Shtojca 12

( Shtojcé pér t’u plotéesuar nga Autoriteti Kontraktor)

TERMAT E REFERENCES

Pershkrimi i detyres

Sistemi qge kerkohet per administrimin financiar duhet te jete i tipit COTS (Commercial Off The
Shelf) duke u bazuar nga ana teknologjike ne paketa nderkombetare te ndertuara mbi bazen e
praktikave me te mira dhe ne modelin e implementuar ne disa njesi te geverisjes vendore, projekt
i financuar nga USAID. Pra, e thene keshtu, sistemi duhet te jete i gatshem dhe te mos kete nevoje
per zhvillim. Te gjitha ndryshimet ge mund te kerkohen nga Bashkia Kolonje te mund te arrihen
me ane te konfigurimit dhe parametrizimeve.

Sistemi ge do te propozohet duhet te jete lehtesisht i konfigurueshem dhe ne perputhje te plote me
rregullat dhe standardet e kontabilitetit publik dhe legjislacionin ne fuqgi. Gjithashtu duhet
konceptuar me funksione te zgjerueshme ne te ardhmen.

Zgjidhja do te synoje te mbuloje plotesisht te gjitha aktivitetet ne lidhje me aktivitetet financiare

te njesive.

Modulet kryesore perberese te ketij sistemi duhet te jene:
Moduli i Librit te madh

Moduli i Blerjeve dhe Shpenzimeve

Moduli i Sherbimeve

Moduli i Inventarit dhe Magazines

Moduli i Aseteve Fikse

Moduli i komunikimit me sistemet e tjera geveritare
Moduli i administrimit te sistemit

Hapesira gjeografike qe do te mbulohet
Bashkia Kolonjé dhe 7 njesite ne varesi te saj.

Grupet e synuara

Ky projekt synon grupet e meposhtme te interesit:

e Te gjithe punonjesit e Bashkise Kolonjé dhe njesive administrative ne varesi te saj.

e Punonjesit e zyrave te Teknologjise se Informacionit té Bashkisé Kolonjé dhe punonjésit e 8
njésive administrative té saj

e Punonjesit e zyrave te Financave dhe Kontabilitetit t¢ Bashkisé Kolonjé dhe punonjésit e 8
njésive administrative té saj

e Te gjithe palet e treta, biznese dhe qytetare te gytetit te Kolonjés te cilet marrin sherbime nga
kjo bashki dhe njesite administrative ne varesi te saj.



Siguria e sistemit
Siguria e te dhenave duhet te arrije ne nivel rekordi specifik per ¢do tabele te dhenash. Ne menyre

ge tu jepet akses perdoruesve sipas nevojave, akesi mund te jete specifik per disa funksione si psh:
lexim te dhenash, modifikim, ekzekutim dhe fshirje.

Te gjitha te dhenat e ruajtura ne aplikacion, perfshire edhe ato te konfigurimit si dhe te perdoruesve
te sistemit duhet te ruhen ne nje baze te dhenash RDBMS e cila ploteson kerkesat ne lidhje me
integritetin e te dhenave dhe sigurine.

Sistemi duhet te suportoje mjete eficente auditimi, mjete eficente per aktivizimin e ruajtjes se
historikut dhe te ndryshimeve, percaktimin e historikut te se shkuares dhe te ardhmen (modifikim,
shtim, fshirje). Ruajtja duhet te realizohet per te dhena specifike ne tabela, te cilat mund te zgjidhen
nga administratoret e sistemit.

Duke paré réndesiné e aplikacionit i cili do té mundesohet, pasi népérmjet tij do té realizohet gjithé
procesi I informimit té publikut mendojme se duhet té parashikohen né ményre objektive rreziget né
fushen kibernetike té aplikacionit dhe té infrastrukturés.

Objektivat mé té réndésishém né lidhje me siguriné e informacionit jané garantimi dhe mbrojtja e
integritetit, e disponueshmérisé dhe e konfidencialitetit té informacionit. Niveli i pérshtatshém I
mbrojtjes mund té arrihet vetém duke garantuar gé té gjitha aspektet e sigurisé sé informacionit
mbulohen né ményré té vazhdueshme dhe metodike.

Testimi né ményre té skeduluar I nivelit té sigurisé mund té realizohet gjaté fazave pérgatitore,
zhvillimit té sistemit Software si edhe né vazhdim. Pér té siguruar informacionin duhet té parashikohen
né infrastrukture pajisje mbrojtése si edhe aplikacione té cilat monitorojné performancen edhe mbrojné
sistemet e instaluara nga aplikacionet keghérése.

Me poshte jepet percaktimi I nivelit te sigurisé sipas klasave té disponueshmérisé, integritetit,
konfidencialitetit (referuar neneve 17, 18 dhe 19 t&VKM Nr. 945, daté 02.11.2012 Pér miratimin
e rregullores “Administrimi i sistemit té bazave té té dhénave shtetérore™

Pércaktimi 1 nivelit té sigurisé si dhe disponueshméring, integritetin dhe konfidencialitetin e
sistemit eshte bazuar né rregulloren e administrimit té Bazave té t¢ Dhénave Shtetérore.
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Niveli i sigurisé éshté i larté (L), nése disponueshmeria e té dhénave éshté D3 ose integriteti
I té dhénave éshté 13.

Niveli i sigurisé éshté i mesém (M), nése disponueshmeria e té dhénave éshté D2 ose
integriteti i té dhénave éshté 12, ose konfidencialiteti i t¢ dhénave éshté K2 dhe nuk
kérkohet niveli i larté sipas paragrafit té mésipérm.

Niveli i sigurisé éshté i ulét (U), nése disponueshméria e té€ dhénave éshté D1 ose integriteti
i té dhénave éshté 11 ose konfidencialiteti i té€ dhénave éshté K1, me pérjashtim té rasteve
kur niveli i sigurisé éshté i larté ose i mesém, sipas paragraféve té mésipérm.

Detyrat specifike

Ne kuader te gellimit kryesor te ketij projekti per ndertimin e sistemit te taksave dhe atij financiar
e kontabel, i gjithe projekti duhet te ndertohet mbi detyrat e meposhteme:

s
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Percaktimi i planit te punes per ekzekutimin e projektit

Ngritja e grupeve te punes nga te dy palet e interesuara

Mbledhja, specifikimi dhe dokumentimi i analizes se kerkesave

Dizenjimi dhe percaktimi I arkitektures se sistemit

Implementimi i sistemit Financiar sipas praktiva te ndjekura ne bashkite e tjera ku mund te
jete implementuar.

Konfigurimi i sistemit dhe migrimi i te dhenave fillestare nga historiku ge vete bashkia
zoteron. Te dhenat do i jepen kontraktorit dhe ai do te jete pergjegjes per importimin e tyre
ne sistemin e ri.

Testimi dhe dokumentimi i pranimit te perdoruesit

Pergatitja e materialeve udhezuese dhe trajnimi i perdoruesve

Marrja ne dorezim e projektit nga autoriteti kontraktues

10. Raportimi i cdo faze te projektit te menaxheret e projekitit.

LOGJISTIKA DHE KOHA

Vendndodhja
Bashkia Kolonjé dhe njesite administrative ne varesi te saj.

Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit te Detyrave

Data e destinuar e fillimit eshte data e nénshkrimit té kontratés dhe periudha e zbatimit te kontrates
do te jete 6 muaj nisur nga kjo date.



RAPORTIMI

Kerkesat e Raportimin

Kontraktuesi do te paragese raportet e meposhtme ne gjuhen shqipe ne origjinal dhe ne 2 kopje:

e Raporti Fillestar prej maksimumi 12 fagesh duhet te prodhohet pas 3 jave, nga fillimi i
implementimit. Ne raport Kontraktuesi duhet te pershkruaj p.sh. gjetjet fillestare, progresi
ne mbledhjen e te dhenave, ¢do veshtiresi te pritura ose te hasura perveg programit te punes
apo udhetimeve te stafit. Kontraktuesi duhet te vazhdoje me punen e tij / saj derisa
Autoriteti Kontraktues te dergoj komente mbi raportin fillestar

e Drafti i raportit perfundimtar i fageve maksimale 12 (teksti kryesor, duke perjashtuar
anekset) Ky raport duhet te dorezohet jo me vone se nje muaj para perfundimit te periudhes
se zbatimit te detyrave.

e Raporti final me te njejtat specifika si drafti i raportit perfundimtar, inkorporimin e
komenteve te pranuara nga palet ne draft raport.Afati i fundit per dergimin e raportit
perfundimtar eshte 10 dite pas marrjes se komenteve ne draft raportin perfundimtar.
Analizat e detajuara ge I mbeshtesin rekomandimet do te prezantohen ne anekset ne
raportin kryesor. Raporti perfundimtar duhet te sigurohet se bashku me faturen perkatese.

Dorezimi dhe Miratimi i Raporteve

Raporti | permendur me siper duhet t’i dorezohet Menaxherit te. Projektit te identifikuar ne
kontrate. Menaxheri i Projektit eshte pergjegjes per aprovimin e raporteve.

KOMUNIKIMIME SISTEME TE TIERA

Nuk do te kete komunikim me sisteme te tjera.

GARANCIA

Ne kuader te kesaj kontrate kompania e kontraktuar duhet te mbuloje nje periudhe tre mujore
garancie te produktit ne te cilen perfshihen korrigjim gabimesh, nderkohe ge per serverin duhet te
ofrohet minimalisht 3 vjet garanci.



Mirembajtje

Bashkia Kolonje ka si gellim te siguroje vijueshmerine, disponibilitetin dhe performance te larte
te sherbimeve te sistemit financiar dhe ate te taksave. Ne kuader te ketij bashkepunimi kompania
duhet te ofroje sherbimet e listuara me poshte per nje periudhe 4-vjecare pas marrjes ne dorezim
te sistemit.

e Fillimi i diagnostikimeve on site / on line, dhe mbeshtetje per "debugging™ brenda dites te
punes nga njoftimi i Autoritetit Kontraktor dhe perfundim te veprimeve korigjuese brenda
24-48 oreve nga ky njoftim.

0 Mbeshtetje me linje telefonike ne gjuhen Shqipe, deri ne 2 ore pergjigje ne nje dite
pune.

e _Emergjenca per thirrje, sherbim vizitash ne vend (on site) brenda dites te punes nga marrja
e kerkeses se Autoritetit Kontraktor.

0 Sherbim on site / on line “per thirrje” per personalizimin e paketes se programit, e
vlefshme brenda dites pasardhese te punes.

e Mirembajtje te Bazes se te Dhenave.

e Asistence per personelin IT per:

0 Analize te te dhenave.
0 Gjenerim te raporteve te performances.

e Helpdesk te jete aktiv 8 ore nga e Hena ne te Premten (08:00 — 16:00).

e Korrigjimi i gabimeve te funksionaliteteve.

e Ri-instalimi i sistemit me te gjithe komponentet e tij, do te jete detyrimi I kompanise se
bashku me konfigurimet perkatese per venien ne pune te ketij programi (server dhe
kliente).

e Cdo ndryshim i kryer si pasoje e ndryshimeve ligjore finaciare dhe fiskale duhet te kryhet
me prioritet brenda nje afati te tille ge nuk do te sjelle pengese ne realizimin e detyrave te
Deges seTaksave te cilat mbeshteten mbi kete sistem.

e Kompania duhet te jete disponibel per ndryshimet ne raportet perkatese sipas kerkeses se
bere nga Bashkia Kolonje si per ato ekzistuese dhe per raporte te reja-ne kuader te
permiresimit te punes ne sektorin finaciar.

e Ndryshimi i raporteve dhe faturave te cilet do te printohen ne pamjen vizuale mund te
jene subjekt permiresimi.

e Konfigurimi i klienteve dhe userave te rinj apo i atyre ekzistues ne Bashkine Kolonje.

e Trajnimi i personelit perdorues per ndryshimet apo permiresimet e tij ne ambientet e
Bashkise Kolonje.

e Pergatitje te raporteve 3-mujore te detajuara lidhur me punen e kryer nga kompania.



PLANIFIKIMI | BUXHETIT PER NDERTIMIN E SISTEMIT

Bazuar ne kerkesat funksionale te sistemi dhe infrastrukturen se parashikuar, ne tabelen e meposhtme
jepet nje vleresimet fillestare per angazhimet financiare per realizimin e ketij projekti. Gjate
percaktimit te vlerave fillestare jane marre parasysh projekte te ngjashme.

NR. | Pershkrim Sasi Njesi Cmim njesi Vlere (Lek)
1 | Implementimi i sistemit te Financiar
1.1 | Licenca sistemi COTS (perdoruesit) 5 | Cope
1.2 | Licenca server RDBMS 1 | Cope
1.3 | Licenca perdorues RDBMS 5 | Cope
14 Sherb_lme_lmplementlm_l | S|stem!t 1| Njesi
(konfigurime, parametrizim, testim)
2 | Trajnimi i perdoruesve
3 | Server 1 | Cope
TOTALI 1+2+3
4 | Mirembajtje 4 | Vite
Total 1+2+3+4 leké me TVSH

AFATI KOHOR | IMPLEMENTIMIT TE PROJEKTIT

Ne tabelen e meposhtme jepen ne vija te pergjithshme afatet kohore per implementimin e sistemit,
bazuar edhe ne eksperienca te sistemeve te ngjashme ky projekt normalisht kerkon rreth 6 muaj per
tu implementuar.

Emertimi i fazes /

by Periudha kohore

Levrimi i serverit,
1 | Instalimi dhe
konfigurimi i sistemit

Integrimi me sistemet e
tjera.

Migrim i te dhenave
fillestare

e i

Testimi dhe trajnimi
perdoruesish

5 | Mirembajtje




TE DREJTAT E KODIT TE APLIKACIONIT

Cdo e drejte mbi kodin burim apo ¢do dokumentacion ge ka te beje me ndryshimet ge kontraktori do
te beje mbi sistemin, do t’i kaloje perfituesit ne format elektronik dhe ne letér.

KERKESAT FUNKSIONALE

Sistemi duhet te bazohet ne paketa programi gjitheperfshirese nderkombetare te ndertuara ne menyre
modulare dhe bazuar ne role dhe detyra. Cdo modul duhet te jete plotesisht i integruar me pjeset e
tjera te sistemit.

Modulet kryesore te sistemit duhet te jene si me poshte:

Moduli i Librit te madh

Moduli i Blerjeve dhe Shpenzimeve

Moduli 1 Sherbimeve

Moduli i Inventarit dhe Magazines

Moduli i Aseteve Fikse

Moduli i komunikimit me sistemet e tjera geveritare
Moduli i administrimit te sistemit

Sistemi duhet te jete I mbeshtetur ne aplikacione "COTS"te [cilat kane ‘baze te gjere

implementimi ne Shqiperi, rajon dhe ne Evrope.

e Sistemi- duhet te lejoje dhe mundesoje pershtatjen..sipas standarteve kombetare te
kontabilitetit publik ne fugi.

e Sistemi duhet te jete i integrueshem me paketen office exel, word, ‘outlook.

e Sistemi duhet te jete i integrueshem me ‘active directory’ dhe te suportoje konceptin
‘Single Sign-on’.

e Sistemi duhet te bazohet ne nje pakete programi gjitheperfshirese nderkombetare te
ndertuar ne menyre modulare dhe bazuar ne role dhe detyra. Cdo modul duhet te jete
plotesisht i integruar me pjeset e tjera te sistemit.

e Sistemi duhet te funksionoje me nje baze te dhenash te vetme

e Paketa e zgjedhur duhet te jete fleksibel ne parametra, dhe pershtatjet specifike te japin
efektin e duhur, duke shmangur nevojen per te bere porosi per zhvillimin e programit,.

e Sistemi duhet te kete si pjese integrale nje ambjent zhvillimi te pajisur me mjetet e duhura

per personalizim menush, objektesh, formash, fagesh dhe raportesh, pa patur nevojen per

te nderhyre ne ‘source code’ te sistemit.



e Cdo funksion procesimi i sistemit duhet te bashkeveproje me funksionet e tjera te sistemit
ne menyre sa me te integruar, duke minimizuar nderhyrjet e perdoruesit.

e Sistemi duhet te shogerohet me pershkrime te detajuara te platformes se teknologjise se
programit (ambjentin e zhvillimit, serverat e aplikimit, ¢cdo program standard shtese
dhe/ose ambjente ekzekutimi) ge jane perdorur per zhvillimin e sistemit.

e Nderfagja e sistemit duhet te jete e modelit “Role Based”, e konfigurueshme sipas profileve
te punonjesve.

e Siguria e te dhenave duhet te arrije ne nivel rekordi specifik per ¢cdo tabele te dhenash. Ne
menyre ge tu jepet akses perdoruesve sipas nevojave, akesi mund te jete specifik per disa
funksione si psh: lexim te dhenash, modifikim, ekzekutim dhe fshirje.

Funksionalitete dhe Bllokskema

Funksionalitetet e zgjidhjes se ofruar duhet te jene si me poshte:

Sistemi I Administrimit Financiar dhe kontabel i cili duhet te mundesoje:

i.  Administrimin e llogarive kontabel
e Plan kontabel sipas standarteve ne fugi

e Personalizim te planit kontabel sipas nevojave lokale
e  Percaktim te skemave kontabel per regjistrimet
o Ditar standart kontabilizimesh
e  Ditar periodik kontabilizimesh
e Regjistra sintetik dhe anlitik veprimesh nellogari
e  Mbi 20 raporte per anliza te veprimeve ne llogari
ii. Administrimin e projekteve
e  Administrim 1 veprimeve me projekte te vecanta
e Ndjekjen e situacioneve
e Ndjekjen e zbatimit te planit
ili. ~ Administrimin e granteve
e  Administrim i plote te ciklit te granteve
iv.  Administrimin e shpenzimeve
e  Administrim i plote i regjistrimit dhe evidentimit te shpenzimeve.

e Ndjekje dhe evidentim i kreditoreve
e Ndjekje dhe analiza te veprimeve me furnitoret.
e Ndjekje te afateve te pagesave ndaj furnitoreve.

v.  Administrimin e investimeve
e Ndjekje e plote e veprimeve te lidhura me investimet.

e  Kontroll i statusit te realizimit



Administrimin e inventarve
Kartelizim te informacionit te inventarit

Evidentim dhe regjistrim te inventareve

Procedura per vlersimin dhe rivlersimin e inventareve
Mbaijtje te gjendjeve te magazinave

Blerje dhe shitje te inventareve

Transferim te inventareve

Administrimin e aseteve
Kartelizim te informacionit te aseteve

Percaktim te njesive dhe personave pergjegjes per asetet

Vlersim te vlerave te aseteve

Procedura per amortizimin e aseteve sipas politikave dhe legjislacionit ne fugi.
Raporte te printueshme dhe analitike

Administrimin e regjistrimeve periodike
Procedura periodike rivlersimi te inventareve

Procedura arkivimi te dokumentave

Administrimin e buxheteve
Pergaditje buxhetesh ne nivel llogarie

Krahasim automatik midis planit dhe faktit
Konsolidim buxhetesh nepermjet njesive
Raporte dhe analiza

Raporte
Ne saje te modulit te Raportimit Bl ne sistemin e Fi-financiar qe duhet te implementohet, duhet te
gjenerohen keto raporte te gatshme:

o
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Bilanci Kontabel

Kartela e Llogarive

Te ardhura dhe shpenzimet

Cash Flow

Levizja e kapitalit

Levizja e llogarive

Gjendja e llogarive

Gjendja e artikujve

Kartela e artikujve

Raporte te faturimeve

Raporte te arketimeve dhe pagesave

Raporte te derdhjeve bankare dhe terheqjeve bankare

Raporte te gjendjes se inventarit

Raporte te librave te shitjes, blerjes sipas formateve te miratuara nga legjislacioni ne fuqi
Raporte te tjera te personalizuara sipas formatit te kerkuar nga institucioni.



0 Per te gjitha raportet te krijohet mundesia e eksportit ne exel pdf etj.

Ndértimi i raporteve si dhe ndryshimi i tyre sipas kérkesave specifike do té jené objekt zhvillimi i
vazhdueshém midis operatorit fitues dhe kontraktonit.

KERKESAT TEKNIKE

Kerkesat teknike per sistemin

Specifikime teknike te serverit

Procesori

1 cpu 4 core, me performancé minimale > 9900 sipas
benchmark té publikuar né
http://www.cpubenchmark.net"

Memorija

16 GB Registered DIMMs

Storage Controller

SAS Raid Controller, qe suporton: RAID

Nr. maksimal i vendeve per
HDD

Min. 4 HDD, hot-plug

HDD te perfshira dhe 4 x HP 300GB GB SAS 15.2 HDD (ne RAID 10)
konfigurimi I RAID-it

Disku Optik DVD-ROM/CDRW drive

Rrjeti minimumi 2 x 1 Gb Ethernet; 1 Management Port
Power supply Power Supplies (Two Hot Plug Redundant PS)

Operating Systems

Microsoft Windows Server (2012 R2 ose 2012)

Garancia

3 Vjet




