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REPUBLIKA ESHQIPERISE

SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME KUKES SH.A
Nr. Prot. Kukés,me _ / /2026
Shtojca 12.

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TE TE CILIT FILLOJNE
AFATET E ANKIMIMIT
Date: 17 .09.2026

DrejtuarOperatorit Ekonomik : “KRONOS KONSTRUKSION”’SHPK
Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta,, Prane ish ekspozites Shqiperia Sot, Tirane

Bashkimit t& Operatoréve Ekonomiké (BOE): KRONOS KONSTRUKSIONSHPK me

NIPT:K41416033P dhe Adrese: Bulevardi Gjergj Fishta,, Prane ish ekspozites Shqiperia Sot,
Tirane

- OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbéshtetés:

PO JO X
Nése po, té jepen dhénat:
[Emrat, Nipt-et, pérkatése dhe adresat]

Tipi i Kontratés:Pune
Lloji i Procedurés sé prokurimit: “E Hapur - Puné”,

Numri i Procedurés / referenca e Lotit: REF-93931-07-20-2026

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: ¢’Rehabilitimi Kolektoreve te KUZ ne Qytetin e Kukesit,
Bashkia Kukes’’, dhe kohezgjatje 12 muaj nga momenti i fillimit te zbatimit te
kontrates.

Data e Publikimit t& Njoftimit té Kontratés né SPE: 21.07.2026.
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Data e Publikimit té Njoftimit t&¢ Kontratés né Buletinin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri]Buletini
NR.47 DATE 27.07.2026..

KRITERET E PERZGJEDHJES SE FITUESIT:
- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né kosto X

- oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né gmim

Me ané té kétij Formulari ju informojmé se, né kété proceduré/lot kané marré pjesé, Ofertuesit e
méposhtém me kéto vlera pérkatése té ofruara:

1.Bashkimi i opertaoreve ekonomik:

“DENOLT ¢ Shpk K48021210Q
“DRINI-1""Shpk J78716317H
“SELAMI”’Shpk J77304706L

Vlera :60,152,232.00 {Gjashtdhjete milion e njeqind e pesedhjete e dy mije e dygind e tridhjete e dy}
Leke pa TVSH.

Vlera: 72,182,678.40 [Shtatédhjeté e dy milioné e njéqind e tetédhjeté e dy mijé e gjashtéqgind
e shtatédhjeté e teté piké dyzet] Leke me TVSH.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

2. Bashkimi i operatoreve ekonomik
»’Griald’’shpk J68117216C
“Ina’’ shpk J61814009W

Vlera: 73,903,704 {Shtatedhjete e tre milion e nenteqgind e tre mije e shateqind e kater}Leke

pa TVSH.

Vlera:88,684,445{Tetedhjete e tete milion e gjashteqind e tetedhjete e kater mije e katerqgind
e dyzet e pese} leke me TVSH.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
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Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
3. Bashkimi i operatoreve ekonomik
»”IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION {I.C.P} Sh.p.k L91310511L

“LIQENI VII’’sh.p.kK01730502W

Vlera: 84,172,751.25 {Tetedhjete e kater milion e njeqind e shtatedhjete e dy e pesedhjete e nje leke
pike njezet e pese} Leke pa TVSH

Vlera: 101, 007, 301.50 {Njeqgind e nje milione e shtate mije e treqind e nje leke pike pesedhjete} Leke
me TVSH

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
4. Bashkimi i operatoreve ekonomik

’Kevin Construksion’’sh.p.k K71401004W
“NIKA” sh.p.k J76705047U

Vlera :78,189,562.50 { Shtatedhjete e tete miljon e njegind e tetedhjete e nente mije e peseqind e
gjashtedhjete e dy pike pesedhjete} Leke pa TVSH.

Vlera: 93,827,475.00{ Nentedhjete e tre miljon e tetegind e njezet e shtate mije e katerqgind e
shtatedhjete e pese pike zero } Leke me TVSH.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

5. Operatori ekonomik
»’Kronos Konstruksion’’ shpk K41416033P

Vlera :92,891,281.35 { Nentedhjete e dy milion e teteqind e nentedhjete e nje mije e dyqgind e
tetedhjete e nje pike tridhjete e pese } Leke pa TVSH.

Vlera: 111,469,537.62 { Njeqgind e njembedhjete milion e katergind e gjashtedhjete e nente mije e
peseqind e tridhjete e shtate pike gjashtedhjete e dy } Leke me TVSH.

Adresa: Lagjja nr.3, Rruga “Mahmut Daci” Kukes



(e shprehur né shifra dhe fjalé)
OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
6. Operatori ekonomik
“NDERGJONI’’Sh.p.k K31329048I

Vlera :65,006,001 {Gjahtedhjete e pese milion e gjashte mije e nje} Leke pa TVSH.

Vlera: 78,007,201 {Shtatedhjete e tete milion e shtate mije e dyqind e nje}Leke me TVSH.

(e shprehur né shifra dhe fjalé)

OE/BOE me nénkontraktor
PO O JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

E4j.

Nga pjesémarrésit jané skualifikuar, Ofertuesit e méposhtém:
1.. Bashkimi i operatoreve ekonomik
“DENOLT ¢ ShpkK48021210Q

“DRINI-1""Shpk J78716317H
“SELAMI’’Shpk J77304706L
OE/BOE me nénkontraktor

PO O JO X

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
Nga shqgyrtimi i kontratave gé jane ngarkuar nga operatoréve ekonomik rezulton se nje pjese
e kosiderueshme e kontratave té paragitura nga operatori DRINI -1 shpk jané té hartuara dhe
ekzekutuara si kontrata shérbimi pér mirémbajtje rutiné/dimérore, ndérsa kriteri 2.3.1 qé ke
sjellé kérkon shprehimisht “puné té ngjashme” dhe dokumente tipike té kontratave té€ punéve;

sé dyti, edhe nése kéto kontrata do té pranoheshin materialisht si pérvojé e ngjashme,

Adresa: Lagjja nr.3, Rruga “Mahmut Daci” Kukes



dokumentacioni gé shohim nuk individualizon garté se cilat zéra dhe cfaré vlere ka realizuar
konkretisht DRINI-1 sh.p.k. si anétar me 40% té BOE-sé.

Kontratat e paragitura jané kontrata shérbimi, jo kontrata punésh

Veté dokumentacioni i paraqitur e pércakton natyrén juridike té objektit. Né kushtet e
pérgjithshme t& kontratave, “Shérbime” pérkufizohen si detyrat qé duhet té kryhen nga
kontraktuesi, ndérsa objekti pérshkruhet si kryerja e shérbimeve té mirémbajtjes. Pér mé
tepér, faturat elektronike pérdorin kategoringé “Pérshkrimi i Mallit ose Shérbimit” dhe né

dokumentacionin e kontratés nr. 89 evidentohet edhe shprehimisht “Sherbim”.

Kjo pérputhet edhe me Ligjin nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”. Ligji dallon kontratén
publike pér puné nga kontrata publike pér shérbime dhe pércakton se kontratat publike pér
shérbime jané ato gé kané objekt kryerjen e shérbimeve té tjera nga ato gé hyjné né

pérkufizimin e kontratave té punéve.

Né vlerésim té Kriterrit té autoritetit kontraktor éshté kérkuar gé pér té provuar punén e

ngjashme operatorét ekonomik duhet té paragesin si mé poshté:

Kontratén e Sipérmarrjes
Formularin e Vlerésimit

Situacionin Pérfundimtar

Aktin e Kolaudimit

1
2
3
4. Faturat tatimore
5
6

Certifikatén e marrjes né dorézim

Né materialet e ngarkuara, ndérkohé, shohim dokumente té administrimit té kontratés sé
mirémbajtjes: situacione mujore/pérfundimtare, procesverbale/certifikime té shérbimeve,

faturim etj.

Dokumentacioni i paragitur nga operatori ekonomik pér pérmbushjen e kriterit 2.3.1 nuk
provon né ményré t€ plot€é dhe t€ individualizuar pérvojén e suksesshme né “puné té
ngjashme”. Kontratat e paraqitura kané objekt “Mirémbajtje rutin€ dhe dimérore me
performancé” dhe nga veté dokumentacioni i paraqitur rezultojné t€ trajtuara si kontrata
shérbimi. Pér rrjedhojé, ato nuk mund té barazohen automatikisht me kontrata punésh vetém
pér géllim té pérmbushjes sé kriterit té eksperiencés sé ngjashme, pa u provuar natyra e

punimeve konkrete gé pretendohet se jané té ngjashme me objektin e procedurés.
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Pér mé tepér, kriteri kérkon Akt Kolaudimi dhe Certifikaté t& Marrjes né Dorézim si
dokumentacion provues pér kontratat publike té punéve. Kontratat e referencés, duke gené
kontrata shérbimi mirémbajtjeje, jané administruar népérmjet situacioneve dhe certifikimeve
periodike té shérbimit. Mungesa e dokumentacionit té kérkuar nuk mund té plotésojé kriterin

e kérkuar nga AK.

Né zbatim té nenit 88 né rastet e BOE kapacitetet lidhen me pérgindjen dhe pjesén qé secili
anétar merr pérsipér, jo thjesht me faktin se emri i tij figuron né njé kontraté té pérbashkeét.
Né dokumente té tjera zyrtare t& APP-sé gjendet po Kjo logjiké, pra plotésimi nga secili anétar

“né raport me pérqindjen dhe/ose elementét qé merr pérsipér té realizojé”.

Kontrata e paragitura nga operatori ekonomik jané kontrata shérbimi dhe nuk kualifikohen si

“puné t€ ngjashme”; ose trajtohen si kontrata punésh pér kriterin 2.3.1.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit té paragitur rezulton se kontratat e referencés kané objekt
“Mirémbajtje Rutiné dhe Dimérore me performancé” dhe, pér nga natyra, ményra e
ekzekutimit dhe dokumentacioni i faturimit, jané kontrata shérbimi. Veté dokumentacioni
fiskal 1 paraqitur 1 referohet objektit si “Shérbim”, ndérsa realizimi i kontratave éshté

dokumentuar népérmjet situacioneve dhe faturimeve periodike.

Pikérisht pér shkak té natyrés sé tyre si kontrata shérbimi, kéto kontrata nuk shogérohen me
Akt Kolaudimi. Mungesa e kétij dokumenti pérbén njé mangési, e cila vjen si pasojé e
natyrés juridike dhe teknike té kontratave té paragitura, té cilat nuk kané si rezultat
pérfundimin e njé vepre ndértimore qé i nénshtrohet kolaudimit, por ofrimin periodik dhe té

vazhdueshém té shérbimeve té mirémbajtjes.

Né vlerésim té kontratave té tjera té paragitura nga ky operator ekonomik si mé poshté:

Vlerae Pjesa
Kontrata realizuar pa DRINI-1 Vlera gé i takon DRINI-1
TVSH
Ndérhyrje né tunelin e
Gojanit / masa 14,223,144.17 55% 7,822,729.29 leké
inxhinierike
Rikonstruksion i 4,700,084.00 100% 4,700,084.00 leké
Qendrés Rinore, Puké A Rt
Trotuar dhe ndrigim )
Rotondo—Gjykata, Puké 1,754,606.67 100% 1,754,606.67 leké
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Riparim/mirémbajtje

Spitali Shkodér

rrugésh té brendshme, 7,566,325.00 100% 7,566,325.00 leké

Kanalizime ujérash té
ndotura, Berat

11,822,827.50 46% 5,438,500.65 leké

TOTAL DRINI-1 27,282,245.61 leké

Rezulton se bazuar ne % e marr pérsipér nga operatori ekonomik DRINI -1 shpk konkretisht
22.94% duhet te plotésonte pikén b) e cila éshté

b) puné té ngjashme deri né njé kufi, ku vlera monetare totale e punéve té kryera, e marré sé
bashku gjaté pesé viteve té fundit, éshté jo mé e madhe se dyfishi i vierés limit té kontratés
gé prokurohet.

Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.
Autoriteti/enti kontraktor, si déshmi pér pérvojén e méparshme, kérkon vértetime té
I&shuara nga njé ent publik, pér pérmbushjen me sukses té kontratés, ku té shénohen vlera,
afati i pérfundimit té kontratés dhe natyra e punés sé béré, pér té vértetuar pérmbushjen e
suksesshme té punéve.

Komisioni i vlerésimit té ofertave né vlerésim té kontratave té paragitura nga operatori
ekonomik rezulton, se operatori ekonomik nuk ka arritur t&€ déshmojé, se ka kryer kontrata té
méparshme té ngjashme me objektin e prokurimit, né vlerén e pércaktuar nga autoriteti
kontraktor né dokumentet e tenderit, pasi zérat e konsideruar té€ ngjashém nuk pérmbushin
dhe nuk e tejkalojné vlerén prej (200% vl sé FL, pra 100 013 185 *200%=200 026
370%22.94% = 45,886,049.3 leké pa TVSh, sipas kérkesés sé autoritetit kontraktor.

Komisioni konstaton, se nuk pérputhet elementi natyré e ngjashme, pasi nuk bazohet né
natyrén, kompleksitetin ose karakteristika té tjera té pérshkruara né raportin teknik. Punimet
né investimet né rrjetin elektrik, jané dy kategori punimesh té ndryshme. Pra, si pérfundim,
kéto kontrata nuk mund té konsiderohen aspak kontrata me natyré té ngjashme, me objektin e
prokurimit.

Operatori ekonomik “DRINI 1”’shpk bazuar né llogaritjen e sipércituar t&€ kryer nga komisioni
mbéshtetur né kriterin e kérkuar nga AK né zbatim té legjislacionit té prokurimit publik ka
konstauar se OE nuk plotéson as pikén b) té kritetit pér punén e ngjashme.

Rrjedhimisht, ky kriter nuk do t€ konsiderohet 1 pérmbushur nga operatori ekonomik > DRINI
1” SHPK. KVO gjykon, se kriteret pér kualifikim i shérbejné autoritetit kontraktor pér
njohjen e gjendjes dhe Kkapaciteteve té operatoréve ekonomiké, té cilét, népérmjet
dokumentacionit té paraqgitur duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e nevojshme
teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makinerité, pajisjet e asete té tjera fizike,
reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém, gjithcka
né funksion té realizimit me sukses té kontratés. Né& kété kuptim, pér autoritetin kontraktor
éshté e réndésishme té provohet gé operatori ekonomik zotéron eksperiencat e méparshme té
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ngjashme me objektin e prokurimi por, edhe né pérputhje me volumin e pércaktuar né
dokumentet e tenderit.

Komisioni i vlerésimit té ofertave gjykon, se kriteret pér kualifikim i shérbejné autoritetit
kontraktor pér njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve té operatoréve ekonomiké, té cilét,
népérmjet dokumentacionit té paragitur duhet té vértetojné se zotérojné kualifikimet e
nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makinerité, pajisjet e asete té tjera
fizike, reputacionin dhe besueshmériné, pérvojén e duhur, si dhe personelin e nevojshém,
gjithgka né funksion té realizimit me sukses té kontratés. Né kété kuptim, pér autoritetin
kontraktor éshté e réndésishme té provohet qé operatori ekonomik zotéron eksperiencat e
méparshme té ngjashme me objektin e prokurimi por, edhe né pérputhje me volumin e
pércaktuar né dokumentet e tenderit. Pra, pér té plotésuar pikén e mésipérme té kérkesave pér
kualifikim pér eksperiencén e ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin kontrata té
ngjashme me objektin gé prokurohet, pasi pér autoritetin kontraktor éshté e réndésishme té
provohet qé operatori ekonomik zotéron eksperiencat e méparshme té ngjashme me objektin
e prokurimi por, edhe né pérputhje me volumin e pércaktuar né dokumentet e tenderit. Sa mé
sipér, KVVO konstaton, se me dokumentacionin e paraqitur, bashkimi i operatoréve ekonomik
, operatori ekonomik DRINI 1 shpk vérteton nuk se plotéson kriterin 2.3.1 b) té kapacitetit
teknik t€¢ dokumenteve té tenderit né raport me pérgindjen e marr pérsipér né kontratén e
bashképunimit.

Pra, pér té plotésuar pikén e mésipérme té kérkesave pér kualifikim pér eksperiencén e
ngjashme, operatorét ekonomiké duhet té paragesin kontrata t€ ngjashme me objektin qé
prokurohet, pasi pér autoritetin kontraktor éshté e réndésishme té provohet qé operatori
ekonomik zotéron eksperiencat e méparshme té ngjashme me objektin e prokurimi por, edhe
né pérputhje me volumin e pércaktuar né dokumentet e tenderit. Sa mé sipér, K\VO konstaton,
se me dokumentacionin e paragitur, operatori ekonomik vérteton nuk se plotéson kriterin
2.3.1/b té kapacitetit teknik té dokumenteve té tenderit.

Komisioni i Vlerésimit té Ofertave pér shkak té ekonomicitetit procedurial ka vlerésuar té

panevojshém vijimin e verifikimit t&€ dokumentacionit té operatorit ekonomik, duke géné se

pérséri statusi juridik i kétij operatori do té mbetej i s ’kualifikuar.

Bazuar n€ Nenin 92 paragrafi 3 t&€ Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar
me Ligjin Nr.16 daté 08.02.2024 ku parashikohet: “Autoriteti ose enti kontraktor, n€ zbatim
té pikés 4 té kétij neni, vleréson njé oferté té vlefshme vetém nése ajo éshté né pérputhje me
té gjitha kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet
e tenderit, pa réné ndesh me pércaktimet e nenit 38 té kétij ligji”, Komisioni i Vlerésimit té
Ofertave prané Autoritetit Kontraktor béri s kualifikimin e bashkimit té operatoréve
ekonomik shogéria “DRINI-1” sh.p.k, me NIPT J78716317H & “SELAMI” sh.p.k me
NIPT J77304706L dhe shogéria "DENOLT" sh.p.k. me NIPT K48021210Q.
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2. Bashkimi i operatoreve ekonomik
’Griald”’shpk J68117216C
’Ina’’ shpk J61814009W

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
Né vlerésim té dokumentacionit té paragitur nga bashkimi i operatoréve ekonomik komisioni
i vlerésimit té ofertave rezulton si mé poshté:
Referuar puneve te ngjashme nga operatori ekonomik Griald shpK rezulton si mé poshté;

Pér kontratén “Ndértimi 1 ITUN, rrjetit t€ kanalizimeve t€ ujérave té zeza dhe ujésjellésit né
Valboné”, marréveshja e bashképunimit pércakton pjesémarrjen: Vllaznimi 60% dhe
GRIALD 40%. Vlera totale sipas preventivit éshté 47,494,273 leké me TVSH, ndérsa pjesa e
pércaktuar pér GRIALD éshté 18,997,709 leké me TVSH.

Pra, llogaritja éshté: 47,494,273 x 40% = 18,997,709.20 leké me TVSH

Ndérkohé, pér kontratén tjetér “Rikonstruksioni 1 Kanalit Vadités Ura Vigi 1 Vakés—
Cerrnicé”, GRIALD rezulton se e ka realizuar e vetme kontratén, me vleré té€ realizuar

32,399,558.46 leké me TVSH.

Vlera totale e kontratave té paragitura nga operatori ekonomik GRIALD shpk si mé poshté té

reflektuara:

Kontrata Pjesa e GRIALD

ITUN Valboné — 40% 18,997,709.20 leké

Kanali Vadités Cerrnicé — 100% 32,399,558.46 leké

TOTALI 51,397,267.66 leké me TVSH

Pra, nga kéto dy kontrata, vlera e punimeve gé i atribuohet GRIALD éshté 51,397,267.66
leké me TVSH.

Nga shqyrtimi i Marréveshjes sé Bashképunimit té lidhur ndérmjet operatoréve ekonomiké
“GRIALD” sh.p.k. dhe “INA” sh.p.k., rezulton se palét kané pércaktuar né¢ ményré té
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shprehur se kriteri pér punén e ngjashme sipas pikés 2.3.1/a do té pérmbushet nga shogéria
“GRIALD” sh.p.k., n€ raport me pérqindjen e saj t€ pjesémarrjes né bashkim. Po sipas
marréveshjes, pjesémarrja e secilit operator né zbatimin e kontratés éshté pércaktuar né
masén 50%. Duke gené se fondi limit i procedurés éshté 100,013,185 leké pa TVSH, pjesa e
kontratés gé i korrespondon shogérisé GRIALD, sipas pérgindjes sé marré pérsipér, éshté
50,006,592.50 leké pa TVSH.

Né kéto kushte, pérderisa veté bashkimi ka pércaktuar se GRIALD do té pérmbushé
alternativén “a” té kriterit 2.3.1, pérmbushja ¢ kétij kriteri duhet té provohet né pérputhje me
kérkesén specifike té pikés a), pra népérmjet njé pune té ngjashme té realizuar pér njé objekt
té vetém dhe jo népérmjet mbledhjes sé vlerave té disa kontratave té ndryshme. Kjo ményré
vlerésimi éshté né pérputhje edhe me nenin 39 pika 5 t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021, i
ndryshuar, i cili trajton vegmas alternativén e punés sé ngjashme pér njé objekt té vetém nga

alternativa e vlerés monetare totale té disa punéve té kryera.

Nga verifikimi i dokumentacionit té paragitur nga GRIALD sh.p.k. nuk rezulton njé kontraté
e vetme e ngjashme qé, né pjesén efektivisht té realizuar nga ky operator, té arrijé vlerén e
nevojshme pér pérmbushjen e kriterit t& marré pérsipér. Né kontratén pér objektin “Ndértimi i
ITUN, rrjetit t&€ kanalizimeve té ujérave t€ zeza dhe ujésjellésit né Valboné”, GRIALD ka
realizuar vetém 40% té punimeve, me vleré rreth 18,997,709 leké me TVSH, ndérsa kontrata
tjetér e paraqitur, e realizuar individualisht, ka njé vleré rreth 32.4 milioné leké me TVSH.
Pér rrjedhojé, asnjé prej kétyre punéve, e marré individualisht, nuk plotéson vlerén e kérkuar
pér njé objekt té vetém, dhe nuk plotéson kriterin e AK né pikén a té pikés 2.3.1 té kapacitetit

teknik, puna e ngjashme.

Pér sa mé sipér operatroi ekonomik GRIALD shpk nuk plotéson punén e ngjashme pér kété

proceduré prokurimi.

Gjithashtu né vlerésim té dokumentacionit té paragitur nga operatori ekonomik INA shpk pér
pikén 2.3.1 té punés sé ngjashme e cila mund te plotésoj pikén a ose b) sipas kriterit si mé
poshté

puné té ngjashme pér njé objekt té vetém né njé vleré jo mé té vogeél se 50% e vlerés sé pérllogaritur té
kontratés gé prokurohet (pa TVSH) dhe gé éshté realizuar gjaté pesé viteve té fundit, nga data e
shpalljes sé njoftimit té kontratés.

b. Puné té ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punéve té kryera e marré sé

bashku gjaté pesé viteve té fundit &shté né njé vleré jo mé té vogél se dyfishi i vlerés limit té
kontratés gé prokurohet. (pa TVSH).
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Plotésimi i njérit prej dy kushteve té sipérpérmendura e bén ofertén té kualifikueshme.

Komisioni i vlerésimit té ofertave pas shqyrtimit t€ dokumentacionit té paragitur nga

operatori ekonomik INA shpk shqyrton si mé poshté:

Pér operatorin ekonomik INA sh.p.k., me pjesémarrje 50% né bashkimin e operatoréve
ekonomiké, kérkesa sipas pikés 2.3.1/a pérllogaritet duke marré fillimisht 50% té fondit limit
prej 100,013,185 leké pa TVSH, gé rezulton né 50,006,592.50 leké, dhe mé pas duke aplikuar
pérgindjen 50% té pjesémarrjes sé INA sh.p.k., duke rezultuar né njé kérkesé minimale prej
50,006,592.50 leké pa TVSH pér njé puné té vetme té ngjashme. Nga dokumentacioni i
paraqitur rezulton se INA sh.p.k. ka realizuar objektin “Kanali Ujités Polis Tudan” me vleré

rreth 46,699,190.83 leké pa TVSH, ndaj né aspektin monetar pérmbush alternativén a).

Né rast se alternativa a) nuk pérmbushet, sipas alternativés b) kérkesa do té ishte dyfishi i
fondit limit né disa kontrata , pra 100,013,185 *200% =200,026,370 leké pa TVSH, dhe né
raport me pjesémarrjen 50% té INA sh.p.k. do té kérkohej njé vleré totale prej 100,013,185

leké pa TVSH, e realizuar né disa kontrata té ngjashme gjaté periudhés sé kérkuar.

Pérsa mé sipér operatori ekonomik INA shpk nuk plotéson asnjé prej pikave té kriterit 2.3.1

té kapacitetit teknik, puna e ngjashme.

Ndodhur né kéto kushte komisioni i vlerésimit té ofertave skualfikon bashkimin e

operatoréve ekonomik.

Komisioni i Vlerésimit té Ofertave pér shkak té ekonomicitetit procedurial ka vlerésuar té

panevojshém vijimin e verifikimit t&€ dokumentacionit té operatorit ekonomik, duke géné se

pérséri statusi juridik i kétij operatori do té mbetej i s ’kualifikuar.

Bazuar n€ Nenin 92 paragrafi 3 té€ Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t& ndryshuar
me Ligjin Nr.16 daté 08.02.2024 ku parashikohet: “Autoriteti ose enti kontraktor, n€ zbatim
té pikés 4 té kétij neni, vleréson njé oferté té viefshme vetém nése ajo éshté né pérputhje me
té gjitha kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet
e tenderit, pa réné ndesh me pércaktimet e nenit 38 té kétij ligji”, Komisioni i Vlerésimit té
Ofertave prané Autoritetit Kontraktor béri s kualifikimin e bashkimit té operatoréve
ekonomik shogéria GRIALD shpk me NIPT J68117216C dhe shogéria INA shpk me
NIPT J61814009W.
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3. Bashkimi i operatoreve ekonomik

’IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION {I.C.P} Sh.p.k L91310511L

“LIQENI VII’’sh.p.k K01730502wW

OE/BOE me nénkontraktor
PO 0 JO X

Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Né vlerésim té dokumentacionit té paragitur nga bashkimi i operatoréve ekonomik

komisioni i vlerésimit té ofertave rezulton si mé poshté:

Nga vlerésimi i kontratave té ngjashme té paragitura nga operatori ekonomik IDEAL

CONSTRUCTION AND PROJEKTION (1.C.P) REZULTON SI ME POSHTE:

Né tabelé punét e ngjashme té paragitura nga

IDEAL CONSTRUCTION AND
PROJECTION (I.C.P.) sh.p.k. dhe pérgindjen (%) gé operatori ka né secilén prej tyre:

Nr. | Objekti i punés sé Formae %¢e ICP Vlerae Pjesa e realizuar
ngjashme realizimit objektit/e nga ICP
realizuar

1 “Sistemi i trajtimit | BOE me “Balili 10.1% | 59,138,315.32 | 5,972,969.85 leké
té ujérave té zeza Konstruksion” leké me
né Lagjen e Re TVSH
Spitallé”

2 “Rehabilitim BOE me “Balili 8% | 18,206,801 1,456,544.08 leké
Kanali Gjorm” Konstruksion” leké me

TVSH

3 “Ndértim rrjeti Nénkontraktor / | 100% e 17,500,000 17,500,000 leké
KUB dhe KUZ né kontraté private | punimeve té leké pa pa TVSH
objektin kontratés sé TVSH
Dyrrakium, paraqitur
Durrés”

4 Punime pér Nénkontraktor | 100%o e 43,229,811.50 | 43,229,811.50
sistemime té kontratés sé leké pa leké pa TVSH
jashtme dhe nénkontraktimit | TVSH
infrastrukturé té paraqitur
elektrike/hidraulike
— Spitallé
(PROGEEN)
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5 “Ndértim i Rrjetit Kontraté e 100% | 32,540,573.21 | 32,540,573.21
té Kanalizimeve né | realizuar leké pa leké pa TVSH
Fshatin Rrushkull” | individualisht TVSH

Nga shqyrtimi 1 dokumentacionit t€ paraqitur pér kontratat ku shoqéria “IDEAL
CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P.)” sh.p.k. deklarohet si nénkontraktor,
konkretisht né kontratén me “DYRRAKIUM CONSTRUCTION COMPANY” sh.p.k. dhe né
kontratén me “PROGEEN” sh.p.k., rezultojné té paragitura kontrata té lidhura ndérmjet
subjekteve private, dokumente realizimi, situacione dhe fatura. Megjithaté, nga
dokumentacioni i paraqitur nuk rezulton té jeté paraqitur miratimi zyrtar i Autoritetit
Kontraktor pér ICP sh.p.k. si nénkontraktor, si dhe nuk evidentohet dokumentacioni i ploté i
kontratés bazé ndérmjet kontraktorit kryesor dhe Autoritetit Kontraktor, sipas kérkesés sé
pikés 2.3.1. Pér rrjedhojé, kéto kontrata nuk mund té konsiderohen té dokumentuara né
pérputhje té ploté me kérkesén specifike té pércaktuar pér punét e realizuara né cilésiné e
nénkontraktorit.

Nga shqyrtimi 1 dokumentacionit t€ paraqitur nga operatori ekonomik “IDEAL
CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P.)” sh.p.k. pér kontratat e deklaruara si té
realizuara né cilésiné e nénkontraktorit, konstatohet se kéto kontrata paragesin mangési
dokumentare né raport me kérkesat e kriterit 2.3.1. Konkretisht, pér kontratat e lidhura me
“DYRRAKIUM CONSTRUCTION COMPANY” sh.p.k. dhe “PROGEEN” sh.p.k.
rezultojné té paragitura kontrata ndérmjet subjekteve private, situacione dhe fatura, por nuk
rezulton e paraqgitur kontrata bazé ndérmjet kontraktorit kryesor dhe autoritetit kontraktor, si
dhe nuk rezulton miratimi zyrtar i autoritetit kontraktor pér ICP sh.p.k. si nénkontraktor. Né
mungesé té kétyre dokumenteve, nuk provohet plotésisht statusi i operatorit si nénkontraktor i

deklaruar dhe i miratuar, sikurse kérkohet shprehimisht nga kriteri.

Pér rrjedhojé, kéto kontrata nuk mund té pérllogariten automatikisht si puné e ngjashme pér
efekt té pérmbushjes sé kriterit 2.3.1, pasi dokumentacioni i paragitur nuk plotéson kushtet
provuese té pércaktuara posacérisht pér eksperiencat e realizuara né nénkontraktim. Derisa té
provohet me dokumentacionin e kérkuar kontrata bazé dhe miratimi zyrtar i autoritetit
kontraktor, vlerat e kétyre kontratave nuk duhet té pérfshihen né pérllogaritjen e punéve té

ngjashme té operatorit ekonomik.
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Komsioni i vlerésimit té ofertave pas pérllogaritjes sé

kontratave té tjera rezulton si mé

poshté:
Objekti %e ICP Vlerae Pjesae ICP
realizuar pa pa TVSH
TVSH qé
merret si bazé
“Sistemi i trajtimit | BOE 10.10% | 54,161,096.10 | 5,470,270.71 leké
té ujérave té zeza leké
né Lagjen e Re
Spitallg”
“Rehabilitim BOE 8% | 15,172,334.00 | 1,213,786.72 leké
Kanali Gjorm” leké
“Ndértim i Rrjetit | Individualisht 100% | 32,540,573.21 | 32,540,573.21 leké
té Kanalizimeve leké
né Fshatin
Rrushkull”
TOTALIIICP 39,224,630.64 leké
pa TVSH

Né rast té pérllogaritjes sipas alternativés b) kérkesa do té ishte dyfishi i fondit limit né disa
kontrata , pra 100,013,185 *200% =200,026,370*48 % leké pa TVSH, dhe né raport me
pjesémarrjen 48% t&é IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P.)” sh.p.k. do t&
kérkohej njé vleré totale prej 96,012,657.6 leké pa TVSH, e realizuar né disa kontrata té

ngjashme gjaté periudhés sé kérkuar.

Pérsa mé sipér operatori ekonomik IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P.)”

sh.p.k nuk plotéson asnjé prej pikave té kriterit 2.3.1 té kapacitetit teknik, puna e ngjashme.

Ndodhur né kéto kushte komisioni i vlerésimit té ofertave skualfikon bashkimin e

operatoréve ekonomik.

Ne vleresim ekonomik IDEAL

CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P.)” sh.p.k rezulton se ky operator ekonomik

te dokumentacionit te paragitur nga operatori
nga ndarja e punimeve ka marre persiper te realizoje punime germimi dhe rezulton ge nuk ka

paraqitur licensen 2.111.B te kerkuar nga autoriteti kontraktor.

Theksjome faktin se AK harton kriteret e vecanta te kualifikimit me gellim realizimin me
sukses te punimeve, per te provuar ge operatori ekonomik ka te gjithe kapacitetet ekonomike

financiare , ekonomike dhe teknike per te realizuar kontraten.
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Ne zbatim te nenit 88 te VKM Nr.285/2021 te prokurimit publik legjislacioni e ka te
percaktuar garte ge operatoret ekonomik hartojne dhe plotesojne kriteret e vecanata te

kaulifkimit bazuar ne ndarjen e punimeve te cilet marrin persiper per te realizuar.

Persa me siper OE IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P.)” sh.p.k shpk
rezutlton se ka marr persiper punime germimi dhe transporti dherash per te cilat eshte e
nevojshme disponimi i licenses se kerkuar nga AK, ndodhur ne keto kushte OE pjese e

bashkimit te operatroreve nuk ploteson kriteret e vecanata te kualifkimit.

Komisioni i Vlerésimit t& Ofertave pér shkak té ekonomicitetit procedurial ka vlerésuar té

panevojshém vijimin e verifikimit t&¢ dokumentacionit té operatorit ekonomik, duke géné se

pérséri statusi juridik i kétij operatori do té mbetej i s ’kualifikuar.

Bazuar né Nenin 92 paragrafi 3 t€ Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t& ndryshuar
me Ligjin Nr.16 daté 08.02.2024 ku parashikohet: “Autoriteti ose enti kontraktor, né zbatim t&
pikés 4 té kétij neni, vleréson njé oferté té vliefshme vetém nése ajo éshté né pérputhje me té
gjitha kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e
tenderit, pa réné ndesh me pércaktimet e nenit 38 té kétij ligji”, Komisioni i Vlerésimit té
Ofertave prané Autoritetit Kontraktor béri s kualifikimin e bashkimit té operatoréve
ekonomik shoqéria “IDEAL CONSTRUCTION AND PROJECTION (I.C.P) shpk me
NIPT L91310511L dhe shogéria “LIQENI VII” shpk me NIPT K01730502W.

4.  Bashkimi i operatoreve ekonomik
’Kevin Construksion’’sh.p.k K71401004W

“NIKA”’ sh.p.k J76705047U
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)
Né vlerésim té dokumentacionit té paragitur nga bashkimi i operatoréve ekonomik komisioni

i vlerésimit té ofertave rezulton si mé poshté:

Nga shqyrtimi 1 dokumentacionit t&€ paraqitur nga BOE “KEVIN CONSTRUKSION” sh.p.k.
& “NIKA” sh.p.k., konkretisht Formularit Pérmbledhés t€ Vetédeklarimit t& shoqérisé
“NIKA” sh.p.k., kontratés s€ bashképunimit dhe preventivit t€ ndaré sipas pérqindjes s€

pjesémarrjes sé anétaréve té BOE-sé, rezulton se shogéria “NIKA” sh.p.k. ka marré pérsipér
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realizimin e 65% t€ punimeve objekt kontrate, pérfshiré 65% té zérit nr. 28 “Pastrim tubi
kanalizimesh DN/OD = 200+-600 mm” dhe 65% t& z&rit nr. 29 “Pastrim pusetash ekzistuese né
rrjetin e K.U.Z.”. Kjo ndarje éshté e shprehur konkretisht né€ preventivin e paragitur nga veté
BOE-ja.

Referuar Formularit Pérmbledhés t& Vetédeklarimit t€ shoqérisé “NIKA” sh.p.k., n€ seksionin
pér disponimin e mjeteve/pajisjeve/makinerive, nuk rezulton i deklaruar njé autobot
teknologjik 1 pajisur me pompé vakumi dhe pompé presioni té larté apo pajisje ekuivalente
teknologjike té pérshtatshme pér pastrimin e tubacioneve té kanalizimeve dhe pusetave.

Né zbatim té nenit 88, pika 1, t¢ VKM nr. 285, daté 19.05.2021, té ndryshuar, né ofertén e njé
bashkimi operatorésh ekonomiké duhet té pércaktohet pjesa e punés gé do té kryejé secili prej
anétaréve, ndérsa sipas pikés 3 té té njéjtit nen, kérkesat ekonomike, financiare, profesionale
dhe teknike duhet té pérmbushen nga bashkimi né pérputhje me pérgindjen dhe/ose natyrén e
pjesémarrjes né puné, shérbim apo furnizim té pércaktuar né aktmarréveshje.

Pér rrjedhojé, né€ kushtet kur “NIKA” sh.p.k. ka marré pérsipér 65% té z€rave nr. 28 dhe nr.
29, kjo shogéri duhet té disponojé kapacitetet teknike gé, pér nga natyra dhe funksioni, béjné
té mundur realizimin e pjesés sé punimeve té marra pérsipér.

Né mbéshtetje té dispozitave té legjisalcionit té prokurimit publik, konkretisht neni 77 té ligjit
nr. 162/2020 “Pér prokurimin publik”, lidhur me aftésin€ teknike dhe profesionale té
operatoréve ekonomiké, si dhe me nenin 39 té VKM nr. 285/2021, sipas té cilit, pér kontratat e
punéve publike, operatori duhet té disponojé mjetet dhe pajisjet teknike té nevojshme pér
ekzekutimin e objektit té prokurimit.

Gjithashtu, né kuptim té nenit 82 t& LPP-sé, Formulari Pérmbledhés i Vetédeklarimit pérbén
prové paraprake té pérmbushjes sé kritereve, ndérsa dokumentacioni provues duhet té
vértetojé gjendjen faktike té operatorit né momentin e ofertimit. Pér rrjedhojé, mungesa e njé
kapaciteti teknik t& nevojshém pér realizimin e punimeve té marra pérsipér nuk mund té
konsiderohet njé mangési thjesht formale.

N¢é kéto kushte, duke gené se nga dokumentacioni 1 paraqitur nuk provohet se “NIKA” sh.p.k.
disponon mijetet teknologjike té nevojshme pér realizimin e 65% té zérave nr. 28 dhe 29,
konstatohet se kapaciteti teknik 1 kétij anétari nuk éshté né pérputhje me pérgindjen dhe
natyrén e punimeve té marra pérsipér né aktmarréveshjen e BOE-sg&, né kundérshtim me nenin
88, pika 3, t¢ VKM nr. 285/2021, nenin 77 té ligjit nr. 162/2020 dhe kriteret pérkatése té
Dokumenteve té Tenderit. Pér rrjedhojé, kriteri pérkatés i kualifikimit konsiderohet i

papérmbushur dhe oferta e BOE-sé nuk kualifikohet.
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Komisioni i Vlerésimit té Ofertave pér shkak té ekonomicitetit procedurial ka vlerésuar té

panevojshém vijimin e verifikimit t& dokumentacionit té operatorit ekonomik, duke géné se

pérséri statusi juridik i kétij operatori do té mbetej i s kualifikuar.

Bazuar né Nenin 92 paragrafi 3 t& Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t&€ ndryshuar
me Ligjin Nr.16 daté 08.02.2024 ku parashikohet: “Autoriteti ose enti kontraktor, né zbatim té
pikés 4 té kétij neni, vleréson njé oferté té vliefshme vetém nése ajo éshté né pérputhje me té
gjitha kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e
tenderit, pa rén€ ndesh me pércaktimet e nenit 38 t& kétij ligji”, Komisioni i Vlerésimit té
Ofertave prané Autoritetit Kontraktor béri s kualifikimin e bashkimit té operatoréve
ekonomik shoqéria “Kevin Construksion” Sh.p.k me NIPT K71401004W dhe shogéria
“Nika” Sh.p.k me NPT J76705047U.

5. Operatori ekonomik
NDERGJONI’’Sh.p.k K31329048lI
OE/BOE me nénkontraktor

PO 0 JO X
Nése po, té jepen dhénat

(Emrat e nénkontraktoréve , Nipt-et, % e nénkontraktimit)

Nga verifikimi 1 dokumentacionit t€ paraqitur nga operatori ekonomik “NDREGJONI”
sh.p.k., me NIPT K31329048lI, i cili ka paraqitur oferté ekonomike né vlerén 65,006,001 leké
pa TVSH, rezulton se ky operator nuk ka paragitur/dokumentuar licencén e kérkuar né pikén
2.3.4 té Kritereve té Vecanta té Kualifikimit, konkretisht Licencén e léshuar nga Qendra

Kombétare e Licencimit, Kodi 111.2.B — “Pér grumbullim dhe transport té mbetjeve inerte”.

Kriteri i mésipérm éshté pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor si kérkesé e detyrueshme pér
kapacitetin teknik dhe profesional té operatoréve ekonomiké, né funksion té realizimit té
punimeve objekt prokurimi. Pérmbushja e tij duhet té provohet népérmjet dokumentacionit

pérkatés té vlefshém dhe né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né dokumentet e tenderit.

Né rastin konkret, nga shqyrtimi i dokumentacionit té dorézuar nga operatori ekonomik
“NDREGJONI” sh.p.k., nuk rezulton disponimi i licencés me kodin II.2.B, t& kérkuar
shprehimisht né pikén 2.3.4. Pér rrjedhojé, operatori ekonomik nuk provon se disponon

autorizimin/licencimin e nevojshém pér ushtrimin e veprimtarisé sé grumbullimit dhe
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transportit t& mbetjeve inerte, veprimtari e cila éshté konsideruar nga Autoriteti Kontraktor e

nevojshme pér zbatimin e kontratés.

Mungesa e késaj licence nuk pérbén njé mangési formale apo element gé mund té
konsiderohet i paréndésishém, por lidhet drejtpérdrejt me plotésimin e njé kriteri kualifikues
té pércaktuar né dokumentet e tenderit. Komisioni i Vlerésimit té Ofertave éshté i detyruar té
vlerésojé operatorét ekonomiké mbi bazén e kérkesave té publikuara dhe té zbatuara né
ményré té njéjté pér té gjithé pjesémarrésit, pa mundur té konsiderojé té plotésuar njé kriter
pér té cilin nuk éshté paraqitur dokumentacioni provues i kérkuar.Pér sa mé sipér, Komisioni
konstaton se operatori ekonomik “NDREGJONI” sh.p.k. nuk pérmbush kriterin e pércaktuar
né pikén 2.3.4 té Kritereve té Vecanta té Kualifikimit, pér shkak t¢ mungesés sé Licencés
Kodi II1.2.B “Pér grumbullim dhe transport t&€ mbetjeve inerte” dhe, si rrjedhojé, oferta e tij
vlerésohet e pakualifikueshme / operatori ekonomik nuk kualifikohet pér vijimin e métejshém

té procedurés.

Autoriteti Kontraktor gjykon, se kriteret pér kualifikim vendosen g€ t’i shérbejné autoritetit
kontraktor pér té krijuar njé panoramé té pérgjithshme té kapaciteteve dhe mundésisé sé
operatorit pér pérmbushje me sukses té kontratés. Né varési té kontratés dhe volumit té saj
autoriteti kontraktor pércakton kérkesat e vecanta pér kualifikim, té cilat jané té detyrueshme
pér t’'u pérmbushur nga operatorét ekonomiké pjesémarrés né procedurat e prokurimit.
Operatorét ekonomiké jané té detyruar té pérgatisin ofertat, né pérputhje me kérkesat e
pércaktuara né dokumentet e tenderit dhe ofertat qé nuk pérgatiten né pérputhje me kéto
dokumente, duhet té refuzohen si té papranueshme. Autoriteti kontraktor, duke gené se éshté
pérfituesi direkt i kontratés objekt-prokurimi, éshté né té drejtén e tij té garantohet se
operatorét ekonomiké pjesémarrés i plotésojné kérkesat e cilésisé pér produktet gé do té
ofrojné, e rrjedhimisht €shté e drejté e kétij t€ fundit t'u kérkojé ofertuesve t€ paragesin
certifikatat e cilésisé. Gjithashtu, njé ndér parimet kryesore té zhvillimit t€ procedurés sé
prokurimit é&shté ai barazisé né trajtimin e kérkesave dhe té detyrimeve, gé u ngarkohen
ofertuesve ose kandidatéve, parashikuar nga neni 3 i ligjit nr. Nr. 162/2020 “Pér prokurimin
publik”. Zbatimi i parimit t€ transparencés, barazis€¢ dhe mosdiskriminimit, jané garancité
kyce ndaj ofertuesve gé ofron kuadri ligjor né fugi. Kéto parime ndér té tjera nénkuptojné, se
operatorét ekonomiké duhet té jené né njé pozicion barazie, si kur pérgatisin ofertat e tyre,

ashtu dhe kur té vlerésohen ato.

Adresa: Lagjja nr.3, Rruga “Mahmut Daci” Kukes



Komisioni i Vlerésimit t&¢ Ofertave pér shkak t& ekonomicitetit procedurial ka vlerésuar té

panevojshém vijimin e verifikimit t& dokumentacionit té operatorit ekonomik, duke géné se

pérséri statusi juridik i kétij operatori do té mbetej i s kualifikuar.

Bazuar né Nenin 92 paragrafi 3 t&€ Ligjit Nr.162/2020 “Pér Prokurimin Publik”, t&€ ndryshuar
me Ligjin Nr.16 daté 08.02.2024 ku parashikohet: “Autoriteti ose enti kontraktor, né zbatim té
pikés 4 té kétij neni, vleréson njé oferté té vliefshme vetém nése ajo éshté né pérputhje me té
gjitha kérkesat dhe specifikimet e pércaktuara né njoftimin e kontratés dhe né dokumentet e
tenderit, pa rén€ ndesh me pércaktimet e nenit 38 t& kétij ligji”, Komisioni i Vlerésimit té
Ofertave prané Autoritetit Kontraktor béri s kualifikimin e operatorit ekonomik
shogéria “NDREGJONI” sh.p.k., me NIPT K31329048I.

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé se operatorl ekonomik‘’KRONOS
KONSTRUKSION”’SHPK me NIPT:K41416033P dhe Adrese: Bulevardi Gjergj
Fishta,, Prane ish ekspozites Shqiperia Sot, Tirane, se oferta e paragitur me vleré totale prej
92,891,281.35 { Nentedhjete e dy milion e teteqind e nentedhjete e nje mije e dyqind e tetedhjete
e nje pike tridhjete e pese } Leke pa TVSH1 [shuma pérkatése e shprehur me fjalé dhe shifra] /
totali i pikéve té marra 279 éshté identifikuar si ofertues i sukseshém.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 110 té Ligjit Nr.
162/2020, daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, t€ ndryshuar.

ADMINISTRATORI

Sulejman ISUFAJ
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