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PËRMBAJTJA 

Bazuar në Urdhërin Adminisrativ nr. _____, datë ___/8/2023; të titullarit të entit prokurues, Bashkia 

Elbasan “Për hartimin e termave të referencës, specifikimeve teknike, përllogaritjen e vlerës limit të 

kontratës, kërkesave për kualifikimqë lidhen me kapacitetin teknik dhe kriteret për shpalljen e ofertës 

fituese për procedurën me objekt: Hartim plani mbarështimi në pyje dhe kullota, për ekonominë pyjore 

Polis Vasjan, në atributin e specialistit (Inxhinier) të Pyjeve/Kullotave pranë Drejtorisë së 

Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave, emëruar për kryerje e këtij shërbimi sipas këtij urdhëri, kam 

përgatitur materialin sipas përmbajtjes poshtshënuar: 
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1. TË PËRGJITHËSHME 

 

Plani i Mbarështrimit të Pyjeve dhe Kullotave (më poshtë PMPK) është një dokument bazë për 

mbarështrimin e pyjeve dhe kullotave i hartuar sipas ekonomive pyjore, me punime terreni e zyre, për 

njohjen dhe marrjen e një sër të dhënash për tokën, klimën, faunën, biodiversitetin, grumbullin pyjor 

etj, si dhe masat që parashikohen për administrimin dhe qeverisjen e qëndrueshme të fondit pyjor, 

organizimin e prodhimit dhe planifikimin e punimeve të ndërthurura, të nevojshme për t’u 

implementuar në këtë ekonomi pyjore, për një afat kohor të përcaktuar (10 vjet). 

Planifikimi afatgjatë i qeverisjes së pyjeve dhe kullotave për një periudhë 10 vjeçare duhet të mbulojë 

të gjitha aspektet sociale, ekologjike dhe ekonomike. 

Në kuadër të reformës administrativo-territoriale, të ndërmarrë vitet e fundir, Bashkisë Elbasan, 

nëpërmjet Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 433, datë 08.06.2016 “Për trasferimin në pronësi të 

bashkive të pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të 

Ministrisë së Mjedisit dhe të ish komunave/bashkive”, i ndryshuar, janë transferuar dhe kanë kaluar në 

pronësi sipërfaqet e fondit pyjor e kullosor në territorin e kësaj bashkie. 

Nga 15 ekonomi pyjore që përfshihet fondi pyjor e kullosor i Bashkisë Elbasan, nga këto 6 ekonomi 

pyjore kanë Plane Mbarështrimi (të hartuara në vitet e fundit), ndërsa të gjithë të tjerat kanë vetëm 

Plane Inventarizimi të hartuara qysh në vitin 1985 dhe për pasojë afati kohor i vlefshmërisë së tyre ka 

skaduar. Duke patur parasysh se gjatë këtyre viteve në këto ekonomi pyjore kanë ndodhur ndryshime 

të mëdha në cilësi dhe sasi, të cilat kanë ardhur si rezultat i shfrytëzimeve të lëndës drusore, 

ndërhyrjeve të paligjshme, dëmtimet nga rënia e zjarreve, zënia e sipërfaqeve pyjore me anë të 

shpyllëzimeve (kthimi i tyre në vreshta, apo pemtari), ndryshimet në sipërfaqe dhe volum etj..., të cilat 

nuk janë pasqyruar në mënyrë të saktë në regjistrat kadastral të fondit pyjor e kullosor  ndër vite (në 

zona të veçanta edhe nuk janë raportuar fare) e për pasoje është krijuar një kakofoni në inventarin e 

këtij fondi dhe aq më teper në planifikimin e aktiviteteve në shërbim të pyllit dhe komuniteteve lokale. 

Së fundëmi duhet të theksohet fakti se mbështetur në ligjin 57/2020 “Për pyjet” i sanksionon detyrimin 

e Njësive të Qeverisjes Vendore (Bashkitë) për hartimin e planeve të mbarështrimit të pyjeve dhe 

kullotave. Gjithashtu ç’do ndërhyrje në fondin pyjor/kullosor duhet të bazohet tek rekomandimet e 

planeve të mbarështrimit, brenda afatit të vlefshmërisë së tijë (10vjet). 

Më poshtë po japim një përshkrim të shkurtër të ekonomisë pyjore që ne propozojmë të kryejmë 

planin e mbrarështrimit. 

1.1 Ekonomia Pyjore “Polis-Vasjan” 

Në ekonominë pyjore “Polis-Vasjan”, Plani i fundit i Mbarështimit (Inventarizimit) është hartuar në 

vitin 1985 dhe gjatë kësaj kohe ka pësuar ndryshime të mëdha të vazhdueshme. Ajo shtrihet në Njësitë 

Administrative Shushicë, e cila ndodhet në Jug-Lindje të Bashkisë Elbasan në një distancë mesatare 

rreth 8 km nga qendra e bashkisë. Të gjitha ujërat e këtij pellgu ujmledhës mblidhen në disa përrenj si 

ai i Gostimës, Gurrës, Shathatës etj të cilët prurjet e tyre i derdhin në Lumin Shkumbin. 
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Kuota më e vogël e kësaj ekonomie është 142 m në kufij me ekonominë pyjore “Zalli Shkumbin” dhe 

kuota më e larte 1385 m (maja e Munellës), në kufi me ekonominë pyjore “Shpat-2”. Kjo ekonomi 

pyjore kufizohet me fondin pyjor të Bashkisë Librazhd në Lindje të sajë (prroi i Gostimës). Terreni 

është kryesisht malor e kodrinor ku përshkohet nga prroska të shumta me shfaqje të theksuara të 

erozionit sipërfaqësor, kryesisht në anën Jug-Lindore dhe Lindore të sajë. 

Në këtë ekonomi pyjore mbizotërojnë trungishtet me llojet pyjore si: Ah, Pisha e egër, Pishë e zezë, 

ndërsa cungishtet dominohen kryesisht nga dushkajat (Bunga, Bungebuta, Qarri) ndërsa shkurret janë 

në sipërfaqe të konsiderueshme që kryesisht përbëhen nga Shkoza, Mrete, Frashër, cermedell dhe pak 

Dëllinjë e kuqe. 

Në pasqyrën e mëposhtme, jepen të dhënat e ekonomisë pyjore sipas formës së përdorimit dhe 

qeverisjes të territorit të sipërfaqes që zënë, sipas zërave kadastral: 

 

Ekonomia Pyjore Përdorimi i Teritorit Sipërfaqja në (Ha) 

"Polis-Vasjan" 

Pyll 

Trungishte 803,2 

Cungishte 1100 

Shkurre 1164 

Totali 3067,2 

Kullota, livadhe 595 

Inproduktive 360,8 

Tokë me bimësi pyjore 437,2 

Djerr 0,0 

Ujore 0,0 

Totali i ekonomisë  pyjore 4460,2 
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2. TERMAT E REFERENCËS PËR HARTIMIN PMPK 

Termat e referencës me të gjithë elementët përbërës janë hartuar dhe mbëstetur mbështetur në 

Manualin e Planeve të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit 

dhe Mjedisit, me  nr.864 prot, datë 30.01.2019 si dhe në eksperiencën e deritanishme të hartimit të 

planeve të mbarështrimit, që ka përfunduar Bashkia Elbasan. 

Manuali përcakton në mënyrë të detajuar kërkesat që duhet të plotësojë subjekti i kontraktuar gjatë 

fazës së punimeve të terrenit dhe ato të përpunimit të dhënave më pas në zyrë. 

Keto terma reference do të shërbejnë për të përcaktuar përgjegjësitë, detyrat dhe kualifikimet e 

kërkuara për konsulentët që do të hartojnë Planin e Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave për këtë 

ekonomi pyjore të Bashkisë Elbasan, bazuar në Udhëzuesin e lartëpërmendur dhe eksperiencën e 

deritanishme lidhur me këtë fushë. 

2.1 Detyrat që ndiqen për hartimin e Planit të Mbarështimit  

 

Detyrat që duhet të zbatojë subjekti i kontraktuar me qëllim hartimin e Planit të Mbarështimit të 

pyjeve dhe kullotave do të jenë:   

 Grumbullimi dhe shqyrtimi i literaturës për të vlerësuar gjendjen aktuale të burimeve  

            pyjore/kullosore në ekonominë pyjore. 

 Përshkrimi i përgjithshëm në terren i parcelave e n/parcelaveve, verifikimi i kufijve,  

            përcaktimi definitiv në terren duke shënjuar me bojë vaji kufijtë e tyre, hedhja e  

            ndryshimeve në hartë dhe llogaritja e sipërfaqeve përkatëse. 

 Vlerësimi i sipërfaqes dhe volumit të pyjeve sipas formave të ndryshme të qeverisjes: 

-  Trungishte 

-   Cungishte 

-   Shkurre 

 Vlerësimi kullotave/livadhe, përfshirë kapacitetin prodhues të tyre si dhe atë mbajtës. 

 Vlerësimin e llojshmërisë dhe sasisë së prodhimeve jo-pyjore (prodhimeve të dyta). 

 Identifikimi i problematikës lidhur me aspektet menaxhuese të pyjeve. 

 Identifikimi i çështjeve kyçe që kanë të bëjnë me aspektet ligjore, administrative dhe  

            ato të menaxhimit, faktorët dhe aktorët që influencojnë. 

 Identifikimi i zgjidhjeve sociale bazuar në potencialet ekologjike të zonës. 

 Eksplorimi dhe propozimi i alternativave më të mira të menaxhimit të bazuara dhe të  

            integruara në nevojat e ruajtjes dhe zhvillimit të fondit pyjor dhe të komunitetit. 

 Hartografimi i territorit të zonës (në GIS), duke përfshirë: 

- Ekonominë pyjore, ndarjen e parcelave e të n/parcelave, llojet pyjore dhe format e 

qeverisjes/ 
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- Përdorimin e territorit të zonës. 

- Masat e propozuara të parashikuara për përmirësimin dhe trajtimin e pyjeve. 

- Rrjetin e përhershëm dhe të përkohshëm të sipërfaqeve provë. 

 Ngritjen e një sistemi tëpërhershëm dhe përkohshëm sipërfaqesh provë për matjen (dhe  

            më tej monitorimin periodik) dhe llogaritjen e volumit të pyjeve, bazuar në udhëzuesin  

                        përkatës të hartimit të Planit të Mbarështimit të pyjeve dhe kullotave. 

 Marrjae profileve të tokës për çdo tip toke dhe kategori thellësi. 

 Zhvillimi i një vizioni, misioni dhe objektivi kryesor të menaxhimit për ekonominë  

            pyjore. 

 Hartimi i strategjive të duhura të menaxhimit, si dhe planit të veprimit. 

 Plani i monitorimit të menaxhimit dhe aktiviteteve që priten të zhvillohen në zonë. 

 Hedhja e të dhënave të grumbulluara në terren dhe përpunimi kompjuterik i tyre. 

 Diskutimi dhe konsultimi i aktiviteteve kryesore të planifikimit dhe zbatimit të planit të  

            mbarështrimit me palët e interesuara. 

 Konsultimi i draft-planit të menaxhimit me aktorët vendimarrës (Bashkia Elbasan, 

            Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Njësitë Administrative, banorët, shoqatat etj). 

 Recensime të draft-planit të përgatitur. 

 Ripunim materiali pas vërejtjeve të bëra. 

 

 2.2 Objektivat e përgjithshme dhe specifike të Planit të Mbarështimit të P.K 

 

Objektivi i përgjithshëm i Planit të Mbarështimit duhet të jetë menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve 

pyjore/kullosore në pronësi të Bashkisë Elbasan (edhe nga këndvështrimi ekologjik), me strukturë dhe 

cilësi të mirë në përshtatje me kushtet e zonës dhe në përputhje me objektivat e mbarështimit. 

 

Objektivat specifikë të Planit të Mbarështimit të pyjeve dhe kulotave, duhet të jenë: 

 Përcaktimii përdorimit të territorit në përputhje me gjendjen aktuale dhe nevojat. 

 Optimizimii formës së qeverisjes në përputhje me nevojat lokale, mundësitë e grumbullit 

pyjor dhe mjedisit për të përmirësuar prodhimtarinë. 

 Optimizimi i funksioneve ndërmjet nevojave dhe mundësive ekologjike/silvikulturale në 

përputhje me rëndësinë multifunksionale, sociale dhe mjedisore të pyjeve. 

 Përmirësimi dhe mirëmbajtja në një gjendje të mirë funksionale të grumbujve pyjor. 

 Rritja e prodhimtarisë së pyjeve me funksion prodhues. 

 Përmirësimi i cilësisë dhe gjendjes së grumbujve të trungishteve me funksion prodhues. 

 Nxitja dhe përdorimi i ripërtëritjes natyrore sa më shumë që të jetë e mundur me qëllim që 

të krijohen ekosisteme pyjore që i përshtaten mjedisit. 

 Pakësimi i impakteve negative në gjendjen fitosanitare të pyjeve dhe prerjeve të  

paligjshme. 
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 Rehabilitimi dhe garantimi i rritjes së qëndrushme të prodhimtarisë në sipërfaqet 

pyjore/kullosore. 

 Sigurimi i pjesëmarjes së gjërë të aktoreve lokale në marjen e vendimit për menaxhimin e 

pyjeve/kullotave. 

 Përmirësimi i menaxhimit të pyjeve duke lidhur resurset pyjore/kullosore me interesat e 

përdoruesve. 

 Menaxhimi i punës për hartimin e planit dhe futjen e të dhënave në SISP 

  

 

 

 2.3.  Qëllimi i hartimit të Planit të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 

 

Hartimi i PMPK duhet të bëhet bazuar në parimin e mbarështimit të qëndrueshëm që nënkupton        

"të ruajë dhe të forcojë gjendjen shëndetsore të ekosistemeve pyjore për një afat kohe të gjatë dhe në të 

njëjtën kohë për të siguruar mundësi ekologjike, sociale, ekonomike dhe kulturore për mirëqenien e 

brezave aktuale dhe atyre të ardhshëm".Ky plan hartohet për ekonominë pyjore që është pjesë e e 

teritorit administrativ të Bashkisë Elbasan dhe natyrisht në kordinim edhe me njësitë e tjera 

administrative fqinje apo zonat e mbrojtura nëse është e nevojshme. 

 

Hartimi i Planit të Mbarështimit është një mjet për të njohur gjendjen aktuale të territorit, siguron një 

ndëveprim me aktoret dhe Bashkinë si dhe kordinim me institucionet qëndrore nëpërmjet përdorimit të 

SISP dhe kjo duhet të ndodhë gjatë hartimit të PMPK dhe gjatë drejtimit të ndërhyrjeve dhe ngjarjeve 

në periudhën e vlefshmërisë së planit. 

 

 2.4. Fazat që ndiqen, për hartimin e Planit të Mbarështimit të Ekonomisë Pyjore 

 

Sipas Udhëzuesit në fuqi, proçesi i hartimit të PMPK duhet të ndjekë këto faza: 

a) Puna përgatitore (Mbledhja informacionit, trainimi, prezantimi, sensibilizimi i komuniteteve  

            lokale etj) 

b) Puna në terren (matja dhe mbledhja e të gjithë të dhënave të terrenit) 

c) Puna në zyrë (përpunimi, interpretimi, sistemimi, shkrimi etj) 

d) Miratimi 

Puna përgatitore 

 Grumbullimiitëdhënaveekzistuesedhedokumentavetënevojshmepërhatimin e PMPK 

 Ndarja e ekonomisë pyjore në parcela dhe nënparcela 

   Futja në SISP e planit të ri të mbarështimit dhe menaxhimi i proçesit të punës 

   Organizimi dhe menaxhimi i proçesit të pjesmarrjes së aktoreve lokal. 
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Puna në terren dhe përshkimi parcelar 

 Vizitat në terren. 

-  Hartimi i hartës paraprake dhe ndërtimi i rrjetit të sipërfaqeve provë 

- Mjetet për punën e terrenit 

 Puna ne terren. 

- Puna në terren duhet të kryhet duke përdorur mjetet elektronike bashkkohore si: GPS dhe tablet për 

grumbullimin e informacionit ne siperfaqet prove. 

-  Planifikimi inventarizimit dhe përshkrimi i rrjetit të siperfaqeve provë 

- Metoda e inventarizimit dhe kampionimi për matjet e kullotave. 

- Produktet pyjore jodrusore (bimët aromatiko-mjekësore, frutat pyjore, lulet, farat etj.) 

- Futja e të dhenave dhe kontrolli. 

-Të dhënat parcelare dhe lidhja me Kadastrën Pyjore dhe SISP. 

 

Puna në zyrë/raportimi 

 

Proçesi për hartimin e Planit të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave duhet të respektojë standartet në 

mënyrë që të përftohen produkte finale homogjene (raporti, të dhënat, hartat etj) me qëllim përpunimin 

e të dhënave, transferimin e tyre në SISP dhe një koherencë me IKP. Pjesët e shkruara të raportit, 

tabelat dhe hartat duhet të jenë në përputhje me udhëzimet e dhëna në Udhezuesin për Planet e 

Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019. 

Raportimi. 

 Subjekti, pas lidhjes kotratës me Bashkin Elbasan, për hartimin e planit të mbarështimit të Ekonomisë 

Pyjore duhet të prëgatisë dhe dorëzojë këto raporte: 

 Raporti fillestar, i cili prëgatitet pas përfundimit të hapit të pare lidhur me prezantimin e tij tek 

të gjithë palet e interesit, vizitat e para ne terren,krijimin e grupeve të punës,percaktimin e 

metodologjisë për punën e terrenit pregatitjen e hartave sipas sistemit të ri kordinativ KRGJSH 

ku projekti me Shape File dhe LAYER e punuara në GIS të ngastrave pyjore dhe ndërtimin e 

rrjetit të siperfaqeve provë në perputhje me kriteret teknike të udhezuesit dorëzohen prane 

strukturës së monitorimit. Ky raport duhet të dorëzohet brenda 90 ditëve nga firmosja e 

kontratës. 

 Raporti Dytë (Draft raporti planit mbarështrimit) ky raport duhet të hartohet në perputhje me 

udhëzuesin në fuqi për hartimin e PMPK. Ky raport në këtë fazë të punës përmbledh të gjithë 

të dhënat e marra e grumbulluar nga matjet direkte në terren dhe përshkrimin e elementeve 

teknike të n/ngastrave të kësaj ekonomie pyjore (duhet të paraqitet brenda afateve kohore të 

shprehura ne planin e punës së paraqitur). 

 Raporti përfundimtar paraqitet pas miratimit te PMPK, bazuar ne aktet ligjore në fuqi.  
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 2.5 Përmbajtja e Planit të Mbarështimit të Ekonomisë Pyjore 

 

1. HYRJE  

1.1. Qëllimi dhe objektivat e Planit të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave (PMPK)  

1.2. Ecuria e punës dhe përgjegjësitë   

1.3. Metodologjia e Punës 

1.4. Informacioni i përdorur në hartimin e PMPK   

 

2. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I EKONOMISË 

2.1. Informacion i përgjithshëm rreth Ekonomisë pyjore   

2.2. Pronësia, administrimi, organizimi 

2.3. Vendodhja gjeografike dhe ndarja administrative 

2.4. Konteksi i Bashkisë dhe Ekonomisë Pyjore 

2.5. Historiku i Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave në Ekonominë Pyjore 

2.6. Situata demografike dhe social-ekonomike 

2.7. Marketingu i produkteve pyjore drusore dhe jodrusore   

2.8. Gjuetia dhe peshkimi  

2.9. Fasilitetet rekreacionale dhe didaktike 

2.10. Prania e zonave të mbrojtura, specieve dhe stacioneve. 

 

3. GJENDJA AKTUALE E PYJEVE DHE KULLOTAVE 

3.1. Mbarështrimi dhe funksionet e Pyjeve dhe Kullotave 

3.1.1. Përdorimi i territorit (aktual & propozimet) 

3.1.2.  Forma e qeverisjes (aktuale dhe propozimet) 

3.1.3. Ndarja e ekonomisë pyjore në parcela dhe nënparcela 

 

4.  KUSHTET STACIONALE 

4.1. Klima 

4.2. Topografia dhe morfologjia 

4.3. Gjeologjia 

4.4. Tokat 

4.5. Rrjeti hidrologjik dhe burimet e furnizimit me ujë 

4.6. Erozioni në shpate dhe rrjedhiet ujore 

4.7. Rrëshqitjet 

 

5.  VEGJETACIONI DHE BIODIVERSITETI 

5.1. Brezat bioklimatike 

5.2. Pyjet dhe kullotat 

5.3.  Tipet e pyjeve 
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5.4. Tipet e kullotave 

5.5.  Tipet potenciale të vegjetacionit 

5.6   Biodiversiteti 

5.7. Prania e vlerave konservuese të larta (VKL) 

5.8.  Rreziqet për biodiversitetin dhe efektet mbi planifikimin 

5.9.  Mundësitë për aktivitetet didaktike dhe kërkim shkencor 

 

6. ANALIZA E PYJEVE DHE KULLOTAVE 

6.1. Analiza e të dhenave për Pyjet 

6.1.1.  Analiza e tipeve të pyjeve   

6.1.2. Shpërndarja e sipërfaqes dhe volumit sipas formës së qeverisjes. 

6.1.3. Struktura e pyjeve sipas klasave të moshës dhe klasave të prodhimit 

Paraqitja në formë tabelare e të dhënave për secilën formë qeverisje në lidhje me: 

 sipërfaqen totale kundrejt klasave të moshës 

 voluminpër hektar kundrejt klasës së moshës 

 sipërfaqen e specieve në raport me klasat e moshës 

 volumi i specieve kundrejt klasave të moshës 

 sipërfaqen totale për klasat e prodhimit 

 volumin total përklasaprodhimi 

 sipërfaqjasipasspecievekundrejtklasavetëprodhimit 

 voluminsipasspecievekundrejtklasavetëprodhimit 

6.2.  Analiza e të dhënave të kullotave 

6.2.1.  Gjëndja e kullotave 

6.2.2   Madhësia e sipërfaqes së kullotave dhe vendodhja e tyre 

6.2.3.  Altituda, pjerrësia, kundrejtimi, kushtet hidrologjike 

6.2.4.  Mbritshmëria 

6.2.5  Grumbullimi i të dhenave për zonat e djegura në kullota (10 vitet e fundit) 

 

7.   REZULTATET E INVENTARIZIMIT TË PYJEVE DHE KKULLOTAVE 

7.1     Rezultatet e Inventarizimit të Pyjeve 

7.1.1. Analiza statistikore e Inventarizimit 

7.1.2. Volumi dhe rritja në volum e grumbujve pyjorë 

7.1.3. Struktura Vertikale 

7.1.4. Cilësia e materialit drusor 

7.1.5. Biomasa dhe Faktorët e Ekspansionit të Biomasës 

7.1.6. Analiza e rolit të ekonomisë pyjore në sekuestrimin e karbonit 

7.2.    Gjëndja shëndetsore dhe fitosanitare   

7.2.1.  Drurët e tharë 

7.2.2.  Dëmtimet e tjera 

7.3.     Prerjet e paligjshme 

7.3.1   Prerjet e paligjshme, gjendja aktuale dhe efektet në proçesin e planifikimit 

7.3.2.  Impakti i prerjeve ilegale në planifikimin dhe mbarështimin e pyjeve 
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7.4      Rezultatet e Inventarizimit të Kullotave 

7.4.1.  Tipi dhe cilësia e kullotave 

7.4.2.   Përdoruesit e kullotave dhe koha 

7.4.3.   Llojet e bagëtive 

7.4.4.   Përdorimi aktual dhe kapaciteti mbajtës i kullotave 

7.4.5.   Infrastruktura aktuale 

7.4.6.   Problemet mbi kullotjen dhe furnizimin e blegtorisë me bazë ushqimore 

 

8. OBJEKTIVAT E MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE 

8.1.    Objektivat e përgjithshme për planifikimin afat-gjatë 

8.2.    Objektivat kombëtare për Zhvillimin e Pyjeve dhe Kullotave 

8.3.    Pajtueshmëria e PMPK me planifikimin rajonal dhe atë në nivel Bashkie 

8.4.    Objektivat kryesore të PMPK 

8.5.    Objektivat specifike të ekonomisë pyjore/NJM 

8.5.1. Objektivat specifike mbi përdorimin  e tokës, funksionin dhe formën e qeverisjes/menaxhimit. 

8.5.2. Objektivat specifike mbi tipet e pyjeve 

8.5.3. Objektivat specifik silvikulturale 

8.5.4. Objektivat specifik për kullotat 

8.5.5. Objektivat specifik mbi biodiversitetin 

8.5.6. Objektivatspecifikmbigjëndjenshëndetsore 

8.5.7. Objektivatspecifikmbifaunën 

8.5.8. Objektivatspecifikpërpyjet me funksionprodhues 

8.5.9. Objektivatspecifikpërpyjet me funksionmbrojtës 

8.5.10. Objektivatspecifikpërpyjet me funksionrekreacioni 

8.5.11. Objektivatspecifikpërpyjet me funksionkonservues 

 

9. MASAT/AKTIVITETET E PLANIFIKUARA NË KUADËR TË MBARËSHTIMIT TË  

PYJEVE DHE KULLOTAVE. 

9.1. Prerja vjetore e lejuar/mundësia vjetore e shfrytëzimit 

9.2.  Prerja vjetore silvikulturore 

9.3. Planifikimi vjetor i masave 

9.3.1. Masat në Pyje 

9.3.2.  Masat në kullota 

9.3.3. Masat në infrastrukturë dhe në zonat e degraduara, rekreacionale dhe didaktike 

9.4.    Masat afat-gjata 

9.4.1. Masat silvikulturale në trungishte 

9.4.2. Masat silvikulturore në cungishte 

9.4.3. Masat silvikulturore në shkurre 

9.4.4. Pyllëzimi, ripyllëzimi 

9.4.5.  Masat në kullota 

9.4.6. Gjëndja dhe masat në infrastrukturën e ekonomisë pyjore 

9.4.7.  Masat specifike për aktivitetet rekreacionale dhe didaktike 
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10.  VLERËSIMI EKONOMIK 

10.1. Vlerësimi i efekteve të masave të planifikuara në pyje dhe kullota 

10.2 Planifikimi i të ardhurave/përfitimeve 

10.3 Planifikimi i kostove/shpenzimeve 

10.4 Analiza kosto-përfitim 

 
2.6. Përgatitja e hartave 

 

Me rëndësinë që kanë hartat tematike  në proçesin e planifikimit është e nevojshme që të përcaktohen: 

 Tematika e hartave në përshtatje me kushtet e reja të territorit 

 Elementet grafike standart, ngjyrat dhe emërtesat 

 Dixhitalizimi i hartave dhe integrimi i tyre në sistemin GIS duke përdorur sistemin e  

                 ri zyrtar KRGJSH. 

Hartat që do të përgatiten nga kontraktori në kuadër të planit të mbarështimit duhet të jenë të 

dixhitalizuara, të gjeoreferuara, me të gjitha elementët identifikues (kuota, rrjeti rrugor, rrjeti hidrik, 

emërtesat e vendeve, kufijtë e zonave të mbrojtura, izoipset kryesore etj) në shkallën 1:10 000 ose  

1:25 000 (në varësi të madhësisë së sipërfaqes së ekonomisë pyjore). Hartat duhet të prodhohen 

nëpërmjet platformes së informacionit SISP. 

 

Inventarizimi i grumbujve, metoda e punës për hartimin e Planit të Mbarështimit dhe specifikimet 

teknike te hartave do të zbatohen korrektësisht kërkesat në Manualin e Mbarështimit të Pyjeve dhe 

Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me nr.864 prot., datë 30.01.2019. 

Plani i Mbarështimit i hartuar nga kontraktori së bashku me hartat pyjore dhe dokumentacioni 

shoqërues do të dorëzohen pranë autoritetit kontraktor në 4  kopje të printuara dhe 4 kopje në format 

elekronik (CD). Cilësia e materialeve që do të përdoren për printimin e planit të mbarështimit dhe 

hartave duhet të jete e katerorisë më të mirë të ofruar në treg. Hartat do të vishen me material plastik 

rezistues ndaj ujit. 

Hartat duhet të realizohen në aplikacionin GIS, me izoipsa, dhe ato që do të përgatiten janë: 

1. Harta e Ekonomisë Pyjore (parc/nënparcela). 

2. Harta e Funksioneve. 

3. Harta e tipeve të pyjeve, shkurreve dhe kullotave   

4. Harta e rrjetit rrugor, infrastrukturës dhe sipërfqeve të degraduara 

5. Harta e ndërhyrjeve. 

6. Harta ortofoto (ndarja parc/n/parcela). 

3.  AFATI I HARTIMIT TË PLANEVE TË MBARËSHTIMIT 
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Për realizimin e hartimit të Planit të Mbarështimit për këto ekonomi pyjore parashikohet një afat 

kohor 12 mujor, që fillon me nënshkrimin e kontratës me subjektin e kontraktuar. Kontraktori duhet 

të parashikojë dhe të detajojë në mënyrë të saktë të gjitha fazat e punës së domosdoshme për arritjen e 

këtij qëllimi deri në momentin final, atë të miratimit dhe dorëzimit të produktit përfundimtar (afati i 

miratimit mvaret nga institucioni i ngarkuar me ligj). 

Fazat që ndiqen për hartimin e Planit  të Mbarështimit dhe afatet përkatëse, pasqyrohen në grafikun e 

mëposhtëm: 
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NR. 

 

FAZAT E PLANIT TË MBARËSHTIMIT 

M U A J T 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII N 

1. Nënshkrimiifillimittëpunës, vlerësimin e aftësivetëstafit .              

2. Procesi i konsultimit me palët e interesuara dhe identifikimi 

qëllimeve dhe objektivave të PMPK 

            

3. Puna përgatitore             

3.1. Trajnimiiekipit             

3.2. Grumbullimi i dekumentave të nevojshme             

3.3. Draftiihartëspyjore (ndarjaparcelaredherrjetisipërfaqeveprovë)             

4. Puna e terrenit (të dhënat bazë)             

4.1. Përgatitja e punës së terrenit             

4.2. Përshkimiparcelar             

4.3. Inventarizimi i pyjeve dhe kullotave             

4.4. Rekomandimetpërmbarështimin (objektivatdhemasat)             

5. Raportimi i të dhënave dhe planifikimi aktiviteteve             

5.1. Përgatitja e Raportit             

5.2. Përgatitja e Hartës             

5.3. Planifikimivjetorndërhyrjeve/aktiviteteve             

5.4. Vlerësimiekonomik             

6. PMPK dhe SISP             

6.1. Futja, trajnimi, grumbullimitëdhënavedhehartaveetj.             

6.2. Përshkimiparcelar (tëdhënanga SISP dhesipërfaqetprovëetj.)             

6.3. Ngarkimi i raportit, planifikimi vjetor, hartat etj.             

6.4. Procesi i validimit të PMPK në SISP             

6.5. Miratimii PMPK              
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4. MONITORIMI I FAZAVE TË HARTIMIT TË PLANIT TË MBARËSHTIMIT 

 

Autoriteti kontraktor do të monitorojë fazat e ndryshme të hartimit të Planit të Mbarështimit dhe 

punimet që realizohen nga subjekti kontraktor nëpërmjet grupit të monitorimit që do të ngihet me 

urdhër të titullarit të autoritetit kontraktor. 

 

Grupi i monitorimit do të ketë në përbërje 2-3 specialistë të pyjeve (inxhinier pyjesh me përvojë në këtë 

fushë) nga strukturat përgjegjëse për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave pranë Bashkisë Elbasan, të 

cilët do të monitorojnë procesin e hartimit të Planit të Mbarështimit nga subjekti i kontraktuar në lidhje 

me: 

 Zbatimin e detyrimeve kontraktuale në përgjithësi. 

 Përmbushjen e kërkesave dhe kritereve tekniketë manualit të mbarështimit të pyjeve ne  

            fuqipër punimet e terrenit dhe ato të zyrës. 

 Zbatimin e detyrimeve kontraktuale në lidhje me numrin e punonjësve dhe kualifikimet  

            profesionale të stafit të përfshirë në proces nga kontraktori. 

 Respektimin e kritereve tekniko-ligjore nga kontraktori gjatë procesit të hartimit të Planit të  

            Mbarështimit. 

 Zbatimin e afateve kohore për realizmin e fazave dhe aktiviteteve nga kontraktori të  

            përcaktuara paraprakisht. 

 Detyrime të tjera të kontraktorit. 

 

Grupi i monitorimit gjatë realizimit të detyrave të ngarkuara, njofton me shkrim titullarin zyrtar, në 

lidhje me problematikat që konstaton gjatë procesit të hartimit të Planit të Mbarështimit si dhe sugjeron 

masat e nevojshme për zgjidhjen e problemeve dhe zbatimin e detyrimeve kontraktuale dhe tekniko-

ligjore nga ana e kontraktorit. Grupi i monitorimit në përfundim të cdo faze harton raportin e 

monitorimit dhe sëbashku me situacionin e punimeve të realizuara nga kontraktori ja paraqet zyrës së 

financës për efekt pagese. Grupi i monitorimit bën dhe reçensimin e Draft Planit të Mbarështimit pasi 

është paraqitur nga kontraktori dhe ja paraqet organeve eprore, për miratim sipas ligjit. 

 

5. MIRATIMI I PLANIT TË MBARËSHTIMIT 

Draft Plani i Mbarështimit të ekonomisë pyjore i hartuar nga kontraktori, pasi ti nënshrtohet 

konsultimit me aktorët  lokal (Nj.Administrative. shoqatat e pyjeve, komuniteti lokal, bashkia etj) dhe 

reçensimit, merr në shqyrtim dhe  reflekton te gjitha vrejtjet dhe rekomandimet e bera nga aktoret e 

sipërpërmendur. Draft plani i Mbarështimit të ekonomisë pyjore me ndryshimet dhe reflektimet e bëra 

pas reçensimit i kalon për miratim strukturave të përcaktuara sipas akteve ligjore ne fuqi.  
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6. REFERENCA LIGJORE 

Gjatë hartimit të këtij projekti janë mbajtur në konsideratë detyrimet që lindin nga kuadri ligjor në fuqi 

në fushën e menaxhimit të pyjeve dhe në fushën e prokurimit publik. 

Kuadri ligjor përkatës përbëhet nga: 

- Ligji Nr. 57/2020 datë 30.04.2020 “Për pyjet”; 

- Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar; 

- Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.1014 “Për miratimin e rregullave të    

              prokurimit publik”, i ndryshuar; 

- Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 433, date 08.06.2016 për “Transferimin në pronësi të  

          bashkive, të pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave te inventarit, dhe aktualisht në  

         administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/ Bashkive”; 

- Vendimi i Këshillit të Ministrave  Nr. 361, datë 12.05.2010, “Për miratimin e tarifave të  

         shërbimeve profesionale që kryhen në fondin pyjor e kullosor publik”; 

- Manualin e Mbarështimit të Integruar të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e  

          Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019; 

- Vendimin e Këshillit Bashkiak Elbasan nr. 190, datë 27.12.2022 “Miratimi i  Buxhetit të 

         Bashkisë Elbasan, për vitin 2023”. 

7. FONDI LIMIT PËR HARTIMIN E PLANEVE TË MBARËSHTIMIT 

 

Bashkia e Elbasan me qëllim përmbushjen e detyrimit ligjor për hartimin e planeve të reja të 

mbarështimit të fondit pyjor që ka në pronësi të sajë, ka planifikuar mjetet financiare për kryerjen e 

studimit për hartimin e Planit të Mbarështrimit për ekonominë pyjore “Polis-Vasjan”. 

Në përputhje me parashikimet e kuadrit ligjor në fuqi, për prokurimin publik, nga ana e autoritetit 

kontraktor është realizuar përllogaritja e fondit limit që do të përdoret për kontraktimin e subjektit që 

do të hartojë planin e mbarështrimit të ekonomisë/ve pyjore sipërpërmendur. 

Përllogaritja e fondit limit e planifikuar për hartimin e planeve të mbarështimit për këtë ekonomi pyjore 

është realizuar duke u referuar në VKM-në nr. 361, datë 12.05.2010, “Për miratimin e tarifave të 

shërbimeve prefesionale që kryhen në fondin pyjor e kullosor publik”, Manualin e Mbarështimit të Integruar 

të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me nr.864 prot, datë 

30.01.2019. 

 Fondi limit, për hartimin e planit të mbarështimit, për ekonominë pyjore “Polis-Vasjan”, bazuar 

në preventivin bashkangjitur është:  

- Vlera pa TVSH = 9,773,100 (nëntë miljon e shtatëqind e shtatëdhjet e tre mijë e njëqind) Lekë. 
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