



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PRRENJAS**

**DREJTORIA E SHËRBIMIT PYJOR/ KULLOTAVE/BUJQËSISË DHE MBROJTJES SË
KONSUMATORIT
SEKTORI I ADMINISTRIMIT/MENAXHIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE**

**TERMAT E REFERENCËS, SPECIFIKIMET TEKNIKE
PËR
HARTIMIN E PLANIT TË MBARËSHTIMIT, PËR EKONOMINË PYJORE
“SOPOT”, BASHKIA PRRENJAS**

PËRMBAJTJA

1. TË PËRGJITHSHME.....	3
1.1 Ekonomia Pyjore “Sopot”.....	4
2. TERMAT E REFERENCËS PËR HARTIMIN PMPK.....	5
2.1 Detyrat që ndiqen për hartimin e Planit të Mbarështimit.....	5
2.2 Objektivat e përgjithshme dhe specifike të Planit të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave.....	6
2.3. Qëllimi i Planit të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave.....	7
2.4. Fazat që ndiqen për hartimin e Planit të Mbarështimit të Ekonomisë Pyjore.....	7
2.5 Përbajtja e Planit të Mbarështimit të Ekonomisë Pyjore.....	8
2.6. Përgatitja e hartave.....	11
3. AFATI I HARTIMIT TË PLANEVE TË MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE ..	12
4. MONITORIMI I FAZAVE TË HARTIMIT TË PLANIT TË MBARËSHTIMIT	15
5. MIRATIMI I PLANIT TË MBARËSHTIMIT	15
6. REFERENCA LIGJORE.....	16

1. TË PËRGJITHËSHME

Plani i Mbarështrimit të Pyjeve dhe Kullotave (më poshtë PMPK)është një dokument bazë për mbarështrimin e pyjeve dhe kullotave i hartuar sipas ekonomive pyjore, me punime terreni e zyre, për njohjen dhe marrjen e një sër të dhënash për tokën, klimën, faunën, biodiversitetin, grumbullin pyjor etj, si dhe masat që parashikohen për administrimin dhe qeverisjen e qëndrueshme të fondit pyjor, organizimin e prodhimit dhe planifikimin e punimeve të ndërthurura të nevojshme silvikulturore.

Planifikimi afatgjatë i qeverisjes së pyjeve dhe kullotave për një periudhë 10 vjeçare duhet të mbulojë të gjitha aspektet sociale, ekologjike dhe ekonomike.

Në kuadër të reformës administrativo-territoriale, të ndërmarrë vitet e fundir, Bashkisë Prrenjas, nëpërmjet Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.684 datë 02.08.2020, për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 433, datë 08.06.2016, të Këshillit të Ministrave “Për trasferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit dhe të ish komunave/bashkive”, të ndryshuar, janë transferuar dhe kanë kaluar në pronësi sipërfaqet e fondit pyjor e kullosor në territorin e kësaj bashkie.

Nga 7ekonomi pyjore dhe 2 ekonomi kullosore që përfshihet fondi pyjor e kullosor i Bashkisë Prrenjas, vetëm 2 ekonomi pyjore kanë Plane Mbarështrimi (të hartuara në vitet e fundit), ndërsa të gjithë të tjerat kanë vetëm Plane Mbarështimi apo inventarizimi të hartuara në vitin 1985 edhe në vite të tjera dhe për pasojë afati kohor i vlefshmërisë së tyre ka skaduar dhe duke patur parasysh se gjatë këtyre viteve në këto ekonomi pyjore kanë ndodhur ndryshime të mëdha në cilësi dhe sasi, të cilat kanë ardhur si rezultat i shfrytëzimeve të lëndës drusore, ndërhyrjeve të paligjshme, dëmtimet nga rënia e zjarreve, zënia e sipërfaqeve pyjore me anë të shpyllëzimeve (kthimi i tyre në vreshta, apo pemtari), ndryshimet në sipërfaqe dhe volum etj..., të cilat nuk janë pasqyruar në mënyrë të saktë në regjistrat kadastral të fondit pyjor e kullosor ndër vite (në zona të veçanta edhe nuk janë raportuar fare) e për pasoje është krijuar një kakofoni në inventarin e këtij fondi dhe aq më teper në planifikimin e aktiviteteve në shërbim të pyllit dhe komuniteteve lokale.

Më poshtë po japim një përshkrim të shkurtër të ekonomive pyjore që ne propozojmë të kryejmë planet e mbrarështrimit.

1.1 Ekonomia Pyjore “Sopot”

Në ekonominë pyjore “Sopot”, Plani i fundit i Mbarështimit është bërë në vitin 2001 dhe gjatë kësaj kohe ka pësuar ndryshime të mëdha të vazhdueshme. Ajo shtrihet në Njësitë Administrative Stravaj, e cila ndodhet në Jug-Perëndim të Bashkisë Prrenjas në një distancë mesatare rreth 40 km nga qendra e bashkisë. Të gjitha ujërat e këtij pellgujmledhës mblidhen në prroin e Gostimës, prurjet e tyre i derdhin në Lumin Shkumbin. Kuota më e vogël e kësaj ekonomie është 880 m në kufij me ekonominë pyjore “Shpat” Bashkia Elbasan dhe kuota më e larte 1897 m, në kufi me ekonominë pyjore “Polis”.

Terreni është kryesisht malor e kodrinor ku përshkohet nga prroska të shumta. Në këtë ekonomi pyjore mbizotërojnë trungishtet me llojet pyjore si: Ah,Bredh, Pisha e egër, Panjën e Malit , dërsa cungishtet dominohen kryesisht nga dushkajat (Bunga, Bungebuta, Qarri)

Në pasqyrën e mëposhtme, jepen të dhënrat e ekonomisë pyjore sipas formës së përdorimit të territorit të sipërfaqes që zënë sipas zërave kadastral:

<i>Ekonomia Pyjore</i>	<i>Përdorimi i Teritorit</i>		<i>Sipërfaqja në (Ha)</i>
"Sopot"	Pyll	Trungishte	1534.41
		Cungishte	13.2
		Shkurre	0
		Totali	1547.61
	Kullota, livadhe	Kullota, livadhe	71.21
		Inproduktive	62.13
		Tokë me bimësi pyjore	0
		Djerr	0
		Ujore	0
Totali i ekonomisë pyjore			1680.95

2. TERMAT E REFERENCËS PËR HARTIMIN PMPK

Termat e referencës me të gjithë elementët përbërës janë hartuar mbështetur në Manualin e Planeve të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me nr.864 prot, datë 30.01.2019.

Manuali përcakton në mënyrë të detajuar kërkesat që duhet të plotësojë subjekti i kontraktuar gjatë fazës së punimeve të terrenit dhe ato të përpunimit të dhënavë më pas në zyrë.

Keto terma reference do të shërbejnë për të përcaktuar përgjegjësitë, detyrat dhe kualifikimet e këruara për konsulentët që do të hartojnë Planet e Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave për këtë ekonomi pyjore të Bashkisë Prrenjas, bazuar në Udhëzuesin e lartëpërmendur.

2.1 Detyrat që ndiqen për hartimin e Planit të Mbarështimit

Detyrat që duhet të zbatojë subjekti i kontraktuar me qëllim hartimin e Planit të Mbarështimit të pyjeve dhe kullotave do tëjenë:

- Grumbullimi dhe shqyrtimi i literaturës për të vlerësuar gjendjen aktuale të burimeve pyjore/kullosore në ekonominë pyjore.
- Përshkrimi i përgjithshëm në terren i parcelave e n/parcelaveve, verifikimi i kufijve,

përcaktimi definitiv në terren duke shënjuar me bojë vaji kufijtë e tyre, hedhja e ndryshimeve në hartë dhe llogaritja e sipërfaqeve përkatëse.

- Vlerësimi i sipërfaqes dhe volumit të pyjeve sipas formave të ndryshme të qeverisjes:
 - Trungishte
 - Cungishte
 - Shkurre
- Vlerësimi kullotave/lividhe, përfshirë kapacitetin prodhues të tyre si dhe atë mbajtës.
- Vlerësimin e llojshmërisë dhe sasisë së prodhimeve jo-pyjore (prodhimeve të dyta).
- Identifikimi i problematikës lidhur me aspektet menaxhuese të pyjeve.
- Identifikimi i çështjeve kyçë që kanë të bëjnë me aspektet ligjore, administrative dhe ato të menaxhimit, faktorët dhe aktorët që influencojnë.
- Identifikimi i zgjidhjeve sociale bazuar në potencialet ekologjike të zonës.
- Eksplorimi dhe propozimi i alternativave më të mira të menaxhimit të bazuara dhe të integruara në nevojat e ruajtjes dhe zhvillimit të fondit pyjor dhe të komunitetit.
- Hartografiimi i territorit të zonës (në GIS), duke përfshirë:
 - Ekonominë pyjore, ndarjen e parcelave e të n/parcelave, llojet pyjore dhe format e qeverisjes/
 - Përdorimin e territorit të zonës.
 - Masat e propozuara të parashikuara për përmirësimin dhe trajtimin e pyjeve.
 - Rrjetin e përhershëm dhe të përkohshëm të sipërfaqeve provë.
- Ngritjen e një sistemi tëpërershëm dhe përkohshëm sipërfaqesh provë për matjen (dhe më tej monitorimin periodik) dhe llogaritjen e volumit të pyjeve, bazuar në udhëzuesin përkatës të hartimit të Planit të Mbarështimit të pyjeve dhe kullotave.
 - Marrjae profileve të tokës për çdo tip toke dhe kategori thellësi.
 - Zhvillimi i një vizioni, misioni dhe objektivi kryesor të menaxhimit për ekonominë pyjore.
 - Hartimi i strategjive të duhura të menaxhimit, si dhe planit të veprimit.
 - Plani i monitorimit të menaxhimit dhe aktiviteteve që priten të zhvillohen në zonë.
 - Hedhja e të dhënave të grumbulluara në terren dhe përpunimi kompjuterik i tyre.
 - Diskutimi dhe konsultimi i aktiviteteve kryesore të planifikimit dhe zbatimit të planit të mbarështimit me palët e interesuara.
 - Konsultimi i draft-planit të menaxhimit me aktorët vendimarrës (Bashkia Elbasan, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Njësiet Administrative, banorët, shoqatat etj).
 - Recensime të draft-planit të përgatitur.
 - Ripunim materiali pas vërejtjeve të bëra.

2.2 Objektivat e përgjithshme dhe specifike të Planit të Mbarështimit të P.K

Objektivi i përgjithshëm i Planit të Mbarështimit duhet të jetë menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve pyjore/kullosore në pronësi të Bashkisë Tiranë (edhe nga kondvështrimi ekologjik), me strukturë dhe cilësi të mirë në përshtatje me kushtet e zonës dhe në përputhje me objektivat e mbarështimit.

Objektivat specifikë të Planit të Mbarështimit të pyjeve dhe kultotave, do të jenë:

- Përcaktimii përdorimit të territorit në përputhje me gjendjen aktuale dhe nevojat.
- Optimizimi formës së qeverisjes në përputhje me nevojat lokale, mundësitë e grumbullit pyjor dhe mjesdit për të përmirësuar prodhimtarinë.
- Optimizimi i funksioneve ndërmjet nevojave dhe mundësive ekologjike/silvikulturale në përputhje me rëndësinë multifunksionale, sociale dhe mjesitore të pyjeve.
- Përmirësimi dhe mirëmbajtja në një gjendje të mirë funksionale të grumbujve pyjor.
- Rritja e prodhimtarisë së pyjeve me funksion prodhues.
- Përmirësimi i cilësisë dhe gjendjes së grumbujve të trungishteve me funksion prodhues.
- Nxitja dhe përdorimi i ripërtëritjes natyrore sa më shumë që të jetë e mundur me qëllim që të krijohen ekosisteme pyjore që i përshtaten mjesdit.
- Pakësimi i impakteve negative në gjendjen fitosanitare të pyjeve dhe prerjeve të paligjshme.
- Rehabilitimi dhe garantimi i rritjes së qëndrushme të prodhimtarisë në sipërfaqet pyjore/kullosore.
- Sigurimi i pjesëmarjes së gjërë të aktoreve lokale në marjen e vendimit për menaxhimin e pyjeve/kullotave.
- Përmirësimi i menaxhimit të pyjeve duke lidhur resurset pyjore/kullosore me interesat e përdoruesve.
- Menaxhimi i punës për hartimin e planit dhe futjen e të dhënave në SISP

2.3. Qëllimi i hartimit të Planit të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave

Hartimi i PMPK duhet të bëhet bazuar në parimin e mbarështimit të qëndrueshmë që nënkupton "të ruajë dhe të forcojë gjendjen shëndetsore të ekosistemeve pyjore për një afat kohe të gjatë dhe në të njëjtën kohë për të siguruar mundësi ekologjike, sociale, ekonomike dhe kulturore për mirëqenien e brezave aktuale dhe atyre të ardhshëm". Ky plan hartohet për ekonominë pyjore që janë pjesë e Bashkisë Prrenjas dhe natyrisht në kordinim edhe me njësitet e tjera ekonomike fqinje apo zonat e mbrojtura nëse është e nevojshme.

Hartimi i Planit të Mbarështimit është një mjet për të njojur gjendjen aktuale të territorit, siguron një ndëveprim me aktoret dhe Bashkinë si dhe kordinim me institucionet qëndrore nëpërmjet përdorimit të SISP dhe kjo duhet të ndodhë gjatë hartimit të PMPK dhe gjatë drejtimit të ndërhyrjeve dhe ngjarjeve në periudhën e vlefshmërisë së planit.

2.4. Fazat që ndiqen, për hartimin e Planit të Mbarështimit të Ekonomisë Pyjore

Sipas Udhëzuesit në fuqi, procesi i hartimit të PMPK duhet të ndjekë këto faza:

- a) Puna përgatitore (Mbledhja informacionit, trainimi, prezantimi, sensibilizimi i komuniteteve lokale etj)
- b) Puna në terren (matja dhe mbledhja e të gjithë të dhënave të terrenit)

- c) Puna në zyrë (përpunimi, interpretimi, sistemimi, shkrimi etj)
- d) Miratimi

Puna përgatitore

- Grumbullimi i të dhënave eekzistues i dokumentave të nevojshe përhatimin e PMPK
- Ndarja e ekonomisë pyjore në parcela dhe nënparcela
- Futja në SISP e planit të ri të mbarështimit dhe menaxhimi i proçesit të punës
- Organizimi dhe menaxhimi i proçesit të pjesmarrjes së aktoreve lokal.

Puna në terren dhe përshkimi parclar

- Vizitat në terren.
 - Hartimi i hartës paraprake dhe ndërtimi i rrjetit të sipërfaqeve provë
 - Mjetet për punën e terrenit
 - Puna ne terren.
- Puna në terren duke përdorur mjetet elektronike bashkohoresi: GPS dhëtabletë për grumbullimin e informacionit ne sipërfaqet prove.
- Planifikimi inventarizimit dhe përshkrimi i rrjetit të sipërfaqeve provë
 - Metoda e inventarizimit dhe kampionimi për matjet e kullotave.
 - Produktet pyjore jodrusore (bimët aromatiko-mjekësore, frutat pyjore, lulet, farat etj.)
 - Futja e të dhënave dhe kontrolli.
- Të dhënat parcelare dhe lidhja me Kadastrën Pyjore dhe SISP.

Puna në zyrë/raportimi

Proçesi për hartimin e Planit të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave duhet të respektojë standartet në mënyrë që të përfshihen produkte finale homogjene (raporti, të dhënat, hartat etj) me qëllim përpunimin e të dhënave, transferimin e tyre në SISP dhe një koherencë me IKP. Pjesët e shkruara të raportit, tabelat dhe hartat duhet të janë në përputhje me udhëzimet e dhëna në Udhezuesin për Planet e Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019.

Raportimi.

Subjekti, pas lidhjes kotratës me Bashkin Prrenjas, për hartimin e planit të mbarështimit të Ekonomisë Pyjore duhet të prëgatisë dhe dorëzojë këto raporte:

- **Raporti fillestari**, i cili prëgatitet pas përfundimit të hapit të pare lidhur me prezantimin e tij tek të gjithë palet e interesit, vizitat e para ne terren, krijimin e grupave të punës, percaktimin e metodologjisë për punën e terrenit preqatitjen e hartave sipas sistemit të ri kordinativ KRGJSH ku projekti me Shape File dhe LAYER e punuara në GIS të ngastrave pyjore dhe ndërtimin e rrjetit të sipërfaqeve provë në perputhje me kriteret teknike të udhezuesit dorëzohen prane

strukturës së monitorimit. Ky raport duhet të dorëzohet brenda 90 ditëve nga firmosja e kontratës.

- **Raporti Dytë** (Draft rapporti planit mbarështrimit) ky raport duhet të hartohet në perputhje me udhëzuesin në fuqi për hartimin e PMPK. Ky raport në këtë fazë të punës përbledh të gjithë të dhënrat e marra e grumbulluar nga matjet direkte në terren dhe përshkrimin e elementeve teknike të n/ngastrave të kësaj ekonomie pyjore.
- **Raporti përfundimtar** paraqitet pas miratimit te PMPK, bazuar ne aktet ligjore ne fuqi.

2.5 Përbajtja e Planit të Mbarështimit të Ekonomisë Pyjore

1. HYRJE

- 1.1. Qëllimi dhe objektivat e Planit të Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave (PMPK)
- 1.2. Ecuria e punës dhe përgjegjësitë
- 1.3. Metodologjia e Punës
- 1.4. Informacioni i përdorur në hartimin e PMPK

2. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I EKONOMISË

- 2.1. Informacion i përgjithshëm rreth Ekonomisë pyjore
- 2.2. Pronësia, administrimi, organizimi
- 2.3. Vendodhja gjeografike dhe ndarja administrative
- 2.4. Konteksi i Bashkisë dhe Ekonomisë Pyjore
- 2.5. Historiku i Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave në Ekonominë Pyjore
- 2.6. Situata demografike dhe social-ekonomike
- 2.7. Marketingu i produkteve pyjore drusore dhe jodrusore
- 2.8. Gjuetia dhe peshkimi
- 2.9. Fasilitetet rekreacionale dhe didaktike
- 2.10. Prania e zonave të mbrojtura, specieve dhe stacioneve.

3. GJENDJA AKTUALE E PYJEVE DHE KULLOTAVE

- 3.1. Mbarështrimi dhe funksionet e Pyjeve dhe Kullotave
 - 3.1.1. Përdorimi i territorit (aktual & propozimet)
 - 3.1.2. Forma e qeverisjes (aktuale dhe propozimet)
 - 3.1.3. Ndarja e ekonomisë pyjore në parcela dhe nënparcela

4. KUSHTET STACIONALE

- 4.1. Klima
- 4.2. Topografia dhe morfologjia
- 4.3. Gjeologjia
- 4.4. Tokat
- 4.5. Rrjeti hidrologjik dhe burimet e furnizimit me ujë
- 4.6. Erozioni në shpate dhe rrjedhiet ujore
- 4.7. Rrëshqitjet

5. VEGJETACIONI DHE BIODIVERSITETI

- 5.1. Brezat bioklimatike
- 5.2. Pyjet dhe kullotat
- 5.3. Tipet e pyjeve
- 5.4. Tipet e kullotave
- 5.5. Tipet potenciale të vegjetacionit
- 5.6. Biodiversiteti
- 5.7. Prania e vlerave konservuese të larta (VKL)
- 5.8. Reziqet për biodiversitetin dhe efektet mbi planifikimin
- 5.9. Mundësítë për aktivitetet didaktike dhe kërkim shkencor

6. ANALIZA E PYJEVE DHE KULLOTAVE

- 6.1. Analiza e të dhenave për Pyjet
 - 6.1.1. Analiza e tipeve të pyjeve
 - 6.1.2. Shpërndarja e sipërfaqes dhe volumit sipas formës së qeverisjes.
 - 6.1.3. Struktura e pyjeve sipas klasave të moshës dhe klasave të prodhimit
- Paraqitura në formë tabelare e të dhënave për secilën formë qeverisje në lidhje me:
 - sipërfaqen totale kundrejt klasave të moshës
 - volumin për hektar kundrejt klasës së moshës
 - sipërfaqen e specieve në raport me klasat e moshës
 - volumi i specieve kundrejt klasave të moshës
 - sipërfaqen totale për klasat e prodhimit
 - volumin total për klasaprodhimi
 - sipërfaqjasipassspecievekundrejtklasavetëprodhimit
 - voluminsipassspecievekundrejtklasavetëprodhimit
- 6.2. Analiza e të dhënave të kullotave
 - 6.2.1. Gjëndja e kullotave
 - 6.2.2. Madhësia e sipërfaqes së kullotave dhe vendodhja e tyre
 - 6.2.3. Altituda, pjerrësia, kundrejtimi, kushtet hidrologjike
 - 6.2.4. Mbritshmëria
 - 6.2.5. Grumbullimi i të dhenave për zonat e djegura në kullota (10 vitet e fundit)

7. REZULTATET E INVENTARIZIMIT TË PYJEVE DHE KKULLOTAVE

- 7.1. Rezultatet e Inventarizimit të Pyjeve
 - 7.1.1. Analiza statistikore e Inventarizimit
 - 7.1.2. Volumi dhe rritja në volum e grumbujve pyjorë
 - 7.1.3. Struktura Vertikale
 - 7.1.4. Cilësia e materialit drusor
 - 7.1.5. Biomasa dhe Faktorët e Ekspansionit të Biomasës
 - 7.1.6. Analiza e rolit të ekonomisë pyjore në sekuestrimin e karbonit
- 7.2. Gjëndja shëndetsore dhe fitosanitare
 - 7.2.1. Drurët e tharë

- 7.2.2. Dëmtimet e tjera
- 7.3. Prerjet e paligjshme
 - 7.3.1 Prerjet e paligjshme, gjendja aktuale dhe efektet në procesin e planifikimit
 - 7.3.2. Impakti i prerjeve ilegale në planifikimin dhe mbarështimin e pyjeve
- 7.4 Rezultatet e Inventarizimit të Kullotave
 - 7.4.1. Tipi dhe cilësia e kullotave
 - 7.4.2. Përdoruesit e kullotave dhe koha
 - 7.4.3. Llojet e bagëtive
 - 7.4.4. Përdorimi aktual dhe kapaciteti mbajtës i kullotave
 - 7.4.5. Infrastruktura aktuale
 - 7.4.6. Problemet mbi kullotjen dhe furnizimin e blegtorisë me bazë ushqimore

8. OBJEKTIVAT E MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE

- 8.1. Objektivat e përgjithshme për planifikimin afat-gjatë
- 8.2. Objektivat kombëtare për Zhvillimin e Pyjeve dhe Kullotave
- 8.3. Pajtueshmëria e PMPK me planifikimin rajonal dhe atë në nivel Bashkie
- 8.4. Objektivat kryesore të PMPK
- 8.5. Objektivat specifike të ekonomisë pyjore/NJM
 - 8.5.1. Objektivat specifike mbi përdorimin e tokës, funksionin dhe formën e qeverisjes/menaxhimit.
 - 8.5.2. Objektivat specifike mbi tipet e pyjeve
 - 8.5.3. Objektivat specifik silvikulturale
 - 8.5.4. Objektivat specifik për kullotat
 - 8.5.5. Objektivat specifik mbi biodiversitetin
 - 8.5.6. Objektivatspecifikmbigjendjenshëndetsore
 - 8.5.7. Objektivatspecifikmbifaunën
 - 8.5.8. Objektivatspecifikpërpyjet me funksionprodhues
 - 8.5.9. Objektivatspecifikpërpyjet me funksionmbrojtës
 - 8.5.10. Objektivatspecifikpërpyjet me funksionrekreacioni
 - 8.5.11. Objektivatspecifikpërpyjet me funksionkonservues

9. MASAT/AKTIVITETET E PLANIFIKUARA NË KUADËR TË MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE.

- 9.1. Prerja vjetore e lejuar/mündësia vjetore e shfrytëzimit
- 9.2. Prerja vjetore silvikulturore
- 9.3. Planifikimi vjetor i masave
 - 9.3.1. Masat në Pyje
 - 9.3.2. Masat në kullota
 - 9.3.3. Masat në infrastrukturë dhe në zonat e degraduara, rekreacionale dhe didaktike
- 9.4. Masat afat-gjata
 - 9.4.1. Masat silvikulturale në trungishte
 - 9.4.2. Masat silvikulturore në cungishte
 - 9.4.3. Masat silvikulturore në shkurre

9.4.4. Pyllëzimi, ripyllëzimi

9.4.5. Masat në kullota

9.4.6. Gjëndja dhe masat në infrastrukturën e ekonomisë pyjore

9.4.7. Masat specifike për aktivitetet rekreacionale dhe didaktike

10. VLERËSIMI EKONOMIK

10.1. Vlerësimi i efekteve të masave të planifikuara në pyje dhe kullota

10.2 Planifikimi i të ardhurave/përfitimeve

10.3 Planifikimi i kostove/shpenzimeve

10.4 Analiza kosto-përfitim

2.6. Përgatitja e hartave

Me rëndësinë që kanë hartat tematike në procesin e planifikimit është e nevojshme që të përcaktohen:

- Tematika e hartave në përshtatje me kushtet e reja të territorit
- Elementet grafike standart, ngjyrat dhe emërtesat
- Dizajnimi i hartave dhe integrimi i tyre në sistemin GIS duke përdorur sistemin e ri zyrtar KRGJSH.

Hartat që do të përgatiten nga kontraktori në kuadër të planit të mbarështimit duhet të janë të dizajnuara, të gjoreferuara, me të gjitha elementët identifikues (kuota, rrjeti rrugor, rrjeti hidrik, emërtesat e vendeve, kufijtë e zonave të mbrojtura, izoipset kryesore etj) në shkallën 1:10 000 ose 1:25 000 (në varësi të madhësisë së sipërfaqes së ekonomisë pyjore). Hartat duhet të prodhohen nëpërmjet platformes së informacionit SISP.

Inventarizimi i grumbujve, metoda e punës për hartimin e Planit të Mbarështimit dhe specifikimet teknike te hartave do të zbatohen korrektësisht kërkesat në Manualin e Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019.

Plani i Mbarështimit i hartuar nga kontraktori së bashku me hartat pyjore dhe dokumentacioni shoqëruesh do të dorëzohen pranë autoritetit kontraktor në 4 kopje të printuara dhe 4 kopje në format elektronik (CD). Cilësia e materialeve që do të përdoren për printimin e planit të mbarështimit dhe hartave duhet të jete e katerorisë më të mirë të ofruar në treg. Hartat do të vishen me material plastik rezistues ndaj ujit.

Hartat duhet të realizohen në aplikacionin GIS, me izoipsa, dhe ato që do të përgatiten janë:

1. Harta e Ekonomisë Pyjore (parc/nënparsela).
2. Harta e Funksioneve.
3. Harta e tipeve të pyjeve, shkurreve dhe kullotave
4. Harta e rrjetit rrugor, infrastrukturës dhe sipërfqeve të degraduara
5. Harta e ndërhyrjeve.
6. Harta ortofoto (ndarja parc/n/parcela).

3. AFATI I HARTIMIT TË PLANEVE TË MBARËSHTIMIT

Për realizimin e hartimit të Planit të Mbarështimit për këto ekonomi pyjore parashikohet një afat kohor **12 mujor** që fillon me nënshkrimin e kontratës me subjektin e kontraktuar. Kontraktori duhet të parashikojë dhe të detajojë në mënyrë të saktë të gjitha fazat e punës së domosdoshme për arritjen e këtij qëllimi deri në momentin final, atë të miratimit dhe dorëzimit të produktit përfundimtar (*afati i miratimit mvaret nga nga institucion i ngarkuar me ligj*).

Fazat që ndiqen për hartimin e Planit të Mbarështimit dhe afatet përkatëse, pasqyrohen në grafikun e mëposhtëm:

4. MONITORIMI I FAZAVE TË HARTIMIT TË PLANIT TË MBARËSHTIMIT

Autoriteti kontraktor do të monitoroje fazat e ndryshme të hartimit të Planit të Mbarështimit dhe punimet që realizohen nga subjekti kontraktor nëpërmjet grupit të monitorimit që do të ngihet me urdhër të titullarit të autoritetit kontraktor.

Grupi i monitorimit do të ketë në përbërje 2-3 specialistë të pyjeve (inxhinier pyjesh me përvojë në këtë fushë) nga strukturat përgjegjëse për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave pranë Bashkisë Prrenjas, të cilët do të monitorojnë procesin e hartimit të Planit të Mbarështimit nga subjekti i kontraktuar në lidhje me:

- Zbatimin e detyrimeve kontraktuale në përgjithësi.
- Përmbushjen e kërkesave dhe kritereve teknike të manualit të mbarështimit të pyjeve ne Fuqi për punimet e terrenit dhe ato të zyrës.
- Zbatimin e detyrimeve kontraktuale në lidhje me numrin e punonjësve dhe kualifikimet profesionale të stafit të përfshirë në proces nga kontraktori.
- Respektimin e kritereve tekniko-ligjore nga kontraktori gjatë procesit të hartimit të Planit të Mbarështimit.
- Zbatimin e afateve kohore për realizmin e fazave dhe aktiviteteve nga kontraktori të përcaktuara paraprakisht.
- Detyrime të tjera të kontraktorit.

Grupi i monitorimit gjatë realizimit të detyrave të ngarkuara, njofton me shkrim titullarin zyrtar, në lidhje me problematikat që konstaton gjatë procesit të hartimit të Planit të Mbarështimit si dhe sugjeron masat e nevojshme për zgjidhjen e problemeve dhe zbatimin e detyrimeve kontraktuale dhe tekniko-ligjore nga ana e kontraktorit. Grupi i monitorimit në përfundim të cdo faze harton raportin e monitorimit dhe sëbashku me situacionin e punimeve të realizuara nga kontraktori ja paraqet zyrës së financës për efekt pagese. Grupi i monitorimit bën dhe recensimin e Draft Planit të Mbarështimit pasi është paraqitur nga kontraktori dhe ja paraqet organeve për miratim sipas ligjit.

5. MIRATIMI I PLANIT TË MBARËSHTIMIT

Draft Plani i Mbarështimit të ekonomisë pyjore i hartuar nga kontraktori, pasi ti nënshrohet konsultimit me aktorët lokal (Nj. Administrative, shoqatat e pyjeve, komuniteti lokal, bashkia etj) dhe recensimit, merr në shqyrtim dhe reflekton te gjitha vrejtjet dhe rekomandimet e bera nga aktoret e sipërpërmendur. Draft plani i Mbarështimit të ekonomisë pyjore me ndryshimet dhe reflektimet e bëra pas recensimit i kalon për miratim strukturave të përcaktuara sipas akteve ligjore ne fuqi.

6. REFERENCA LIGJORE

Gjate bartimit te ketij projekti jane mbajtur ne konsiderate detyrimet qe lindin nga kuadri ligjor ne fuqi ne fushen e menaxhimit te pyjeve dhe ne fushen e prokurimit publik.

Kuadri ligjor perkates perhehet ngej:

Ligji Nr. 57/2020 date 30.04.2020 "Per pyjet";

Ligji Nr. 162/2020 datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik";

VKM nr.285 datë 19.05.2021 "Për Rregullat e Prokurimit Publik" i ndryshuar;

Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.b84 date 02.08.2020,per dësa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 433, date 08.06.2016,te Keshillit te Ministrave "Per trasferimin ne pronesi te bashkive te pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave te inventarit dhe aktualisht ne administrim te Ministrise se Mjedisit dhe te ish komunave/bashkive", te ndryshuar

Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr. 361, date 12.05.2010, "Per miratimin e tarifave te sherbimeve profesionale qe kryhen ne fondin pyjor e kullosor publik";

Manualin e Mbareshtimit te Integruar te Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., date 30.01.2019;

VKB-në Nr. 3 datë 26.12.2022 "Për miratimin Perfundimtar te Programit Buxhetor Afatmesem 2023-2025 dhe Buxheti vitit 2023

KONCEPTOI

Saimir Haka

ADMIRETOJN

Ministri i Përgjithshëm