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1. HYRJE 

 Pozicioni Gjeografik:  

Bashkia Klos gjendet në pjesën qendrore-malore të territorit të Republikës së Shqipërisë dhe 

kufizohet: në lindje me Bashkitë Bulqizë dhe Dibër; në veri me Bashkinë Mat; në jug me 

Bashkinë Tiranë; në perëndim me Bashkitë Mat, Krujesë dhe Tiranë. Bashkia ka një sipërfaqe 

prej 258 km2, sipërfaqja e tokës bujqësore është 7,897 ha, ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga 

pyje, kullota, lëndina, kreshta, etj. Territori i bashkisë përshkohet nga lumi Mat 

 

 

 Popullsia:  

Popullsia e bashkisë sipas regjistrimit të bërë nga censusi ishte rreth 21 mijë banorë, ndërsa 

nga burimet zyrtare të bashkisë rezulton rreth 15.3 mijë banorë, me një dendësi prej 78 banorë 

për km². Objekte pe studimin jane dhene ne tabelen me poshte sipas azhornimeve te Bashkise 

Klos. 

 Bujqesia dhe infrastruktura: 

Zona bujqësore është pjellore dhe aktiviteti bujqësor është rigjallëruar gjatë viteve të fundit. 

Infrastruktura e Bashkise është përmirësuar gjatë dy dekadave të fundit falë investimeve të 
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shumta ndërkufitare por emigrimi ka larguar nga zona pjesën më të madhe të popullsisë, 

veçanërisht të rinjtë, duke lënë pas njerëz të moshuar. 

 

2. OBJEKTI I STUDIMIT 

Objekti I ketij studimi eshterikonstruaksioni i ujesjellsit ekzistues te qytetit te Klositsi dhe furnizimi 

me uje i zonave perreth tij si zona  Lugina e Klosit, Lagjja Dalti-Ura e Degesku ne kete faze do te 

perqendrohet ne detaje te rrjetit te jashtem dhe brendshem. (Uji qe do te shkoje ne depo do te 

shperndahet neper pusetat shperndarese , e me pas ne lidhjet me shtepite.)  

Zona qe do te furnizohet eshte: 

 

Fig.1 Planvendosja e rrjetit ekzistues qyteti i Klosit  

Bazuar ne te dhenat e bashkise Klos rritja e popullsise eshte mare 3% dhe nevojat per uje te pijshem 

arrijne ne vleren Qmes 20.28 l/sek dhe ajo maksimale 60.56 l/sek ku norma e perdorimit te ujit eshte 

pranual 200 l/dite banore. 



RI-KONSTRUKSION I RRJETIT TE UJESJELLSITQYTETIT TE KLOSIT DHE ZONAVE PERRETH, 
LUGINA E KLOSIT, LAGJIA DALTI-URA E DEGËS, BASHKIA KLOS.                                                                      

RAPORTI TEKNIK , LLOGARITJET HIDRAULIKE 

 

Shoqeria Konsulente HMK Consulting shpk,Ad. Tirane, Rruga: “Zef Jubani” , Pallati BJORN, SH.3/5, AP.C/1 Hyrja 20;  
Tel.+35581123060;  Mob.+355 69 386 71 72; e-mail. info@consulting-hmk.com Page 5 
 

 

Fig.2 Planvendosja e Lugines se Klosit dhe zones perreth 

 

Persa I perket rrjetit te brendshem te fshatrave jane ne gjendje qe kane nevoje per amortizim. 

Nje projekt I tille eshte hartuar qe ne kohen e sistemit te kaluar I cili ka mbetur ne leter dhe I pa 

realizuar. Skema e furnizimit te ujit ka ndryshuar nga projekti aktual pasi ne kte skeme eshte perfshire 

vetem pjesa nga depoja dhe cfare mund te furnizohet me renie te lire. Depo eshte ekzistueseose 

rikonstruksioni i asaj ekzistuese me volum uji deri ne 200 m3 eshte vendosur ne kuoten 287.43 m 

duke bere te mundur furnizimin me uje te pusetave shperndarese brenda nje diabazoni kuotash nga 

265.00 m maksimalja deri ne 221.99m.m.n.d minimalja. Per zonat e tjera qe nuk eshte e mundur te 

furnizohen per shkak se vendosjes se tyre ne kuota me te larta, gje qe ben qe uji mos te kete presioni.. 

Per keto zona me vone do te planifikohet te mbulohet nga nje ujsjelles tjeter. Prurja qe do te kaloje 
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neper kete sistem eshte 7.64l/s , ku 4.11l/s do te perdoret per te furnizuar zonen e pershkruar si me 

siper, dhe ne piken fundore do te lihet mundesia per shfrytezimin e nje pruruje 3.53l/s per nje zone 

tjeter. 

 

3. DETYRA E PROJEKTIMIT 

Detyra e projektimit eshte hartuar nga bashkia Klos dhe konsiston ne pikat si me poshte: 

1. Rishikim i kaptazhit ujemarres aktual brenda Galerise se Minieres se Kromit Klos. 

2. Arsyetimi dhe konfirmimi i Bashkise eshte se ka rene niveli i prurjeve te ujit per shkak te 

punimeve ne Galerine ku ndodhet kaptazhi. 

3. Rishikim e furnizmit me burime ujore alternative brenda Minieres se kaptazhit. 

4. Bashkia Klos me specialistet e saj na konfirmon qe brenda galerise ka nje burim uji natyral, 

ku sipas analizave bakterologjike dhe sasise se ujit qe ka ky burim ploteson nevojat per uje te 

pijshem nese ky kaptazh do te lidhet me ate ekzistues. Te kryhet projekti i zbatimit nga kaptazhi 

i ri deri te ai ekzistues si dhe linja e furnizmit me uje. 

5. Furnizim-vendosja e matesve te ujit per cdo konsumator ne qytetin e Klosit 

6. Rirshikim i kapatzhit aktual ne zonen e Lugines se Klosit dhe zonave perreth. 

7. Projektimi i ujesjellesit nga burimet ekzistuese ku vete-furnizohen banoret e kesaj Lugine. 

8. Plan Organizimi dhe grafiku i punimeve 

9. Preventivi per cdo nen veper te ujesjellsit si dhe vlera totale e tij me T.V.SH 
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4. VEPRAT EKZISTUESE TE UJESJELLSIT 

4.1 PER QYTETIN E KLOSIT 

Qyteti i Klosit e ka ne funsksion ujesjellsin qe ne vitin 1970 po per shkak te mirembajtjes se ulet ai 

ka dale jashte funskionit. 

Nderhyrja e fundit qe eshte bere ne rikonstruksionin e tij eshte ne vitin 2012 ku projekt zbatimi eshte 

kryer nga studjo Derbi-E. 

Edhe pas kesaj periudhe sipas te dhenave nga ndermarrja e ujesjellsit te bashkise klos ke pasur 

nderhyrje lokale ne ujesjelles dhe kryesisht ne kaptazhin e marrje se ujit i cili ndodhet brenda Galerise 

te Kromit ne Klos. 

Nga investigimi ne terren nga studjo e projektimi u vu re se kaptazhi i marrjes se ujit eshte spostuar 

disa here ne brendesi te galerise per shkak te punimeve dhe germimeve qe jane bere ne kete Galeri. 

Ne periudhen qe flasem Miniera e Kromit te Klosit eshte e privatizuar dhe ne si           studjo projektimi 

nuk kemi pasur akses per te vizituar kete kaptazh. 

Kete tager e ka pasur vetem punonjsit e bashkise ku sipas te dhenave te tyre kapatzhi ka qene ne vitin 

2012 ne progresivin 860 m nga hyrja ne tunelin ndersa tani kaptazhi eshte ne progresivin 5200 m. 

Tani jemi ne fazen ku kan rene perseri sasite ujit ne vleren 60% per shkak te punimeve ne miniere 

sipas specialisteve te Bashkise Klos dhe si rezultat eshte prishur dhe regjimi i furnizmit me uje te 

qytetit te Klosit nga 24/24 ore ne 5/24 ore ndoshta dhe me pak ne periudha thatesire. 

Prandaj qe lindi nevoja per rishikimin e projektit dhe gjetjen e furnizmit me burime uji alternative 

brenda Galerise. 

Sipas specialisteve te Bashkise Klos ekziston nje burim uji brenda Galerise se Tuneleve e cila mund 

te furnizoje me uje kaptazhin aktual dhe te jape zgjidhjene e menjehereshme per ujesjellsin e Klosit. 

Nen –veprat e tjera ekzistuese te ujesjellsit te Klosit sipas specialisteve jane ne gjendje te mire dhe 

gjendje pune pa krujuar avari ne regjimin e ujesjellsit. 

Veprat ekzistuese jane: 

1.Kaptazhi ekzistuses brenda Tunelit 

2. Linja e jashteme e ujesjellsit d=225 mm nga kaptazhi deri te Depo e ujit 

3. Depo e ujit me volum 500m3 

4.Rjeti shperndares nga Depo e ujit deri te konsumatori 

 

Nje skeme te pergjithshme te ujesjellsit ekzistues e kemi poshte. 
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FIG.3 Rrjeti ekzistues  ujesjellesit bashkia Klos (skematike) 
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4.2 PER LUGINEN E KLOSIT DHE ZONAVE PERRETH. 

Gjate inevstigimit ne zone per azhornimin e tij si dhe njohjen me gjendjen egzistuese te ujesjellsit 

qe lugina e klosit sic thame me siper ka qene object in je studimi pork a mbetur i pergjysmyar pasi 

ne burime ku meret uji eshte ndertuar kaptaxhi i marrjes se ujit dhe menjehere pas saj eshte ndertuar 

depoja e ujit sic tregohet ne fotot me poshte. 

 

Foto 1 burimi i ujit te pijshem per furnizimin e zones lugina e Klosit 
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Foto 2 Dhoma e e kaptazhit ku meret uji ne menyre private nga banoret e zones 

 

Foto 3Dhome rojes  
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Foto 4 rrethimi i zones se depos dhe kaptazhit 

 

 

Foto 5Depoja ekzistuese ku sipas dimensioneve rezulton rreth 100 m3 

 

Sic shihet dhe nga fotot e mesiperme keto jane veprat ekzistusese te ujesjellsit por qe jane ne gjendje 

pothuajse jashte funksionit dhe rikunstruksioni apo modelimi i tyre sipas standarteve bashkekohore 

kerkon nje kosto sikur do te ndertohen nga e para. 

Burimete ujit jane te shperndara dhe kerkohet nje amortizim i mire i minikaptazheve per tu mbledhur 

ujrat ne nje kaptazh te vetem dhe pastaj kalimin ne deopon e ujit. 
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5. LLOGARITJET HIDRAULIKE TË SISTEMIT 

5.1 PERCAKTIMI I LLOJIT DHE NUMRIT TE PERDORUESVE PER QYTETIN E 

KLOSIT 

Te dhenat jane marre nga projekt zbatimi per te njejtin objekt, pra qytetit te Klosit i cili eshte 

realizuar ne vitin 2012 dhe ato jane si me poshte. 

 

 

 

 

Sipas konfirmimit te Bashkise Klos keto te dhena nuk kane ndryshuar keshtu qe vlerat per kete 

projekt konstruksioni te ujesjellsit te Klosit mbeten te njejta, dhe me keto te dhena do te realizohet 

dhe projekt rikonstruksioni i nen objekteve ujesjellsi e Klosit 

 

 

5.2  PËRCAKTIMI I LLOJIT DHE NUMRIT TË PËRDORUESVE PER LUGINEN 

E KLOSIT 

Parashikimi i popullsisë dhe i kërkesës për ujë për periudhën e parashikuar prej 25 vjetesh është 

miratuar nga te dhenat e marra nga bashkia Klos. Projekti ka konsideruar një normë të kërkesës së 

popullsisë e parashikuar në 100 l / d - 120 l / d shtetas në ditë, duke përfshirë kërkesën komerciale / 

Institucionale / Industriale të ujit; Duke marrë parasysh të gjithë këta faktorë, kërkesa mesatare e 

parashikuar është 120 l / banor / ditë (shih tabelën e llogaritjeve më poshtë). Delet dhe dhitë kullosin 
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në male jashtë fshatrave. Gjatë gjithë vitit, kafshët përdorin përrenj dhe burime natyrore në zonën e 

ujitjes. Stallat për bagëtinë janë të vendosura jashtë fshatrave. Për këtë arsye, kafshët nuk do të 

konsiderohen për parashikimet e kërkesës për ujë. 

Duke ditur qe Klosi nuk eshte zone turistike, por zhvillimi i ekonomise se kesaj zone eshte i bazuar 

ne blektori dhe bujqesi, kjo ka nxitur se shumti moshen e re  te popullsise te emigrojne, faktor i 

rendesishem qe duhet marre parasysh ne rritjen e numrit te popullsise. Ne keto kushte duke marre 

parasysh keto faktor numri i popullsise do te merret konstant per 20 vitet e ardhshme. 

Ne tabelen e meposhteme jan te dhenat e popullsise per nje zone te Klosit te marre ne studim 

No. 
Key Indicator Unit Years / Vitet 

Indikatoret Kyc Njesia 2018 2023 2028 2033 2038 

1 Population no. 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 

  Popullsia             

1.1 klos 1 no. 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 

1.2 klos 2 no. 924 924 924 924 924 

 

5.3 KERKESA PER UJE PER LUGINEN E KLOSIT 

Projeksionet e kërkesës për ujë bazohen në të dhënat e popullsisë për vitin bazë 2018, projeksionet e 

popullatës për horizontin e projektimit dhe kriteret e projektimit siç është përmendur më lart. 

Kërkesa maksimale e ujit ndodh në oren 06:00 dhe vlerësohet të arrijë në përafërsisht. 660.09 m3 / d 

për sipërfaqen totale të projektit. Kërkesa maksimale për orë vlerësohet të jetë 27.50 m3 / h. 

Llogaritja është paraqitur në tabelën më poshtë. Në fund të tabelës përmblidhen parametrat e 

projektimit të rëndësishëm për dimensionimin e komponentëve të sistemit që përdoren në llogaritjet 

e mëvonshme. 

Blegtoria nuk do të konsiderohet për llogaritjen e kërkesës së ujit. Burimet ekzistuese natyrore brenda 

fshatrave, përrenjve dhe kanaleve të ujitjes pranë përdoren për konsum të kafshëve. 

 

 

No. 
Key Indicator Unit Years / Vitet 

Indikatoret Kyc Njesia 2018 2023 2028 2033 2038 

1 Population no. 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 

  Popullsia             
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1.1 klos 1 no. 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 

1.2 klos 2 no. 924 924 924 924 924 

1.3               

2 Assumptions            

  Supozime             

2.1 Daily demand per capita HH l/c/d 120 120 120 120 120 

  Kerkesa ditore per koke HH             

2.1.1 Daily demand per capita l/c/d 120 120 120 120 120 

  Kerkesa ditore per koke              

2.1.2 
Daily demand per capita for 

livestock 
l/c/d 0 0 0 0 0 

  
Kerkesa ditore per koke per 

bageti 
            

2.1.3 
Daily demand per capita for 

irrigation 
l/c/d           

  
Kerkesa ditore per koke per 

vaditje 
            

2.2 Daily demand ICI             

  Kerkesa ditore per koke ICI             

2.2.1 klos 1 % 0% 0% 0% 0% 0% 

2.2.2 klos 2 % 0% 0% 0% 0% 0% 

2.2.3 0 % 0% 0% 0% 0% 0% 

2.3 
Water Losses (% of 

production) 
% 8% 12% 16% 20% 20% 

  
Humbjet e Ujit (% e 

prodhimit) 
            

2.4 Peaking factors             

  
Koeficientet e 

jonjëtrajtshmërisë 
            

2.4.1 
Peak day factor fd = 3.9 x E-

0.0752 
- 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 
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Koef. ditor i 

jonjëtrajtshmërisë 
            

2.4.2 
Peak hour factor fh = 18.1 x 

E-0.1682 
- 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 

  
Koef. orar i 

jonjëtrajtshmërisë 
            

3 
Net Water Demand (w/o 

Losses) 
            

  
Kerkesa neto per Uje (w/o 

Humbjet) 
            

3.1 Daily demand TOTAL m3/d 239.9 239.9 239.9 239.9 239.9 

  Kerkesa ditore per koke Total             

3.1.1 klos 1 m3/d 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 

3.1.2 klos 2 m3/d 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 

3.1.3 0 m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.2 Daily demand HH m3/d 239.9 239.9 239.9 239.9 239.9 

  Kerkesa ditore HH             

3.2.1 klos 1 m3/d 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 

3.2.2 klos 2 m3/d 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 

3.2.3 0 m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3 Daily demand ICI m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Kerkesa ditore ICI             

3.3.1 klos 1 m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3.2 klos 2 m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.3.3 0 m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 
Average Water Demand 

(Gross) 
m3/d 260.7 272.6 285.6 299.9 299.9 

  
Kerkesa Mesatare per Uje 

(Bruto) 
            

4.1 klos 1 m3/d 140.2 146.6 153.6 161.3 161.3 

4.2 klos 2 m3/d 120.5 126.0 132.0 138.6 138.6 

4.3 0 m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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5 Peak Day Demand m3/d 574.2 600.3 628.9 660.3 660.3 

  Piku I Kerkese Ditore             

5.1 klos 1 m3/d 308.8 322.8 338.2 355.1 355.1 

5.2 klos 2 m3/d 265.4 277.5 290.7 305.2 305.2 

5.3 0 m3/d 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Peak Hour Demand m3/h 54.8 57.3 60.0 63.0 63.0 

  Piku I Kerkeses ne ore             

6.1 klos 1 m3/h 29.4 30.8 32.3 33.9 33.9 

6.2 klos 2 m3/h 25.3 26.5 27.7 29.1 29.1 

6.3 0 m3/h 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 Summary Design Parameter             

  Parametrat permbledhes             

7.1 
Required water source flow 

(5) 
l/s 6.65 6.95 7.28 7.64 7.64 

  Prurja e kerkuar nga burimi             

7.2 
Max. flow transmission, 

storage (5) 
l/s 6.65 6.95 7.28 7.64 7.64 

  
Max. I Prurjes se 

trasmetimit, magazinimi 
            

7.2.1 klos 1 l/s 3.57 3.74 3.91 4.11 4.11 

7.2.2 klos 2 l/s 3.07 3.21 3.36 3.53 3.53 

7.2.3 0 l/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.3 
Max. flow distribution 

network (6) 
            

  
Max. prurjes ne rrjetin 

shperndares 
            

7.3.1 klos 1 l/s 8.18 8.55 8.96 9.41 9.41 

7.3.2 klos 2 l/s 7.03 7.35 7.70 8.09 8.09 

7.3.3 0 l/s 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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5.4 DIMENSIONIMI I REZERVUARIT LUGINES SE KLOSIT 

Dimensionimi i rezervuarit të ujit bazohet në ekuilibrin e prurjes hyrese dhe dalese te ujit. 

Në grafikun e mëposhtëm dhe tabelën, paraqitet llogaritja e RES01 të reja. Grafiku tregon hyrjen 

dhe daljen e vellimit të ujit, si dhe luhatjet e volumit në rezervuar. Vëllimi i kërkuar i magazinimit 

për të balancuar luhatshmërinë e kërkesës gjatë periudhës prej 24 orësh arrihet duke shtuar deficitet 

maksimale dhe minimale. Përcaktimi i vëllimeve të ujit të rrjedhshëm bazohet në një model ditor të 

kërkesës tipike për zonat rurale, me një kulm të rëndësishëm në orët e mëngjesit, një rritje tjetër në 

mbrëmje dhe një konsum shumë të ulët gjatë natës. Pika më e lartë korrelon me faktorin e orës së 

pikut dhe është më domethënës në fshatrat e vegjël. 

Sipas llogaritjes më poshtë, vëllimi i rezervuarit të kërkuar është 171.49 m³. Është zgjedhur një 

strukturë me kapacitet prej 200 m³. 

hrs 

Tank Inflow / Prurja ne Depo 
Tank Outflow /Dalja nga 

Depo ± Δ 

pattern hourly progressive pattern hourly progressive 

modeli 
cdo 

ore 
progresive modeli 

cdo 

ore 
progresive   

- m3 m3 % m3 m3 
(m3 / 

hour) 

1 1.0 27.50        27.50  0.19  5.34  5.3  22.17  

2 1.0 27.50        55.01  0.19  5.34  10.7  44.34  

3 1.0 27.50        82.51  0.19  5.34  16.0  66.50  

4 1.0 27.50       110.02  0.32  8.91  24.9  85.10  

5 1.0 27.50       137.52  1.08  29.68  54.6  82.92  

6 1.0 27.50       165.02  2.28 62.83  117.4  47.60  

7 1.0 27.50       192.53  1.62  44.50  161.9  30.60  

8 1.0 27.50       220.03  1.62  44.50  206.4  13.60  

9 1.0 27.50       247.54  1.62  44.50  250.9  (3.40) 

10 1.0 27.50       275.04  1.42  38.96  289.9  (14.85) 

11 1.0 27.50       302.54  0.88  24.13  314.0  (11.48) 

12 1.0 27.50       330.05  1.09  30.07  344.1  (14.05) 

13 1.0 27.50       357.55  1.09  30.07  374.2  (16.62) 
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14 1.0 27.50       385.06  1.09  30.07  404.2  (19.19) 

15 1.0 27.50       412.56  1.40  38.57  442.8  (30.26) 

16 1.0 27.50       440.06  1.40  38.57  481.4  (41.33) 

17 1.0 27.50       467.57  1.40  38.57  520.0  (52.40) 

18 1.0 27.50       495.07  1.62  44.50  564.5  (69.39) 

19 1.0 27.50       522.58  1.62  44.50  609.0  (86.39) 

20 1.0 27.50       550.08  0.67  18.43  627.4  (77.31) 

21 1.0 27.50       577.58  0.49  13.34  640.7  (63.15) 

22 1.0 27.50       605.09  0.32  8.91  649.6  (44.56) 

23 1.0 27.50       632.59  0.19  5.34  655.0  (22.39) 

24 1.0 27.50       660.10  0.19  5.34  660.3  (0) 

Required storage to compensate daily demand fluctuation m3 171.49  

Magazinimi I kerkuar per kompensimin luhatjeve te 

kerkeses ditore 
    

Capacity of existing reservoir m3                -   

Kapaciteti I Rezervuarit ekzistues     

Total required storage volume m3 
       

171.49  

Totali i volumit te kerkuar te magazinimit      

Selected reservoir capacity m3 200.00  
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Luhatjet e volumit te ujit ne rezervuar 

 

Madhësia e valvulave të ajrit është përcaktuar sipas DVGW Worksheet W 334. 

Dimensionimi i valvulave të ajrit bazohet në supozimet e mëposhtme: 

 

 Shkarkimi i ajrit gjatë mbushjes së tubacionit: 

 Tronditja maksimale e presionit gjatë mbylljes së valvulës së ajrimit dhe ajrit është kufizuar 

në 3 bare; 

 Shpejtësia me të cilën valët e presionit përparojnë në vijën e gypave po supozohet me: a = 

1200 m / s; 

 Shpejtësia maksimale e rrjedhjes në diametrin e rrjedhës së qartë përmes valvulës së ajrimit 

dhe ajrit është kufizuar në: VE = 20 m / s; 

 Ventilimi gjatë zbrazjes së tubacionit: 

 Presioni absolut në vijën e tubit është i kufizuar në: Pr = 0,95 bar (= një deficit negativ i 

presionit prej 0,05 bar); 
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 Vlera e tkurrjes dhe vlera e fërkimit të valvulës së ventilimit dhe ajrimit është: μ = 0,52. 

 

Mbushja e tubacionit 

 

 

Drenimi i tubacionit 

5.5  PARAMETRAT E PROJEKTIMIT PER SISTEMIN E FURNIZIMIT ME UJE 

LUGINA E KLOSIT 

Baza për hartimin e sistemit të furnizimit me ujë janë masat e identifikuara në Studimin qe eshte bere 

ne nje faze me te meparshme. Parametrat e projektimit dhe supozimet bazë nga ky Studim i 

Fizibilitetit janë aplikuar në kete projekt.  

Dimensionimi i komponentëve të sistemit të furnizimit me ujë kryhet në përputhje me kriteret e 

projektimit të renditura në tabelën më poshtë. Kurdoherë që është e mundur, përdoren rregulloret dhe 

standardet shqiptare. Në mungesë të atyre, ose ku standardet e tjera janë më të detajuara, konsultohen 

rregullat teknike të nxjerra nga DVGW ose standardet e tjera ndërkombëtare. 
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Përqindja e kostove për ndërtimin e masave të zjarrfikësve për vendbanimet e vogla mund të arrijë në 

më shumë se 30% të kostos totale të ndërtimit. Prandaj, sasia e ujit të kërkuar për zjarrfikës për 

vendbanime më të vogla duhet të kufizohet për të shmangur një mbingarkesë të rezervuarëve dhe 

rrjetit shpërndarës. 

Për këtë arsye, rezervuarët janë projektuar për një vëllim të luhatshëm në pikën mesatare ditore të 

kërkesës ditore bazuar në kërkesën mesatare specifike prej 120 l / c / d. Duke pasur parasysh se 

kërkesa mesatare specifike për dizajnimin e sistemit të furnizimit me ujë është në mes 100-120 l / c / 

d, konsiderohet se vëllimi i magazinimit të rezervuarit përfshin një rezervë për zjarrfikës. Rrjetet e 

shpërndarjes janë të projektuara për kërkesën maksimale të ujit për orë, pa sasi për zjarrfikës, për të 

shmangur tejkalimin e rrjetit. Megjithatë, hidrantët do të vendosen përgjatë seksioneve të tubave prej 

OD 90 mm ose më të mëdha (distancë 200 m), duke përfshirë edhe në shkolla dhe institucione. 

Sipas informacionit të dhënë nga Bashkia, nuk ka stacione zjarrfikëse në fshatra. Zjarrfikja sigurohet 

me kamionë nga zjarrfikësit e qytetit të Klosit. 

 

2 Rrjeti shperndares  

2.1 Prurja projektuese Prurja maksimale e projektimit 

2.2 Shpejtesia Tubat shperndares kryesore: 1 – 2 

m/s, Shperndares sekondare: 0.5 – 0.8 

m/s 

2.3 Presioni projektues Presioni  minimal: 1.5 bar, presioni 

hidrostatik ne qender te zones se 

presionit: 5 bar, presioni hidrostatik 

max: 6 bar 

2.4 Presioni projektues 

max 

PN 10 

2.5 Presioni i sherbimit 

(ne lidhjet me 

shtepite) 

Presioni shperndares: 2 bars  

2.6 Koeficenti i 

ashpersise per tubat  

k = 0.4 mm 
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2.7 Pusetat e valvulave te 

izolimit  

Kerkohet per izolimet ne rast te 

riparimeve dhe emergjencave  

2.8 Pusetat e uematesve / 

kutite 

Kuti teke dhe kuti shuimefishe te 

ujematesve/pusetat ne varesi te 

distances se pusetes nga shtepia ose 

grupi i shtepive: 

- Kutite plastike te ujematesve 

tek dhe te shumfishte te 

parafabrikuara 

- Kutite e ujematesve te 

shumfishte te armuara. 

2.9 Hidrantet Hidrantet do te vendosen ne seksionet 

e tubave me diameter OD 90 mm ose 

me te medhenj me nje distance 200 m, 

duke perfshiredhe ne shkolla dhe 

institucione. 

Hidrante shtese jane parashikuar ne 

pikat e ulta te rrjetit shperndares per 

shpelarje. 

2.10 Uje matesit Pusetat e ujematesve me  beton te 

armuar: 

 Ujemates, multi-jet, dry dial, 

MID 

 Te aprovuar, R 80, PN 16, DN 

15, Q3 = 2.5 m3/h 

Ujematese me kuti plastike te 

parafabrikuar teke dhe shumfishe: 

 Ujematesa koncentrik, G1 ½”, 

te pakten R 80, Q3 = 2.5 m3/h 

3 Rezervuaret  
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3.1 Rezervuaret Vëllimi luhatës në pikën mesatare 

ditore të kërkesës ditore bazuar në 

kërkesën mesatare specifike prej 120 l 

/ c / d. 

 

5.6  PERSHKRIMI I KONCEPTIT TE PROJEKTIT TE FURNIZIMIT ME UJE 

LUGINA E KLOSIT 

Kjo zone e Klosit do te furnizohet nga Rezervuari i ri qe do te ndertohet ne koder ne nje kuote te 

pershtatshme per te furnizuar pjesen e klosit te pershkruar ne projekt. Rezervuari do te vendoset ne 

kuoten 287.43 m.m.n.d dhe ka nje volum prej 200m3. Do te kete nje linje shperndarese kryesore me 

diameter OD160 dhe e cila do te perfundoje me diameter OD90, dhe me pas do te kete linja 

shperndarese sekondare qe do te lidhen nga linja kryesore, dhe gjithashtu lidhje direkte me shtepite, 

ndermjet pusetave shperndarese. Per shkak te disnivelit ne lartesi jo shume te madh, eshte dashur qe 

per te siguruar presionin e nevojshem ne disa pika, duke marre parasysh qe kjo zone eshte e shperndar 

, gje qe ben dhe gjatesia e tubacionit shperndares do te jete e madhe. Ne funksion te ketyre arsyeve 

dhe diametri i tubacioneve per te arritur presionin e nevojshem per konsumatorin fillon me tub HDPE 

OD160. Ne sistem afer pikes fundore eshte perdorur nje PRV, valvul e reduktimit te presionit, e cila 

vendoset ne rastet kur presioni ne nje nga oret eshte mbi 6 Bar, (duke respektuar kriterin qe presioni 

ne sistem duhet te jete 1.5-6Bar). 

Gjithashtu ne sistem eshte perdorur FCV,(flow control valve) valvul kontrolli per prurjen, e cila 

instalohet ne brendesi te rezervuarit, ne tubin hyres qe vjen nga burimi, dhe qe kontrollon sasine e 

prurjes qe do te hyje ne rezervuar. FCV e perdorur per rezervuarin e Klosit eshte per prurjen 7.64 l/s  

dhe ka nje diameter DN 50. Rezervuari eshte pajisur bashke me dhomen e klorinimit. 

Rrjetet e shpërndarjes janë dimensionuar për kërkesën maksimale të orëve të ujit. Përgjatë 

shpërndarjes primare kryesore, hidrantët për shpëlarje janë siguruar në pika të ulëta. 

Duke ndjekur standardet e projektimit dhe topografinë e sistemit të furnizimit me ujë, modeli hidraulik 

është ndërtuar me WaterCad. Bazuar në rezultatet e simulimeve hidraulike kryhet dimensionimi i 

tubave dhe strukturave të shpërndarjes. 

Diametrat e tubacionit variojne nga OD 40 deri ne OD 160, PN 10. 
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Zona e projektimit konsiston ne dy zona presioni, te komanduara nga rezervuari dhe PRV e vendosur. 

Detajet e zonave te presionit jane si me poshte: 

Te dhenat e zonave te presionit  

KLOS 

Kuota Presioni 

(m) (m) (bar) (bar) 

Niveli max 

gjeodezik 

Niveli 

min 

gjeodezik 

min max 

Klos Zona normale e presionit (Nga 

rezervuari) 
265.00 224.00 1.3 6 

Klos Zona e presionit me PRV 222.09 221.99 2.00 1.58 

 

 Zona normale e presionit e cila komandohet nga rezervuari eshte zona qe mbulon me shume 

konsumatore. Ajo mbulon zonen per nyjet shperndarese nga kuota 224.00m.m.n.d deri ne 

224.00 m.m.n.d, me nje prurje maksimale orare (piku ne oren 6:00) eshte Q=9.07 l/s., dhe 

prurje projektuese q=3.98 l/s. Nderkohe qe ne kuoten 223.71 m.m.n.d jane vendosur per dy 

nyje shperndarese PRV individuale per shkak se presioni eshte mbi 6bar. Kjo gje mund te 

rregullohej me zvogelimin e diametrit te tubacionit, por kjo dso te ndikonte ne pjesen me 

poshteme, e cila nuk do te furnizohej me uje me preisonin e nevojshem, pasi kuotat vijne ne 

rritje. Duke para qe eshte e nevojshme qe presioni ne ate pike sduhet te jet me pak se 5.5 Bar, 

u pa e nevojshme vensosja e PRV individuale per cdo shtepi, ne total 4PRV individuale te 

vogla.  

 Zona e dyte e presionit eshte zona e cila komandohet nga PRV. AJo mbulon nje zone te vogel 

te projektit, duke furnizuar me uje keshtu nyjet shperndarese nga kuotat 221.99m.m.n.d deri 

ne kuoten 222.09 m.m.n.d. Prurja maksimale orare (piku ne oren 6:00) eshte Q=8.34 l/s, dhe 

prurja prjektuese q=3.66l/s (pasi paterni max eshte 2.28). PRV eshte e vendosur ne kuoten 

221.97 m.m.n.d dhe ka diameter ne hyrje dhe ne dalje OD 90, nderkohe qe diametri i 

brendshem i rakorderive eshte DN 80. Ne tabelen e meposhteme gjenden te dhenat per PRV 

(Valvulen e reduktimit te presionit) 

                                                    PRV :Diametri i brendshem: DN 80 

Presioni ne hyrje: P1min = 5.9 bar 
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P1max = 2.25 bar 

Presioni ne dalje: P2min =2.0 bar 

Prurja: 
Qmax = 

30.07m³/h 

Prurja: Qmin = 2.51m³/h 

 

5.7  KOMPONENTET E PROJEKTIT LUGINA E KLOSIT 

Projekti konsiston ne ndertimin e nje linje te re te ujesjellsit ne nje pjese te zones se Klosit. Projekti 

i detajuar inxhinierik konsiston ne projektimin e ketyre elementeve: 

 Ndertimi i nje rezervuari te ri ne Klos me volum V=200m3 i realizuar me beton te armuar, se 

bashku me nje gardh rethues. 

 Ndërtimi i nje objekti të klorinimit, furnizimit dhe instalimit të pajisjeve të klorinimit, duke 

përfshirë lidhjen e furnizimit me energji elektrike dhe instalimet elektrike. 

 Ndërtimi i nje valvule të kontrollit te prurjes (FCV), per rezervuarin, e cila eshte e përfshira 

në rezervuarët, për të kontrolluar prurjen që vjen nga burimi i ujit permes linjes se dergimit. 

 Ndertimi i pusetave te ajrimit se bashku me elementet perkates 

 Ndertimi i pusetave te shkarkimit 

 Ndertimi i 4 PRV (Valvul reduktimi presioni) individuale  

 Ndertimi i nje PRV (Valvul reduktimi presioni) pergjegjese per nje zone presioni. 

 Ndertimi i rrjetit te ri shperndares per furnizimin m euje te sistemit, me tuba HDPE qe variojne 

nga tuba OD40-OD160, PN 10.  

 Ndertimi i lidhjeve te shtepise me pusetat e ujematesve tek dhe te shumefishte 

 Vendosja e mateesit mekanik te ujit ne fillim te rezervuarit 

 Rehabilitimi i asfaltit, rrugeve te tjera si dhe trotuareve. 

 Vendosja e hidranteve ne pikat me te ulta 

 Mbirembajtja dhe funksionimi i pajisjeve te perdorura ne sistem 

 

6. PËRMASIMI I LINJAVE TË UJËSJELLËSIT LUGINA E KLOSIT 

Humbjet hidraulike te linjës se i gjejmë me anë : 

a) Formulës Shezi 



RI-KONSTRUKSION I RRJETIT TE UJESJELLSITQYTETIT TE KLOSIT DHE ZONAVE PERRETH, 
LUGINA E KLOSIT, LAGJIA DALTI-URA E DEGËS, BASHKIA KLOS.                                                                      

RAPORTI TEKNIK , LLOGARITJET HIDRAULIKE 

 

Shoqeria Konsulente HMK Consulting shpk,Ad. Tirane, Rruga: “Zef Jubani” , Pallati BJORN, SH.3/5, AP.C/1 Hyrja 20;  
Tel.+35581123060;  Mob.+355 69 386 71 72; e-mail. info@consulting-hmk.com Page 26 
 

2

2 *

V
h

C R
  

b) Formulës Hazen-Williams e cila kur përdoret në sistemin metrik ka formën e mëposhtme : 

 

1.852

1.852 4.8704

10.67*

*
fh Q

S
L C d

   

Ku : 

- S =  Pjerrësia hidraulike 

- hf = Humbjet hidraulike ne metra përgjatë gjatësisë së tubit 

- L= Gjatësia e tubit ne metra 

- Q= Prurja në m3/sek 

- C= Koefiçienti i ashpërsisë së tubit 

- d= diametri i brendshëm i tubit në metra. 

 

6.1 KRYERJA E LLOGARITJEVE ME ANË TË PROGRAMEVE 

KOMPJUTERIKE LUGINA E KLOSIT 

Një simulim hidraulik është bërë për rastin me kërkesa të vazhdueshme (Modeli) gjatë ditës. 

Modelimi dhe simulimi kryhen duke përdorur programin WaterCad  XM të ujit Cad V.8, duke 

kontrolluar të gjitha parametrat hidraulikë të sistemit në përgjithësi dhe elementët e tij në veçanti. 

Per llogaritjen hidraulike ekuacioni Hazen-Williams është përdorur: 

V = k C (D/4)0.63 S0.54 whereS = hf / L  and   Q = V π D2 / 4 

8704.4852.1

852.1

*

*67.10
*

dC

Q
Lh f 

 

Faktori i projektimit (c) eshte lloji i tubacionit qe do te perdoret: 

  Vlera c për hekurin e derdhur dhe tubacionet e celikut  varion nga 80 në 

150, me një përafërsisht. vlera e 130 dhe vlera e projektimit prej 100. 

  Vlera c për tubat ose tubat prej bakri, qelqi ose bronzi varion nga 120 në 

150, me një përafërsisht. vlera e 140 dhe vlera e projektimit prej 140. 
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  Vlera c për gypat e çelikut ose hekuri të veshur me çimento ka një vlere 

përafërsisht prej 150 dhe vlera e projektimit  prej 140. 

  Vlera c për tubat epoksi dhe vinil ester mund të vendoset në 150. 

Formula e  Hazen-Williams ne njesite metrike: h = 10.67 q1.85 / (c1.85 dh4.8655) ku: 

 h = humbjet per njesi te tubit (mh2o/m pipe) 

 c = koeficenti i projekitmit i percaktuar per llojin e tubit, sa me i larte faktori 

aq me i lemuar eshte tubi. 

 q = prurja (m3/s) 

 DH = diametri hidraulik i brendshem (m) 

Rënia e presionit në Pa mund të llogaritet nga humbjet duke shumëzuar humbjet me peshën specifike 

të ujit: 

 p = h γ        Where 

 p = humbjet e presionit (N/m2, Pa) 

 γ = pesha specifike (N/m3) 

 pesha specifike e ujit ne temperaturen 4oC is 9810 N/m3. 

Metoda Hazen-Williams është e vlefshme për ujin që rrjedh në temperatura të zakonshme prej 400 to 

75 0F (4 deri 25 ° C) përmes tubave të presionuar. Ekuacioni Hazen-Williams zakonisht përdoret për 

të analizuar sistemet e furnizimit me ujë të qytetit. 

Humbja e madhe (hf) është humbja e energjisë (ose kokës) (e shprehur në njësitë e gjatësisë - mendoni 

si energji për njësinë e peshës së lëngut) për shkak të fërkimit midis lëngut lëvizës dhe murit të tubit. 

Njihet gjithashtu si humbje e fërkimit. 

 

6.2 SKEMA HIDRAULIKE LUGINA E KLOSIT 

 Diagrame a presionit ne rrjetin shperndares per prurjen maksimale (ora 06:00) 
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 Diagrame a presionit ne rrjetin shperndares per prurjen minimale (ora 23:00) 
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 Tabela e tubacioneve 

 

ID Emri Gjatesi 

Fillimi 

nyjes 

Mbarimi 

nyjes Diametri(DN) Materiali Prurja Shpejtesia 

KLOS 

50 TUB OD 63 3 J-13 J-14 55.4 HDPE 0.015 0.07 

53 TUB OD 63 5 J-15 P47 55.4 HDPE 0.015 0.07 

56 TUB OD 63 5 P46 J-18 55.4 HDPE 0.015 0.07 

62 TUB OD 40 7 J-21 P24 35.2 HDPE 0.025 0.31 

65 TUB OD 63 7 J-23 J-24 55.4 HDPE 0.033 0.16 

73 TUB OD 40 10 J-28 J-29 35.2 HDPE 0.051 0.63 

79 TUB OD 63 10 J-33 P44 55.4 HDPE 0.065 0.33 



RI-KONSTRUKSION I RRJETIT TE UJESJELLSITQYTETIT TE KLOSIT DHE ZONAVE PERRETH, 
LUGINA E KLOSIT, LAGJIA DALTI-URA E DEGËS, BASHKIA KLOS.                                                                      

RAPORTI TEKNIK , LLOGARITJET HIDRAULIKE 

 

Shoqeria Konsulente HMK Consulting shpk,Ad. Tirane, Rruga: “Zef Jubani” , Pallati BJORN, SH.3/5, AP.C/1 Hyrja 20;  
Tel.+35581123060;  Mob.+355 69 386 71 72; e-mail. info@consulting-hmk.com Page 30 
 

82 TUB OD 63 9 J-34 J-33 55.4 HDPE 0.065 0.33 

89 TUB OD 63 13 J-14 J-15 55.4 HDPE 0.015 0.07 

94 TUB OD 63 15 J-24 P46 55.4 HDPE 0.033 0.16 

95 TUB OD 40 15 J-40 P22 35.2 HDPE 0.073 0.9 

98 TUB OD 90 15 J-42 J-43 79.2 HDPE 0.682 1.66 

101 TUB OD 50 15 J-44 P16 44 HDPE 0.036 0.29 

103 TUB OD 40 15 J-45 P27 35.2 HDPE 0.011 0.13 

105 TUB OD 40 16 P6 J-46 35.2 HDPE 0.051 0.63 

108 TUB OD 63 16 P44 J-39 55.4 HDPE 0.054 0.27 

110 TUB OD 63 17 J-48 J-49 55.4 HDPE 0.044 0.22 

113 

TUB OD 

160 16 J-50 J-28 141 HDPE 1.473 1.13 

122 TUB OD 90 20 J-11 J-51 79.2 HDPE 0.087 0.21 

123 TUB OD 40 21 J-55 J-46 35.2 HDPE 0.051 0.63 

125 

TUB OD 

140 21 J-56 J-57 123.4 HDPE 0.943 0.95 

128 TUB OD 50 22 J999 P17 44 HDPE 0.029 0.23 

131 TUB OD 90 22 J-43 J-60 79.2 HDPE 0.682 1.66 

133 

TUB OD 

125 23 J-61 P36 110.2 HDPE 0.823 1.04 

136 TUB OD 63 23 J-63 J-23 55.4 HDPE 0.033 0.16 

138 

TUB OD 

160 23 J-64 J-65 141 HDPE 1.241 0.95 

141 

TUB OD 

125 24 P36 J-66 110.2 HDPE 0.812 1.02 

143 TUB OD 63 26 J-18 J-13 55.4 HDPE 0.015 0.07 

144 TUB OD 63 26 P45 J-63 55.4 HDPE 0.033 0.16 

148 

TUB OD 

140 27 J-69 P32 123.4 HDPE 0.892 0.9 

151 TUB OD 63 27 J-49 P34 55.4 HDPE 0.044 0.22 

156 TUB OD 63 27 J-52 J-34 55.4 HDPE 0.073 0.36 

157 TUB OD 40 30 J-74 J-45 35.2 HDPE 0.011 0.13 
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162 

TUB OD 

160 30 J-77 J-78 141 HDPE 1.132 0.87 

167 

TUB OD 

125 30 J-80 J-81 110.2 HDPE 0.823 1.04 

170 TUB OD 40 31 J-82 P11 35.2 HDPE 0.025 0.31 

173 

TUB OD 

160 32 J-78 J-84 141 HDPE 1.132 0.87 

177 

TUB OD 

160 33 J-86 J-87 141 HDPE 1.168 0.9 

180 

TUB OD 

160 33 J-88 J-89 141 HDPE 1.241 0.95 

185 

TUB OD 

140 34 J-91 J-92 123.4 HDPE 0.943 0.95 

188 TUB OD 90 35 J-192 PRV-2 79.2 HDPE 0.696 1.7 

193 

TUB OD 

140 36 P32 J-96 123.4 HDPE 0.874 0.88 

195 TUB OD 63 37 J-39 P45 55.4 HDPE 0.054 0.27 

196 TUB OD 40 38 J-54 J-74 35.2 HDPE 0.011 0.13 

197 

TUB OD 

140 39 J-97 J-98 123.4 HDPE 1.034 1.04 

202 

TUB OD 

160 41 J-87 J-100 141 HDPE 1.168 0.9 

204 

TUB OD 

140 41 J-101 J-56 123.4 HDPE 0.943 0.95 

206 

TUB OD 

160 41 J-89 J-102 141 HDPE 1.241 0.95 

209 TUB OD 40 43 J-103 P15 35.2 HDPE 0.054 0.67 

212 TUB OD 63 44 J-105 J-48 55.4 HDPE 0.044 0.22 

214 

TUB OD 

140 44 J-106 J-107 123.4 HDPE 0.943 0.95 

217 TUB OD 50 44 J-95 J-108 44 HDPE 0.036 0.29 
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219 

TUB OD 

140 44 P26 J-110 123.4 HDPE 1.016 1.02 

222 

TUB OD 

160 43 J-111 J-86 141 HDPE 1.168 0.9 

224 

TUB OD 

160 46 J-100 J-112 141 HDPE 1.168 0.9 

226 

TUB OD 

160 47 P5 J-50 141 HDPE 1.473 1.13 

228 TUB OD 40 48 J-28 J-114 35.2 HDPE 0.076 0.94 

230 TUB OD 40 48 J-115 P1 35.2 HDPE 0.044 0.54 

233 

TUB OD 

160 49 J-117 J-77 141 HDPE 1.132 0.87 

235 

TUB OD 

140 50 J-92 J-118 123.4 HDPE 0.943 0.95 

237 TUB OD 40 51 J-29 J-55 35.2 HDPE 0.051 0.63 

238 

TUB OD 

160 51 J-119 J-117 141 HDPE 1.132 0.87 

240 

TUB OD 

140 51 J-120 J-69 123.4 HDPE 0.892 0.9 

242 

TUB OD 

160 52 J-65 J-88 141 HDPE 1.241 0.95 

243 

TUB OD 

140 52 J-121 J-101 123.4 HDPE 0.943 0.95 

245 

TUB OD 

160 53 J-102 J-111 141 HDPE 1.241 0.95 

246 

TUB OD 

140 53 J-122 P30 123.4 HDPE 0.954 0.96 

249 

TUB OD 

140 55 J-124 J-125 123.4 HDPE 0.987 0.99 

252 TUB OD 50 55 J-126 J999 44 HDPE 0.029 0.23 

254 

TUB OD 

140 56 J-98 P25 123.4 HDPE 1.034 1.04 
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256 

TUB OD 

160 57 J-76 J-128 141 HDPE 1.292 0.99 

258 TUB OD 40 59 J-34 P43 35.2 HDPE 0.007 0.09 

260 TUB OD 50 58 J-108 J-44 44 HDPE 0.036 0.29 

261 TUB OD 40 58 J-130 J-82 35.2 HDPE 0.025 0.31 

265 

TUB OD 

160 60 J-132 J-133 141 HDPE 1.132 0.87 

268 

TUB OD 

140 63 J-118 J-121 123.4 HDPE 0.943 0.95 

269 

TUB OD 

140 64 J-57 J-106 123.4 HDPE 0.943 0.95 

270 

TUB OD 

160 64 J-84 J-132 141 HDPE 1.132 0.87 

271 

TUB OD 

140 65 J-134 P26 123.4 HDPE 1.023 1.03 

273 TUB OD 40 66 J-103 P14 35.2 HDPE 0.011 0.13 

277 TUB OD 40 68 J-137 J-21 35.2 HDPE 0.025 0.31 

279 

TUB OD 

140 68 J-107 P31 123.4 HDPE 0.943 0.95 

285 

TUB OD 

140 73 J-141 J-142 123.4 HDPE 1.023 1.03 

292 

TUB OD 

160 74 J-112 J-131 141 HDPE 1.168 0.9 

294 

TUB OD 

140 76 P25 J-141 123.4 HDPE 1.023 1.03 

295 

TUB OD 

125 76 J-145 J-61 110.2 HDPE 0.823 1.04 

298 

TUB OD 

140 77 J-142 J-134 123.4 HDPE 1.023 1.03 

302 

TUB OD 

140 80 J-144 J-120 123.4 HDPE 0.892 0.9 
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303 

TUB OD 

125 81 J-66 J-148 110.2 HDPE 0.812 1.02 

314 

TUB OD 

140 95 P30 J-91 123.4 HDPE 0.943 0.95 

315 TUB OD 40 95 P2 J-115 35.2 HDPE 0.044 0.54 

316 

TUB OD 

140 99 J-150 J-140 123.4 HDPE 1.005 1.01 

317 TUB OD 40 99 J-9 J-137 35.2 HDPE 0.025 0.31 

318 

TUB OD 

125 103 J-148 J-154 110.2 HDPE 0.812 1.02 

321 

TUB OD 

125 118 P35 J-80 110.2 HDPE 0.823 1.04 

322 TUB OD 50 119 P16 J-126 44 HDPE 0.029 0.23 

323 

TUB OD 

125 119 J-81 J-145 110.2 HDPE 0.823 1.04 

324 

TUB OD 

160 121 J-153 J-136 141 HDPE 1.117 0.86 

327 

TUB OD 

160 121 P8 J-75 141 HDPE 1.295 1 

330 

TUB OD 

160 128 J-133 J-152 141 HDPE 1.132 0.87 

333 

TUB OD 

160 147 J-155 P8 141 HDPE 1.321 1.02 

334 TUB OD 90 151 J-157 J-158 79.2 HDPE 0.094 0.23 

340 

TUB OD 

160 400 

DEPO 

KLOS P5 141 HDPE 1.484 1.14 

397 

TUB OD 

110 8 

FCV-

Klos 

DEPO 

KLOS 96.8 HDPE 7.64 1.04 

399 

TUB OD 

110 7 Burimi 

FCV-

Klos 96.8 HDPE 7.64 1.04 

401 TUB OD 40 7 J-139 P3 35.2 HDPE 0.054 0.67 

402 TUB OD 40 75 P3 P2 35.2 HDPE 0.051 0.63 
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404 TUB OD 40 16 J-114 P4 35.2 HDPE 0.076 0.94 

405 TUB OD 40 53 P4 J-139 35.2 HDPE 0.054 0.67 

407 

TUB OD 

160 113 J-28 P7 141 HDPE 1.346 1.03 

408 

TUB OD 

160 8 P7 J-155 141 HDPE 1.321 1.02 

410 

TUB OD 

160 9 J-75 P9 141 HDPE 1.295 1 

411 

TUB OD 

160 21 P9 J-76 141 HDPE 1.292 0.99 

413 TUB OD 40 46 J-128 P10 35.2 HDPE 0.04 0.49 

414 TUB OD 40 30 P10 J-130 35.2 HDPE 0.025 0.31 

416 

TUB OD 

160 90 J-128 P12 141 HDPE 1.252 0.96 

417 

TUB OD 

160 26 P12 J-64 141 HDPE 1.241 0.95 

419 TUB OD 40 102 J-111 P13 35.2 HDPE 0.073 0.9 

420 TUB OD 40 40 P13 J-103 35.2 HDPE 0.065 0.81 

422 

TUB OD 

160 46 J-152 P18 141 HDPE 1.132 0.87 

423 

TUB OD 

160 46 P18 J-153 141 HDPE 1.117 0.86 

425 

TUB OD 

160 25 J-136 P19 141 HDPE 1.117 0.86 

426 

TUB OD 

160 42 P19 J-99 141 HDPE 1.114 0.86 

428 

TUB OD 

160 26 J-99 P20 141 HDPE 1.114 0.86 

431 TUB OD 40 99 P22 P23 35.2 HDPE 0.058 0.72 

432 TUB OD 40 34 P23 J-9 35.2 HDPE 0.025 0.31 

434 

TUB OD 

140 49 J-140 P28 123.4 HDPE 1.005 1.01 
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435 

TUB OD 

140 20 P28 J-124 123.4 HDPE 0.987 0.99 

437 

TUB OD 

140 48 J-125 P29 123.4 HDPE 0.987 0.99 

438 

TUB OD 

140 109 P29 J-122 123.4 HDPE 0.954 0.96 

440 TUB OD 63 20 J-73 P33 55.4 HDPE 0.047 0.24 

441 TUB OD 63 57 P33 J-105 55.4 HDPE 0.044 0.22 

444 TUB OD 90 54 P37 J-192 79.2 HDPE 0.696 1.7 

446 TUB OD 90 144 J-147 P40 79.2 HDPE 0.102 0.23 

447 TUB OD 90 48 P40 J-157 79.2 HDPE 0.094 0.12 

449 

TUB OD 

125 110 J-158 P41 110.2 HDPE 0.094 0.21 

450 TUB OD 90 97 P41 J-11 79.2 HDPE 0.087 0.21 

452 TUB OD 90 9 J-51 P42 79.2 HDPE 0.087 0.18 

453 TUB OD 90 8 P42 J-52 79.2 HDPE 0.073 1.7 

458 TUB OD 90 15 PRV-1 P38 79.2 HDPE 0.696 1.66 

459 TUB OD 90 15 P38 J-42 79.2 HDPE 0.682 0.9 

463 

TUB OD 

160 22 J-131 J-181 141 HDPE 1.168 0.87 

464 

TUB OD 

160 36 J-181 J-119 141 HDPE 1.132 0.29 

465 TUB OD 50 34 J-181 J-95 44 HDPE 0.036 0.85 

468 TUB OD 50 10 P20 J-182 141 HDPE 1.107 1.3 

469 

TUB OD 

125 4 J-182 J-97 110.2 HDPE 1.034 0.9 

470 TUB OD 40 33 J-182 J-40 35.2 HDPE 0.073 1.02 

472 

TUB OD 

140 11 J-110 J-183 123.4 HDPE 1.016 1.01 

473 

TUB OD 

140 71 J-183 J-150 123.4 HDPE 1.005 0.13 

474 TUB OD 40 19 J-54 J-183 35.2 HDPE -0.011 0.88 
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476 

TUB OD 

140 5 J-96 J-184 123.4 HDPE 0.874 1.04 

477 

TUB OD 

125 75 J-184 P35 110.2 HDPE 0.827 0.24 

478 TUB OD 63 28 J-184 J-73 55.4 HDPE 0.047 1.02 

480 

TUB OD 

125 52 J-154 J-185 110.2 HDPE 0.812 1.73 

481 TUB OD 90 16 J-185 P37 79.2 HDPE 0.711 0.25 

482 TUB OD 90 77 J-185 J-147 79.2 HDPE 0.102 1.66 

484 TUB OD 90 57 J-60 J-186 79.2 HDPE 0.682 1.63 

485 TUB OD 90 16 J-186 P52 79.2 HDPE 0.671 0.91 

488 TUB OD140 48 P31 J-187 123.4 HDPE 0.907 0.9 

489 TUB OD140 26 J-187 J-144 123.4 HDPE 0.892 0.11 

491 TUB OD50 43 J-187 J-188 44 HDPE 0.015 0.11 

493 TUB OD50 44 J-188 J-189 44 HDPE 0.015 0.11 

495 TUB OD50 10 J-189 J-190 44 HDPE 0.015 0.11 

497 TUB OD50 7 J-190 J-191 44 HDPE 0.015 0.25 

 

 

 Tabela e nyjeve 

 

ID Emri Kuota Zona Nyja  

Kerkesa 

per 

uje(l/s) 

Hydraulic 

Grade Presioni(bar) 

KUC 

130 P17 265.4 <None> <Collection: 1 item> 0.029 290.74 2.48 

129 J999 261.34 <None> <Collection: 0 items> 0 290.75 2.88 

107 P6 257.5 <None> <Collection: 1 item> 0.051 290.82 3.26 

106 J-46 256.98 <None> <Collection: 0 items> 0 290.82 3.31 

124 J-55 256 <None> <Collection: 0 items> 0 290.82 3.41 

282 J-139 254.63 <None> <Collection: 0 items> 0 290.8 3.54 
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400 P3 254.5 <None> <Collection: 1 item> 0.004 290.8 3.55 

172 P11 254.49 <None> <Collection: 1 item> 0.025 290.78 3.55 

403 P4 254.32 <None> <Collection: 1 item> 0.022 290.81 3.57 

211 P15 254.3 <None> <Collection: 1 item> 0.054 290.72 3.56 

229 J-114 254.22 <None> <Collection: 0 items> 0 290.82 3.58 

75 J-29 254 <None> <Collection: 0 items> 0 290.83 3.6 

231 J-115 253.38 <None> <Collection: 0 items> 0 290.77 3.66 

232 P1 253.29 <None> <Collection: 1 item> 0.044 290.77 3.67 

74 J-28 253.07 <None> <Collection: 0 items> 0 290.83 3.7 

310 P2 253 <None> <Collection: 1 item> 0.007 290.79 3.7 

253 J-126 252.34 <None> <Collection: 0 items> 0 290.75 3.76 

114 J-50 252 <None> <Collection: 0 items> 0 290.84 3.8 

227 P5 251.57 <None> <Collection: 1 item> 0.011 290.84 3.84 

274 P14 251.32 <None> <Collection: 1 item> 0.011 290.72 3.86 

152 P34 250.95 <None> <Collection: 1 item> 0.044 290.54 3.87 

210 J-103 250.32 <None> <Collection: 0 items> 0 290.73 3.95 

42 P16 250.07 <None> <Collection: 1 item> 0.007 290.75 3.98 

406 P7 249.92 <None> <Collection: 1 item> 0.025 290.82 4 

326 J-155 249.69 <None> <Collection: 0 items> 0 290.82 4.03 

102 J-44 249 <None> <Collection: 0 items> 0 290.75 4.09 

418 P13 247.63 <None> <Collection: 1 item> 0.007 290.74 4.22 

112 J-49 247.03 <None> <Collection: 0 items> 0 290.54 4.26 

39 P27 246.49 <None> <Collection: 1 item> 0.011 290.66 4.32 

218 J-108 245.64 <None> <Collection: 0 items> 0 290.75 4.41 

328 P8 245.63 <None> <Collection: 1 item> 0.025 290.81 4.42 

171 J-82 245.14 <None> <Collection: 0 items> 0 290.79 4.47 

262 J-130 244.72 <None> <Collection: 0 items> 0 290.79 4.51 

158 J-74 244.41 <None> <Collection: 0 items> 0 290.66 4.53 

111 J-48 244.15 <None> <Collection: 0 items> 0 290.54 4.54 

104 J-45 244.15 <None> <Collection: 0 items> 0 290.66 4.55 

160 J-75 244 <None> <Collection: 0 items> 0 290.8 4.58 
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409 P9 243.93 <None> <Collection: 1 item> 0.004 290.8 4.59 

161 J-76 243.77 <None> <Collection: 0 items> 0 290.8 4.6 

496 J-191 243.5 <None> <Collection: 1 item> 0.015 290.56 4.61 

412 P10 243.31 <None> <Collection: 1 item> 0.015 290.79 4.65 

192 J-95 242.49 <None> <Collection: 0 items> 0 290.75 4.72 

120 J-54 242.32 <None> <Collection: 0 items> 0 290.66 4.73 

64 P24 242 <None> <Collection: 1 item> 0.025 290.66 4.76 

494 J-190 242 <None> <Collection: 0 items> 0 290.56 4.75 

63 J-21 241.96 <None> <Collection: 0 items> 0 290.66 4.77 

178 J-86 241.59 <None> <Collection: 0 items> 0 290.77 4.81 

139 J-64 241.43 <None> <Collection: 0 items> 0 290.79 4.83 

415 P12 241.37 <None> <Collection: 1 item> 0.011 290.79 4.84 

257 J-128 241.15 <None> <Collection: 0 items> 0 290.79 4.86 

140 J-65 241 <None> <Collection: 0 items> 0 290.78 4.87 

492 J-189 241 <None> <Collection: 0 items> 0 290.56 4.85 

264 J-131 240.96 <None> <Collection: 0 items> 0 290.75 4.87 

207 J-102 240.86 <None> <Collection: 0 items> 0 290.77 4.88 

234 J-117 240.86 <None> <Collection: 0 items> 0 290.75 4.88 

203 J-100 240.83 <None> <Collection: 0 items> 0 290.76 4.89 

163 J-77 240.81 <None> <Collection: 0 items> 0 290.74 4.89 

223 J-111 240.79 <None> <Collection: 0 items> 0 290.77 4.89 

462 J-181 240.69 <None> <Collection: 0 items> 0 290.75 4.9 

181 J-88 240.53 <None> <Collection: 0 items> 0 290.78 4.92 

213 J-105 240.52 <None> <Collection: 0 items> 0 290.54 4.9 

225 J-112 240.5 <None> <Collection: 0 items> 0 290.76 4.92 

278 J-137 240.29 <None> <Collection: 0 items> 0 290.66 4.93 

239 J-119 240.24 <None> <Collection: 0 items> 0 290.75 4.94 

182 J-89 240.02 <None> <Collection: 0 items> 0 290.78 4.97 

164 J-78 240 <None> <Collection: 0 items> 0 290.74 4.97 

179 J-87 239.94 <None> <Collection: 0 items> 0 290.77 4.97 

187 J-92 239.79 <None> <Collection: 0 items> 0 290.6 4.97 
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174 J-84 238.84 <None> <Collection: 0 items> 0 290.74 5.08 

236 J-118 238.77 <None> <Collection: 0 items> 0 290.6 5.07 

205 J-101 238.55 <None> <Collection: 0 items> 0 290.59 5.09 

45 J-9 238.48 <None> <Collection: 0 items> 0 290.67 5.11 

266 J-132 238.31 <None> <Collection: 0 items> 0 290.74 5.13 

490 J-188 238 <None> <Collection: 0 items> 0 290.56 5.14 

430 P23 237.76 <None> <Collection: 1 item> 0.033 290.67 5.18 

267 J-133 237.36 <None> <Collection: 0 items> 0 290.73 5.22 

439 P33 237.17 <None> <Collection: 1 item> 0.004 290.55 5.22 

221 J-110 237.04 <None> <Collection: 0 items> 0 290.66 5.25 

471 J-183 236.98 <None> <Collection: 0 items> 0 290.66 5.25 

251 J-125 236.89 <None> <Collection: 0 items> 0 290.63 5.26 

308 J-150 236.6 <None> <Collection: 0 items> 0 290.65 5.29 

436 P29 236.56 <None> <Collection: 1 item> 0.033 290.63 5.29 

220 P26 236.47 <None> <Collection: 1 item> 0.007 290.67 5.3 

284 J-140 236.26 <None> <Collection: 0 items> 0 290.64 5.32 

433 P28 236.26 <None> <Collection: 1 item> 0.018 290.64 5.32 

250 J-124 236.26 <None> <Collection: 0 items> 0 290.64 5.32 

155 J-73 236 <None> <Collection: 0 items> 0 290.55 5.34 

186 J-91 236 <None> <Collection: 0 items> 0 290.61 5.34 

215 J-106 236 <None> <Collection: 0 items> 0 290.58 5.34 

244 J-121 235.94 <None> <Collection: 0 items> 0 290.59 5.35 

247 J-122 235.81 <None> <Collection: 0 items> 0 290.62 5.36 

97 P22 235.65 <None> <Collection: 1 item> 0.015 290.69 5.39 

248 P30 235.6 <None> <Collection: 1 item> 0.011 290.61 5.38 

312 J-152 235.33 <None> <Collection: 0 items> 0 290.72 5.42 

241 J-120 234.91 <None> <Collection: 0 items> 0 290.56 5.45 

57 P46 234.73 <None> <Collection: 1 item> 0.018 290.46 5.45 

58 J-18 234.71 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.46 

126 J-56 234.68 <None> <Collection: 0 items> 0 290.58 5.47 

150 P32 234.51 <None> <Collection: 1 item> 0.018 290.55 5.48 
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149 J-69 234.49 <None> <Collection: 0 items> 0 290.55 5.49 

421 P18 234.47 <None> <Collection: 1 item> 0.015 290.72 5.5 

96 J-40 234.36 <None> <Collection: 0 items> 0 290.69 5.51 

127 J-57 234.21 <None> <Collection: 0 items> 0 290.58 5.52 

194 J-96 234.16 <None> <Collection: 0 items> 0 290.55 5.52 

475 J-184 234.07 <None> <Collection: 0 items> 0 290.55 5.53 

216 J-107 233.88 <None> <Collection: 0 items> 0 290.57 5.55 

51 J-13 233.63 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.56 

313 J-153 233.62 <None> <Collection: 0 items> 0 290.72 5.59 

272 J-134 233.32 <None> <Collection: 0 items> 0 290.67 5.61 

52 J-14 233.28 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.6 

67 J-24 233.03 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.62 

93 J-39 232.93 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.63 

280 P31 232.82 <None> <Collection: 1 item> 0.036 290.57 5.65 

66 J-23 232.73 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.65 

306 P35 232.72 <None> <Collection: 1 item> 0.004 290.54 5.66 

145 P45 232.69 <None> <Collection: 1 item> 0.022 290.46 5.65 

137 J-63 232.65 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.66 

276 J-136 232.45 <None> <Collection: 0 items> 0 290.71 5.7 

487 J-187 232.39 <None> <Collection: 0 items> 0 290.56 5.69 

424 P19 232.25 <None> <Collection: 1 item> 0.004 290.71 5.72 

291 J-144 232.16 <None> <Collection: 0 items> 0 290.56 5.72 

201 J-99 231.93 <None> <Collection: 0 items> 0 290.71 5.75 

54 J-15 231.9 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.73 

55 P47 231.6 <None> <Collection: 1 item> 0.015 290.46 5.76 

287 J-142 231.35 <None> <Collection: 0 items> 0 290.68 5.81 

286 J-141 231.29 <None> <Collection: 0 items> 0 290.69 5.81 

427 P20 231.21 <None> <Collection: 1 item> 0.007 290.71 5.82 

80 P44 231.15 <None> <Collection: 1 item> 0.011 290.46 5.8 

255 P25 231.15 <None> <Collection: 1 item> 0.011 290.69 5.83 

467 J-182 230.93 <None> <Collection: 0 items> 0 290.71 5.85 
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198 J-97 230.83 <None> <Collection: 0 items> 0 290.7 5.86 

48 J-11 230.5 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.87 

116 J-51 230.45 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.87 

199 J-98 230.42 <None> <Collection: 0 items> 0 290.7 5.9 

498 J-192 230.05 <None> <Collection: 0 items> 0 290.43 5.91 

81 J-33 229.99 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 5.92 

451 P42 229.67 <None> <Collection: 1 item> 0.015 290.46 5.95 

442 P37 229.5 <None> <Collection: 1 item> 0.015 290.46 5.97 

479 J-185 229.34 <None> <Collection: 0 items> 0 290.47 5.98 

168 J-80 229.27 <None> <Collection: 0 items> 0 290.52 5.99 

83 J-34 229 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 6.01 

117 J-52 228.98 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 6.02 

319 J-154 228.82 <None> <Collection: 0 items> 0 290.47 6.03 

169 J-81 227.58 <None> <Collection: 0 items> 0 290.52 6.16 

296 J-145 226.17 <None> <Collection: 0 items> 0 290.51 6.3 

259 P43 226.02 <None> <Collection: 1 item> 0.007 290.46 6.31 

134 J-61 225.11 <None> <Collection: 0 items> 0 290.5 6.4 

304 J-148 225.03 <None> <Collection: 0 items> 0 290.48 6.41 

135 P36 224.62 <None> <Collection: 1 item> 0.011 290.49 6.45 

142 J-66 224.52 <None> <Collection: 0 items> 0 290.49 6.46 

445 P40 224 <None> <Collection: 1 item> 0.007 290.46 6.5 

448 P41 224 <None> <Collection: 1 item> 0.007 290.46 6.5 

132 J-60 222.14 <None> <Collection: 0 items> 0 242.38 1.98 

483 J-186 222.03 <None> <Collection: 1 item> 0.011 242.36 1.99 

99 J-42 222.02 <None> <Collection: 0 items> 0 242.4 1.99 

100 J-43 222.01 <None> <Collection: 0 items> 0 242.39 1.99 

289 P52 222 <None> <Collection: 1 item> 0.671 242.35 1.99 

457 P38 221.99 <None> <Collection: 1 item> 0.015 242.4 2 

301 J-147 220 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 6.9 

335 J-157 216.1 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 7.28 

336 J-158 206.33 <None> <Collection: 0 items> 0 290.46 8.23 
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 Tabela e Rezervuarit 

 

ID Label 

Elevation 

(Base)  

(m) 

Elevation 

(Maximum)  

(m) 

Diameter  

(mm) 

Flow (Out 

net)  

(L/s) 

Hydraulic 

Grade  

(m) 

1376 
Reservoir  

Klos 
286.00 291.00 141.00 7.64 291.09 

 

 Modeli i kerkeses per uje cdo ore te dites, me hap kohe cdo nje ore. 

 

 

 

 Tabela e PRV 

ID Label 
Elevation 

 (m) 

Ø 

(Valve) 

(mm) 

Hydraulic 

Grade 

Setting 

(Initial)  

(m) 

Pressur

e 

Setting 

(Initial) 

(bars) 

Flow  

(L/s) 

Hydraulic 

Grade 

(From)  

(m) 

Headlos

s 

(m) 

417 PRV 221.97 80 242.40 2.0 3.66 244.95 2.54 
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 Diagrama e vijes piezometrike nga depo deri tek vendosja e PRV( saracineskes se reduktimit te presionit) 
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 Diagrama e vijes piezometrike nga PRV( saracineskes se reduktimit te presionit) deri ne piken fundore 
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 Diagrama e vijes piezometrike nga NYJA J-18 deri ne piken fundore te pusetes shperndarese P47 
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7. SPECIFIKAT TEKINKE TË UJËSJELLËSIT 

7.1 TË PËRGJITHSHME 

Tubat do të furnizohen në komplet së bashku me bashkuesit dhe shtesa të tjera të nevojshme. 

Kanalet e tubacioneve, shtratimi dhe mbulimi janë përshkruar në kapitujt e tjerë. 

Përveçse modifikuar ose shtuar si këtu, të gjitha tubat Polietilenit do të plotësojnë standarted 

kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Çdo tub duhet të ketë të shënuar në të në mënyrë permanente të dhënat më poshtë: 

Datën e prodhimit. 

Emrin e prodhuesit. 

Shënimi duhet të jetë i trupëzuar në tub ose i shkruar me bojë rezistente ndaj ujit. 

7.2 SHTRIMI NË KANAL 

Në përgjithësi, tubacionet e Celikut shtrohen në kanale, në varësi të kushteve klimatike dhe të tokës 

në një thellësi e cila jepet në projekt (në profilin gjatësor dhe tërhor). 

Karakteristikat gjelogjike të tokës dhe ngarkesa e trafikut ndikojnë në dimensionet e kanalit të tubit 

dhe ndikojnë gjithashtu në kapacitetin e ngarkesës që mban tubi vetë. 

Gjerësia e tabanit të kanalit, kushtëzohet nga diametri i jashtëm i tubacionit si dhe nga 

domosdoshmëria e krijimit të një hapësire pune të dystuar (hapësira minimale e punës ). 

Duke ju përmbajtur të dhënave të sipërpërmendura të gjatësisë h dhe gjerësisë, fundi  gropës duhet të 

krijojë kushtet optimale, që linja të mbivendoset në te gjithë gjatësinë e saj.  

Mbishtresezimet duhet të ndahen mundësisht në mënyrë të barabartë, duke eliminuar kështu presionin 

e ushtruar prej tyre. 

Tabani i kanalit nuk duhet të jetë i shkriftëzuar. Nëse ky taban është i shkriftëzuar, atëherë duhet që 

përpara vendosjes, ai të dystohet, shtypet ose të mbulohet me një shtresë të posaçme. Edhe sipërfaqet 

e shkriftëzuara, por jo të forta duhet të ngjeshen. 

Nëqoftëse kemi të bëjmë me sipërfaqe shkëmbore ose gurore duhet që fundi i kanalizimit të ngrihet 

të paktën 0.10 m dhe sipërfaqja të mbulohet me një shtresë pa gurë (shih Projektin). Kësaj mund ti 

shtrohet rërë, zhavorr i imët ose tokë e pastër dhe masa e krijuar ngjeshet. 

Thellësia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me tubacionet komunale 

ekzistuese (të ujit të rrjetit Elektrik, telefonik,të ujrave të shiut etj). Në rrugët me trafik të rëndë nuk 
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rekomandohet që tubat të shtrohen me mbulim më të vogël se 1.0 m. Ne raste të tilla mund të 

propozohet një veshje me beton. 

Thellësia e lejuar e hapjes së seksionit të kanalit jepet në projekt. 

Duhet bërë kujdes që fundi i kanalit ku do të shtrohen tubat të jetë i rrafshët, pa gurë dhe mjaft i fortë. 

Në qoftë se në gërmimin me eskavator kjo nuk sigurohet, atëherë 20 cm-at e fundit duhen gërmuar 

me krah. 

Kërkesat e mëposhtme janë bazë dhe duhen marrë parasysh nëse duam të shtrijmë tubat 

PVC në përputhje me standartet; 

- përdorimi i një stafi të specializuar 

- pajisja e mjaftueshme me mjete adekuate, shtresuese 

- mbikqyrje e vazhdueshme 

- pranim i rregullt deri në testin e sterilizimit 

- përpilimi i dokumentacionit teknik/azhornimi 

Vetëm nëse ka përputhje me këto kërkesa bazë, tubacioni i instaluar do të funksionojë nëmënyrë 

perfekte, për aq kohë sa është parashikuar. 

 

7.3 MJETET SHTRUESE TË TUBACIONIT DHE PËRDORIMI I SAKTË I TYRE 

Makinat e fuzionit 

Mjete prerës. 

Për prerjen e tubave prej Polietileni disqe abrazive prerës janë parë si më të 

përshtatshmit. 

Prerës me gur zmeril dhe fletë sharrë mund të përdoren. 

7.4 TESTI PARAPRAK 

Ky test kryhet para testit kryesor. Qëllimi i testit paraprak, është të ndalojë ndonjë ndryshim në 

volumin brenda linjës, që mund të shkaktohet nga presioni i brendshëm, koha dhe temperatura, kështu 

që këto lexime që do të merren menjëherë në testin kryesor pasues do të japë prova të qarta mbi 

saktesinë e testit të seksionit. 

Mbas uljes së presionit dhe aty ku është e nevojshme zbrazja e tubacionit, eliminoni rrjedhjet në 

lidhjet dhe korrigjoni ndryshimet në pozicione. 

Presioni i provës deri ne 10 Atm: 1.5 x 10 

Presioni i provës mbi 10 Atm: 10 + 5 bar 
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Kohëzgjatja e provës së presionit: të paktën 12 orë 

Testi (prova) kryesore 

Kjo provë ndjek menjëherë provën paraprake. 

Presioni provës deri: 1.5 x 10 

Presioni i provës mbi 10Atm: 10 + 5 bar 

Kohëzgjatja e provës: për DN deri 150, 3 orë nga DN 200, 6 orë 

 

7.5 MBAJTJA DHE TRANSPORTIMI I TUBAVE NË ZONË 

Tubat e polietilenit do të mbahen me kujdes gjatë gjithë kohës së prodhimit, transportimit në vendin 

e punës dhe instalimit. Çdo tub do të inspektohet në mënyrë të kujdesshme sipas standarteve të 

kërkesave të specifikimit gjatë dorëzimit dhe përpara se të shtrihen. 

Asnjë tub i krisur, i thyer apo me difekt nuk do të përdoret në vepër. Dëmtimi i pjesës fundore të 

tubave që sipas Mbikëqyrësit të Punimeve mund të shkaktojë lidhje difektoze, do të jetë shkak i 

mjaftueshëm për të hequr tubat e dëmtuar. 

Tubat do të pastrohen plotësisht nga mbeturinat me brendësi përpara se të instalohen dhe do të mbahen 

të pastër në pergjegjësinë e Sipërmarrësit deri në marrjen në dorëzim të punimeve. Të gjitha kontaktet 

sipërfaqësore të bashkimevedo të mbahen të pastra deri sa të ketë përfunduar bashkimi, Do të merren 

masa për ndalimin e futjes së materialeve të huaja në brendësi të tubave gjatë instalimit. Në tuba nuk 

do të vendosen, mbetje, vegla pune, rroba ose materiale të tjera. 

 

7.6 GËRMIMI DHE MBUSHJA 

Gërmimi dhe mbushja e instalimeve të ujësjellësit do të jenë siç janë specifikuar në Kapitullin 2 

(Gërmimet) dhe Kapitullin 3 (Mbushjet dhe Mbulimet) të këtyre specifikimeve teknike: 

Kanalet do të gërmohen në dimensionet dhe nivelin e treguar në vizatime dhe /ose në përputhje me 

instruksionet me shkrim të Mbikëqyrësit të Punimeve. Zëri i treguar në tabelën e Volumeve 

(Preventiv) lidhur me gërmimet ,siç është largimi i materialit të gërmuar, etj. do të përfshijë çdo lloj 

kategorie dheu, nëse nuk do të jetë specifikuar ndryshe. Gërmimi me krahë është gjithashtu i 

nevojshëm në afërsi të intersektimeve të infrastrukturave të tjera për të parandaluar dëmtimin e 

tyre.Me përjashtim të vendeve të përmendura më sipër, mund të përdoren makineritë. 

Nëse nuk urdhërohet apo lejohet ndryshe nga Mbikëqyrësi i Punimeve nuk duhet të hapen më shumë 

se 30 metra kanal përpara përfundimit të shtrirjes së tubacionit në këtë pjesë kanali. Gjerësia dhe 
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thellësia e kanaleve të tubacioneve do të jetë siç është përcaktuar në vizatimet e kontratës, ose siç do 

të udhëzohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

Thellimet për pjesët lidhëse do të gërmohen me dorë mbasi fundi i kanalit të jetë niveluar. 

Përveçse kur kërkohet ndryshe, kanalet për tubacionet do të gërmohen nën nivelin e pjesës së poshtme 

të tubacionit si tregohet në vizatime, për të bërë të mundur realizimin e shtratit të tubacioneve me 

material të granuluar. 

Jane dy modele seksionesh te kanalit ku do te shtrohet tubacioni. 

 Modeli i pare eshte modeli kur pjerresia eshte me e madhe se 25%, dhe ne kete rast seksioni 

do te jete i mbushur me jastek rere, 

 

 

 Modeli i dyte kur pjerresia eshte me e vogel se 25% , ku kanali do te jete me nje shtres 

normale te shtratit te tubacionit, shtrese mbeshtjellese e tubavionit , mbushje si dhe shtres 

asfalti dhe zhavorri ne funksion te llojit te rruges. 
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Figura 1: Dimensionet e gërmimit të kanalit në funksion të diametrit të tubit 

 

Volumet e germimit si dhe kostoja jane te perfshira te gjitha ne preventiv. 

 

7.7 PËRFORCIMI DHE VESHJA E GËRMIMEVE 

Nëse gërmimi i zakonshëm nuk është i mundur apo i këshillueshëm, gjatë gërmimeve duhet të 

vendosen struktura mbajtëse për të parandaluar dëmtimet dhe vonesat në punë si edhe për të krijuar 

kushte të sigurta pune. Sipërmarrësi do të furnizojë dhe vendosë të gjitha strukturat mbajtëse, mbulesë, 

trarë dhe mjete të ngjashme të nevojshme për sigurimin e punës, të publikut në përgjithësi dhe të 

pasurive që janë pranë. Strukturat mbrojtëse do të hiqen sipas avancimit të punës dhe në mënyrë të 

tillë që të parandalojnë dëmtimin e punës së përfunduar si edhe të strukturave e pasurive që jane pranë. 

Sapo këto të hiqen të gjitha boshllëqet që mbeten nga heqja e këtyre strukturave duhet të mbushen me 

kujdes dhe me material të zgjedhur dhe të ngjeshur. Sipërmarrësi do të jetë krejtësisht përgjegjës për 

sigurimin e punës në vazhdim, të punës së përfunduar, të punëtorëve, të publikut dhe të pasurive që 

janë pranë. Kostoja e përforcimit dhe veshjes së gërmimeve është përfshirë në çmimin njësi për 

gërmimet. 
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7.8 HEQJA E MATERIALEVE TË TEPËRTA NGA GËRMIMI 

I gjithë materiali i tepërt i gërmuar nga Sipërmarrësi do të largohet në vendet e aprovuara. 

Kur është e nevojshme të transportohet material mbi rrugët ose vende shtruara. 

Sipërmarrësi duhet ta sigurojë këtë material nga derdhja në rrugë ose ato vende të caktuara. 

 

7.9 NDËRTIMI I PUSETAVE 

Sipërmarrësi do të ndërtoje pusetën në pozicionet dhe dimensionet e treguara në projektin e Kontratës, 

ose siç udhëzohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

Pusetat do të lejojnë hyrje për të bërë inspektimin dhe pastrimin e kanaleve dhe do të jenë vendosur 

në pika ku ka ndryshim të drejtimeve, ndryshime të madhësisë së tubave, ndryshime të 

përnjëherëshme të pjerrësisë. 

Muret e pusetave do të ndërtohen me tulla argjile të pjekura mirë të markës M 75, ose nga pllaka 

betoni të parapërgatitura me raportin 1:2 çimento / rërë me bashkim me llaç çimento, siç tregohet në 

vizatimet. 

Gjatë gjithë gjatësisë së pusetës do të ndërtohet një kanal sipas aksit të tubacionit të kanalizimit për 

të përcjellë ujërat e zeza nga një tubacion kanalizimi tek tjetri pa ndërprerje të prurjes. 

Gjate ndërtimit të pusetës do të fiksohen në muret e saj shkallë prej hekuri të galvanizuar me gjërësi 

vertikale dhe horizontale prej 300 mm. Hapja e vrimave në mure mbas ndërtimit nuk do të lejohet. 

Pasi hapet gropa e pusetës, toka duhet të përgatitet në mënyrë që të sigurojë themele të përshtatëshme. 

Për këtë arsye toka poshë bazamentit të pusetës do të kompaktësohet. N.q.s toka ekzistuese nuk 

siguron një bazament të përshtatshëm atëherë do të përdoret zhavorr dhe/ose beton M – 200. 

Pjesa e poshtme e pusetës është zakonisht prej betoni, me pjerrësi drejt një kanali të hapur që është 

zgjatje e kanalizimit më të ulët.Ky kanal duhet të jetë i përcaktuar shumë mirë dhe me thellësi të 

mjaftueshme në mënyrë që të parandalojë derdhjet e kanalizimeve të përhapen mbi fundin e pusetës. 

Pjesa e brendëshme e pusetës duhet të suvatohet me suva 1:2 çimento / rërë. 

Zona përreth pusetës nuk mund të mbushet menjëherë pasi puna për mbushjen duhet të bëhet kur 

suvaja të jetë përfunduar.N.q.s puseta është ndërtuar në një rrugë të pambaruar korniza e hekurit dhe 

kapaku mbulues nuk vendosen në pusetë, ndërsa një pllakë çeliku vendoset sipër pusetës derisa rruga 

të asfaltohet. 

Kapakët e pusetave dhe të puseve në rrugë do të jenë prej beton arme. Kapakët dhe kornizat do të 

parashikohen sipas hapësirës dritë të pusetës siç është treguar në vizatime. Kapakët do të vendosen 
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në nivelin dhe pjerrësinë përfundimtare të sipërfaqes së rrugës, në rrugët me asfalt, 20 mm më lart në 

rrugët e shtruara me makadam dhe 50 mm më lart në rrugët e pashtruara. Në siperfaqet e hapura dhe 

fushat kapaku do të jetë 500 mm mbi zonën rrethuese, ose siç përcaktohet nga vizatimet ose udhëzimet 

e Mbikëqyrësit të Punimeve. 

 

7.10 PËRSHKRIMI I ÇMIMIT NJËSI TË TUBAVE PËR KANALIZIMET 

 

Kosto e gërmimit, mbulimit dhe transportit të tubave janë përfshirë në përshkrimin e çmimeve njësi 

që lidhen me këto punime. 

Furnizimi i tubacioneve të të gjitha diametrave, mbajtja, shtrirja, furnizimi i të gjitha materialeve të 

nevojshme, veglave, paisjeve të kërkuara për shtrimin e tubave, fuqia punëtore, përshtatësit, 

bashkuesit, izoluesit, prova e tubave, sigurimi dhe instalimi i shiritave me ngjyrë, sheshimi i 

sipërfaqes, hekuri dhe armimi i tubave dhe të gjitha aktiviteteve siç përshkruhen me sipër janë 

përfshirë në çmimin njësi për një metër tubacion kanalizimesh. 

Matja: Linja e qendrës së tubave PE do të matet në metër linear nga faqja e brendëshme e pusetës në 

faqen e brendëshme të pusetës pasuese përgjatë aksit të tubit. 

 

7.11 PËRSHKRIMI I ÇMIMIT NJËSI PËR PUSETAT 

Koston e gërmimeve, mbulimit, dhe transportit të inerteve, çimentos dhe hekurit e armimit, janë 

mbuluar në çmimet që lidhen me këto zëra punimesh, prandaj, nuk përfshihen në çmimin njësi për 

pusetat. 

Çmimi njësi për pusetat përfshin furnizimin e çimentos, inerteve, ujit, armimit te shtratit, aramaturat, 

forcimi i bazamentit të pusetës, lidhja e tubacionit pjesët lidhëse për lidhjen me hyrjet në rrugë, 

suvatimi i bashkueseve me llaç çimento, përzierja dhe hedhja e betonit, bankinat, furnizimi dhe 

instalimi i mbulesave të pusetave dhe sheshimi i sipërfaqes përreth, ngritja e materialeve duke 

përfshirë, por jo kufizuar furnizimin e të gjtha materialeve, paisjeve, veglave dhe fuqisë punëtore, si 

dhe, ngarkimin, transportin dhe shkarkimin e mbulesave të pusetave. 

Matja: Matjet do të bazohen në numrin e pusetave të ndërtuara. Thellësia është distanca vertikale 

ndërmjet nivelit të tokës dhe kuotës së projektit. 
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7.12 TUBACIONET E POLIETILENIT 

7.12.1  Prodhimi 

Polietilenet janë prodhuar nga proçese të ndryshme dhe janë miksuar (bashkuar) me antloksidante, 

pigmente dhe stabilizatorë LW për të bërë të mundur që materiali të jetë i qëndrueshëm për përdorim 

në industrinë e ujit. Krahas faktorëve të tjerë, nivelet dhe sasitë e molekulave të përdorura mund të 

rezultojnë në qëndrueshmërinë e disa cilësive bazë, si p.sh, koefiçenti i fërkimit, densiteti, rezistenca 

e fërkimit etj, Përbërja e rezultuar, normalisht shpërndahet në prodhim: në formën e granuliteve dhe 

tubat PE prodhohen nga një proçes shkrirës (ekstuziv) . 

Gjatë proçesit të prodhimit tubi duhet të markohet ( kodohet) me produktin përkatës dhe procesin 

informativ përafërsisht në intervale 1m për çdo gjatësi të tubit. 

Marketimet duhet të shkruhen mbi tub sipas ngjyrave të mëposhtme: 

 PE 80 SDR 1.1 BLU E ERRËT 

 SDR 17.6 E KUQE 

 PE 100 SDR 11 I ZI 

 SDR 17.6 I KUQ 

 SDR 26 I VERDHË 

 SDR 33 PORTOKALLI 

 

7.12.2 Kontrolli i cilësisë së prodhimit 

Prodhimi i tubave PE është një proçes i vazhdueshëm, nevojat e të cilit kushtëzojnë dhe 

perfeksionojnë kontrollin, si të materialeve, ashtu edhe të fabrikimit të tyre për të arritur cilësinë e 

kërkuar. Një shkallë e kontrollit cilësor e testeve të përshkruara sipas standarteve përkatëse, duhet të 

zbatohet brenda qëllimit të një sistemi të sigurimit cilësor në përputhje me standartet e kërkuara. 

 

Normalisht këto procedura kontrolli përfshijnë: 

Testimin e cilësive të materialeve për prodhim, si p.sh përbërja bazë, 

Kontrollin mbi uniformitetin dhe qëndrueshmërinë e granuliteve, 

Kontrollin e parametrave të prodhimit në lidhje me Temperaturën, presionin, shkallën e qarkullimit, 

shpejtësinë e tërheqjes dhe kapacitetin e energjisë. 
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Inspektim vizual i tubave, për të kontrolluar pamjen e përgjithshme, përputhjen dimesionale dhe 

ndonjë tregues shtesë ose gabime të bëra gjatë prodhimit të tubave dhe lidhjet e tyre tek fundet. 

Testime afatshkurtra të prodhimit, për të identifikuar ndonjë devijim gjatë proçesit të fabrikimit gjatë 

prodhimit. 

Testimet esenciale afatshkurtra të kontrolleve cilësore përfshijnë si më poshtë: 

- Kushtet e pamjes dhe të sipërfaqes 

- Dimensionet 

- Stabilitetin termik 

- Gjatësine në thyerje 

- Presionin hidrostatik deri në 80’ C 

- Testin e shkurtër të trysnisë. 

- Efektin në cilësinë e ujit 

- Rezistencën ndaj motit 

- Testim afatgjatë të presionit hidrostatik 

- Rezistencë ndaj çarjeve të kryera nga ushtrimi i forcave 

- Fuqia e tensionit, të tubit dhe lidhjeve në skaje. 

 

7.12.3 Saldimet e tubave të polietilenit 

Këto specifikime jepen për të studiuar lidhjet e mundëshme që përdoren në tubacionet PE që 

përfshijnë bashkimin me shkrirje, elektrofuzionin dhe bashkimet mekanike. 

Llojet e bashkimeve 

Avantazhet e sistemeve për të integruar dhe rezistente ndaj ngarkesave zakonisht arrihen duke bërë 

bashkime ekonomike duke përdorur teknikat e bashkimit me fuzion. Bashkimin e buzëve aplikohet 

zakonisht megjithëse elektrofuzioni mund të preferohet aty ku bashkimi me shkrirje është jopraktik 

për shkak të mungesës së hapesirës. Proçedura e saktë për të bashkuar materiale jo të njëjta për mure 

me trashësi të njëjtë. Vetëm materiale të ngjashme dhe me trashësi muri të përafërt duhet të bashkohen 

në shkrirje. Duhet të shikohen udhëzimet para se të provohet bashkimi i materialeve me shkallë të 

ndryshme trysnie ose me diametër të ndryshëm. 

 

Trajnim për bashkimin me fuzion 

Megjithëse parimet e bashkimit me fuzion janë relativisht të thjeshta duhet treguar kujdes në praktikë 

për të ruajtur integritetin e sistemit PE me anë të udhëzimeve të duhura dhe duke monitoruar rrjetin. 
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Rekomandohet fuqishëm që të bëhet trajnim në nivelin e punëtorëve dhe të supervizorëve të punimeve 

duke përdorur ose kurset e ofruara nga investitori ose duke bëre trajnime nga kompania të ndjekur 

nga disa praktika në rrjet nën vëzhgimin e specialitetit. 

Trajnimi i saldimit me shkrirje dhe eletrofuizion ka tre elemente kryesore: 

- Lidhjen e sistemeve të tubacioneve MDPE me metodën e fuzionit 

- Bashkimin e sistemeve të tubacioneve MDPE me lidhje fuzioni 

- Mbajtjen e një mjedisi të sigurtë pune dhe e higjenës në sistemet e ujit. 

 

Pajisjet dhe makineritë e fuzionit 

Pajisjet dhe makineritë e fuzionit mund të blihen ose të merren nga disa agjensi. 

Zakonisht bihet dakord me pronarët për kontrata periodike të mirëmbajtjes dhe shërbimet plus që 

mund të ofrojë kompania duhet të merren parasysh para blerjes.Të gjithë prodhuesit me reputacion 

ofrojnë literaturë të kuptueshmedhe të mjaftueshme mbi produktet dhe përdorimin e tyre të cilat duhet 

të studiohen para se pajisja të vihet në përdorim. 

Disa pika kyçe që duhet të fiksohen për përdorimin dhe mirëmbajtjen e këtyre pajisjeve përshkruhen 

si më poshtë vijon: 

Sipërfaqet e nxehta që do të saldohen duhet të jenë të pastra që të sigurojnë një përshkushmëri të mirë 

të nxehtësisë dhe për ti paraprirë ndotjes së sipërfaqes se saldimit.  

Çdo papastërti në sipërfaqe duhet të hiqet me kujdes kur pjata është e ftohtë duke përdorur një shpatull 

druri të butë ose/ dhe një pllakë etermiti e zhytur më parë në një solvent të përshtatshme si izo-

propanol. teknikat e mbrojtjes dhe rinovimit janë të gatshme nga furnizuesit. Është esenciale kontrolli 

i pavarur i nxehtësisë në sipërfaqe. 

Pajisje lëmuese kërkohen për të përgatitur sipërfaqet e bashkimit të tubave para nxehjes së tyre dhe 

këto janë një pjesë përbërese te makinave te bashkimit me shkrirje.Skajet e prera duhet të mbahen të 

pastra dhe në gjendje të mprehtë. 

Shumica e pajisjeve të fuzionit përbëhen nga alumini për shkak të karateristikave të tija të mira të 

sjelljes ndaj nxehtësise.Sidoqoftë alumini është një material relativisht i butë dhe pëson lehtë dëmtime 

nga impaktet.Pjatat e nxehta duhet të vendosen në cilindra të pastër kur nuk përdoren.zhvillimet me 

të fundit të makinave automatike për bashkim me shkrirje dhe pjata të nxehta që mund të tërhiqen 

lehtë , mund të ulin rrezikun e ndotjes së sipërfaqeve të pjatave të nxehta. 

Makinat e fuzionit duhet të jenë të afta për të zbatuar një presion fuzioni të kontrollueshëm në 

sipërfaqen e bashkimit por njëkohësisht të jenë të afta për të ushtruar forca të mëdha tërheqëse për t’u 
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përballur me instalimin e vargjeve të gjata të tubacioneve.Cilindrat shtytës me përpikmëri të lartë dhe 

kontrollues të energjisë bëjnë të mundur një punë të pastër dhe ndihmëse për parandalimin e shtrimit 

të keq.Nje rul transmetues frekuent mbi vargun e tubave ul forcat për tërheqje dhe paraprin zjarrit dhe 

gërvishtje të panevojshme të tubave.Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur përdoren metodat e 

shkrirjes me trysni të dyfishtë. 

 

Bashkimi me fuzion 

Proçedurat e rekomanduara për bashkimin me fuzion si për PE 90 ashtu edhe për PE 110 detajohen 

në fuzionin me shkrirjen, elektrofuzionin, bashkimin mekanik, bashkimin me kllapa dhe xokol së 

bashku me nevojat për trajnim, mirëmbajtje, shërbim dhe kalibrim.Në terma të përgjithshme në 

mënyrë që të bëhen bashkime të mira duke përdorur teknikën e akopjimit me fuzion në rrjet është e 

nevojshme të respektohen kërkesa të proçedurës së bashkimit duke pasur parasysh përpunimin e skajit 

të tubit si edhe kontrollin e temperaturës dhe trysnisë. 

 

Fuzioni me shkrirje 

Tubat dhe akopjimet mund të lidhen me fuzion me shkrirje duke përdorur një pllakë që nxehet me 

energji elektrike.Fuzioni me shkrirje është i përshtatshëm për tuba bashkues dhe akopjimet në 

përmasa më të mëdha se 63 mm. Sidoqoftë për të siguruar saldime të besueshme vetem tubat dhe 

akopjuesit me përmasa të njëta në shkallë SDR dhe të tipit polietilen mund të bashkohen duke 

përdorur ketë teknike për shembull një tub SDR 250mm nuk duhet të bashkohet me një akopjues SDR 

17.6. 

Kushtet e bashkimit me fuzion me shkrirje të rekomanduara për të bashkuar tubat PE 100 dhe PE 80 

jepen në patentën e aparatit të saldimit. 

 

Elektrofuzioni 

Manikotat me elektrofuzion kanë disa priza që përmbajnë tela nxehës elektrike të cilat kur lidhen me 

tensionin puthisin manikotën në tub pa pasur nevojën e pajisjeve të tjera nxehëse. Është esenciale që 

punëtorët të kujdesen veçanërisht për të siguruar proçedurat e saldimit të respektohen rigorozisht dhe 

në veçanti që: 

-Skajet e tubave të jenë të lëmuar shtu si duhet 
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-Të gjitha pjesët e bashkimit të jenë mbajtur pastër dhe të thata para bashkimit duke ditur që ndonjë 

papastërti mund të çoje në dështim.Pastrues të lagur me izopropanol mund të përdoren për të 

zhvendosur papastërtitë pas lëmimit. 

- Kllapat janë përdorur saktësisht për të siguruar që bashkimi mos të levizë gjatë ciklit të nxehjes dhe 

ftohjes. 

- Mbulesa gjatë saldimit përdoren për të siguruar që pluhuri ose shiu nuk ndotin bashkimin dhe për të 

minimizuar efektet e lagështisë së erës. 

Manikotat e elektrofuzionit mund të përdoren në materiale PE 90 dhe PE110. për 

përmasat e tubave të shërbimeve më të vogla se 63 mm mund të përdoren xhunto 

eletrofuzioni vetëm me materialin PE 90. 

8. MATESIT E UJIT 

Matesit e ujit do te instalohen ne cdo banese dhe sipas kerkeses se Bashkise Klos cdo konsumator 

qofte kjo per objekte banimi, sherbimi, industrial do te kete sahatin e saj. 

 

Foto ilustruse per matesat e ujit qe do instalohen per cdo konsumator. 

9. MBROJTJA E MONITORIMI ME SISTEMIN SCADA 

Qëllimi i puntorisë është debati, diskutimi i mënyrave per menaxhim të qëndrueshëm me resurset ujore në nivel 

lokal, me theks të veçantë në aspektet ekonomike, mënyren e nevojshme per vendosjen e tarifave dhe nivelin 

optimal te pagesvae per mirmbajtjen dhe qëndrushmërinë e sistemeve të ujësjellsave dhe trajtimit te ujit të 

pijshëm.. në puntori do te prezentohet sistemi SCADA për lexim ne distancë te defekteve në rrjetin e ujësjellsit 

si dhe regjistrimij e llidhjeve te paligjshme eventuale, si një teknologji e cila mund të lehtësojë menaxhimin 

me sistemet e furnizimit me ujë ne qytetin Klos dhe rrethinat e tij. 

Si dhembull  kemi rezultatet e arritura nga modernizimi i ujësjellsit nga Ujësjellsi i Korçës-Shqipëri dhe Koçani 

–Maqedoni.  
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Pritshmërite nga puntoria lidhen propozimet për përmiresimin e punës së ndërmarjve ne fushën e ujrave, me 

qellim te sigurimit të kushteve më të mira për qytetarët dhe përfitime shtesë për ambientin jetësor si dhe 

shendetin e njeriut. 

Sistemi i përvetësimit të të dhënave dhe kontrolli supervisor (SCADA), sistemi ka për qëllim automatizimin 

dhe kontrollin përfshi atë të largësisë në kohë reale perr rrjetin e e jashtem dhe te brendshem 

Një stacion SCADA do të jetë i instaluar në dhomën e kontrollit, do të jetë i dedikuar për  

mbikëqyrjen dhe kontrollin e sistemit të rrjetit te ujesjellsit, dhe do të jetë i pajisur minimalisht 

me pajisjet e mëposhtme:   

• Monitor LCD 24” 

• Bllok i mesëm ATX PC (Windows 8.1 pro) 

• Procesori Intel Core i7 ose xeon 

• 16 GB RAM 

• 1000 GB hard-disk 

• Ethernet port për lidhjen me rrjetin 

• Printer lazerxhet Bardhezi A4 me rezolucion 600 dpiDVD-RW (si pajisje për ruajtjen e të 

dhënave) 

• Tastierë dhe mouse 

  

 

Stacioni i punës duhet të pajiset me softuer për menaxhimin dhe konfigurimin e sistemit të 

kondicionimit. Kërkesat minimale janë:  

• Shfaqje grafike e dedikuar për çdo linje dhe nyje te ujesjellsit 

• Monitorimi Temperaturës (brenda / jashtë) 

• Vizualizimi i të gjitha parametrave operacionalë (e zgjedhur nga operatori) 

• Faqet e alarmit (të ndara sipas llojit dhe të prioritizuara) 

• Diagnostifikimi i sistemit të ujesjellsit 

• Mundësia e modifikimit të vlerave të paracaktuara dhe parametrave operative 

• Krijimi i një arkivi të të dhënave dhe mundësia e menaxhimit (p.sh. Krijimi i grafikave,  

printimi, memorizimi në mbështetja optike, etj). 
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• •Menaxhimi i Tendencave 

• etj 

 

Gjithsesi, një sistem SCADA mund të ketë një kosto fillestare që duhet justifikuar. Disa nga arsyet 

për të kryer këtë investim janë: 

 Rritja e produktivitetit të sistemit dhe të personelit 

 Rritja e sistemit të sigurisë së sistemit, si pasojë e implementimit të administrimit të 

përdoruesve dhe kontrollit të operacioneve që kryen secili 

 Kursimi i energjisë nga optimizimi i impiantit 

 Mbrojtja e pajisjeve 

 Mbrojtja e ambientit 

 Kursim i humbjeve ne rrjet 

Keto to sisteme mund të jenë relativisht të thjeshta, si për shembull kontrolli i një ndërtese (kushtet 

klimatike: hapja ose mbyllja e ventilimit, rregullimi i temperaturës; kontroll i vendeve të lira të 

parkimit, etj.), ose shumë komplekse, si për shembull sisteme që monitorojnë aktivitetin në një 

impiant bërthamor ose administrimin e ujërave në një njësi territoriale sic eshte dhe rasti per objektin 

tone 

10. INSTALIMI I HIDRANTEVE TE MBROJTJES KUNDRA ZJARRIT MBI 

TOKE 

Qyteti i Klosit eshte nje qytet relativisht i vogel por gjithsesi me nje urbanistike me problem ku 

karakterizohet nga rruge te ngushta avari ne transport etj, kjo per shkak edhe te informalitetit te 

ndertimeve te ndryshme. 

Per kete eshte menduar qe te instalohen disa Hidrante ne zonat me popullsi te dendir si qndra e Klosit 

ku ne rast avarsh renie zjarri ato te behen active per te shuar vatrat e zjarrit. 

Hidrant mbitokesor zjarrfikes 3"X2-1/2"X2-1/2" Hidranti perdoret per te lidhur tubin zjarrefikes 2-

1/2" ne rast zjarri. Ai montohet me linjen kryesore 3" me fllanxhe. I ndertuar nga material rezistent 

ndaj rrezeve UV dhe gerryerjes, me lyerje elektrostatike. 
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Hidrant tip me lartesi 1 m mbi toke i vendosur ne trotuar i lidhur me rrjetin e ujesjellsit. 

 

11. PREVENTIVI I PUNIMEVE 

Preventivi i punimeve per ujesjellsin e Lugina e Klosit Klosit jane mare nga Manuali i cmumeve i 

vitit 2015 si baze per referencen e cmimeve te tregut per te gjitha volumet e punimeve, per ndertimin 

e kesaj vepre hidroteknike. Bashkengjitur me kete raport eshte dhe preventivi e realizimit te 

punimeve. 
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