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PARATHËNIE

Ky specifikim teknik është dokument kontraktual, hartuar nga studio projektuese "HE & SK 11",
enkas për punimet e zbatimit të projektit HARTIM PROJEKTI “RIKONSTRUKSION I
UJESJELLESIT RODENJ E FSHAT I RI” dhe nuk mund të përdoren për objekte të tjera.
Zerat e rradhitur në këtë specifikim, përkojnë me zërat e preventivuar, mbështetur në projektin e
hartuar dhe në “Manualet teknike të çmimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre” të miratuar
nga K.M i Republikës së Shqipërisë në Korrik 2015.
Standartet e cilësisë së materialeve të përdorura janë, ato të shtetit Shqiptar për materialet prodhim
vendi dhe ato të vendeve të Bashkimit Europian për materialet e importit. Në keto raste
Administratori i kontratës veç çertifikatës së origjinës mund të kërkojë dhe çertifikatën e cilesisë
dhe të dhënat për performancën teknike të artikujve që do të furnizohen, nuk janë mbështetur vetëm
në vizatimet e projektit, kushtet teknike të projektimit dhe të zbatimit, por edhe në manualet ligjore
dhe në libra të tjerë.
Subjekti i përfshirë në ndërtimin e këtij ndërtimi, në rast problemi, mund të bëjë sugjerime,
përmirësime dhe plotësime të këtyre specifikimeve, nëse kërkohet.

TË PËRGJITHËSHME

Paragrafët në këtë kapitull janë plotësues të detajeve të dhëna në Kushtet e Kontrates dhe i
shërbejnë kontraktorit për fazën e përgatitjes së ofertës dhe supervizorit gjatë fazës së zbatimit.
Kontraktori dhe supervizori duhet të kenë parasysh që:

Zevendësimi i materialeve të specifikuara në Dokumentin e Kontratës do të bëhet vetëm me
aprovimin e Supervizorit nëse materiali i propozuar për t’u zëvendësuar është i njejtë ose më i mirë
se materialet e specifikuara; ose nëse materialet e specifikuara nuk mund të sillen në sheshin e
ndërtimit në kohë për të përfunduar punimet e Kontratës, për shkak të kushteve madhore jashtë
kontrollit të Kontraktorit. Që kjo të merret në konsideratë, kërkesa për zëvendësim do të shoqërohet
me një dokument- dëshmi të cilësisë, ne formen e kuotimit të çertifikuar dhe të datës së garancisë të
dorëzimit nga furnizuesit të dy materialeve, si të materialit të specifikuar ashtu edhe të atij që
propozohet të ndryshohet.

Kontraktori do të verifikojë të gjitha dimensionet, sasitë dhe detajet të treguar në vizatimet,
grafiket, ose të dhëna të tjera dhe punëdhënësi nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë mangësi ose
mospërputhje të gjetur në to. Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mospërputhjeve nuk do ta
lehtësojë Kontraktorin nga përgjegjësia për punë të pakënaqshme. Kontraktori do të marrë përsipër
të gjithë përgjegjësinë në bërjen e llogaritjeve të madhësive, llojeve dhe sasive të materIaleve dhe
pajisjeve të përfshira në punën që duhet bërë sipas Kontratës. Ai nuk do të lejohet të ketë avantazhe
nga ndonjë gabim ose mospërputhje, ndërsa një udhëzim i plotë do të jepet nga punëdhënësi nëse
gabime të tilla ose mospërputhje do të zbulohen.
Kontraktorit nuk do t’i bëhet asnjë pagesë mbi çmimet njësi të kuotuara për kostot e mobilizimit
d.m.th. për sigurimin e transportit, dritës, energjisë, veglat dhe pajisjet, ose për furnizimin e godinës
dhe mirëmbajtjen e impjanteve të ndërtimit, rrugëve të hyrjes, të komoditeteve sanitare heqje e
mbeturinave, punën, furnizimin me ujë, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punës, rojet, rrjetin
telefonik si dhe struktura të tjera të përkohshme, pajisje dhe materjale, ose përkujdesin mjëksor dhe
mbrojtjen e shëndetit, ose për patrullat dhe rojet, ose për ndonjë shërbim tjeter, lehtësi, gjëra, ose
materjale të nevojshme ose që kerkohen për zbatimin e punimeve në përputhje me atë që është
parashikuar në Kontratë.

Kontraktori të organizojë punën për ndërtimin, mirëmbajen dhe më pas të spostoje dhe ta
rivendosë çdo rrugë hyrje që do të duhet në lidhje me zbatimin e punimeve. Zhvendosja do të
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përfshijë përshtatjen e zonës me çdo rruge hyrje, qëndrushmërie dhe të kullimit të ujërave
sipërfaqësore të njejtë me atë që ekzistonte përpara se Kontraktori të hynte në shesh në rrugët
ekzistuese ku duhet të kalohet ose aty ku duhet të kryhen punë. Kontrakori duhet të marri udhëzime
nga Inxhinieri për datën dhe orën për prishjen e rrugës dhe për mënyrën në të cilën trafiku duhet të
shmanget në rrugë të tjera. Kur kërkohet nga Inxhinieri, shmangia e trafikut dhe mirembajtja e
trafikut do të sigurohen nga Kontraktori me shpenzimet e tij. Kontraktuesi duhet të parandalojë
qëndrimin larg nga punimet të personave të paautorizuar, kafshëve, etj. Të gjitha punimet e
rikonstruksionit, si dhe mbushja e shtresave të bazës rrugore dhe shtresave sipërfaqesore, do të
kryhet sipas Specifikimeve teknike.

Kontraktori ujin që nevojitet për zbatimin e punimeve do ta sigurojë nga rrjeti kryesor
nepërmjet një matësi në pikën më të afërt të mundshme. Kontraktori do të shtrijë rrjetin e vet të
përkohshëm të tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot për këtë do të paguhen nga
Kontraktori. Në rastet kur nuk ka mundësi lidhje me rrjetin kryesor, Kontraktori duhet të bëjë vetë
përpjekjet për furnizimin me ujë higjenikisht të paster dhe të pijshëm për punëtoret dhe punimet.

Kontraktori do të bëjë përpjekjet dhe me shpenzimet e tij për furnizimin me energji elektrike në
kantjer, si me kontraktim me OSHEE, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal janë të mundura, ose duke
parashikuar gjeneratorin e vet për të përmbushur kërkesat.

Kontraktori, me shpenzimet e tij duhet të bëjë ndërtimin e modinave dhe të piketave siç
kërkohet, në përputhje me informacionin bazë të punëdhënësit, dhe do të jetë përgjegjësi i vetëm
për përpikmërinë.

Kontraktori do të jetë përgjegjës për të kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazë që i është
dhënë dhe në asnjë mënyrë nuk do të lehtësohet nga përgjegjësia e tij nëse një informacion i tillë
është i manget, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndërkohë do të jetë subjekti që do të kontrollohet dhe
rishikohet nga punëdhënësi, dhe në asnjë rast nuk i jepet e drejta të bëjë ndryshime në vizatimet e
kontratës, për asnjë lloj kompensimi për korrigjimet e gabimeve ose të mangësive. Kontraktori do të
furnizojë dhe mirëmbajë me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale të tjera të tilla dhe të japë
asistenca nëpërmjet një stafi të kualifikuar siç mund të kërkohet nga punëdhënësi për kontrollin e
modinave dhe piketave.

Kontraktori do të ruajë të gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, të bëra ose të
vendosura gjatë punës, të mbulojë koston e rivendosjes së tyre nëse ato dëmtohen dhe të mbulojë të
gjitha shpenzimet për ndreqjen e punës së bëre jo mirë për shkak të mosmirëmbajtjes ose mbrojtjes
ose spostimit pa autorizim të këtyre pikave të vendosura, modinave dhe piketave.
Përpara çdo aktivitet ndërtimor, Kontraktori do të ketë linjat e furnizimit me ujë dhe energji
elektrike të vendosura në terren, të drejtën e kalimit të qartë dhe të sheshuar, gati për fillimin e
punimeve. Çdo punë e bërë jashtë akseve, kuotave dhe kufijve të treguara në vizatime ose të
mosmiratuara nga Punëdhënësi nuk do të paguhet, dhe Kontraktori do të mbuloje me shpenzimet e
tij gërmimet shtesë gjithmonë nën drejtimin e Supervizorit.

Kontraktori para, gjatë dhe pas zbatimit të punimeve, të linjave dhe objekteve të ujësjellësit duhet
të bëjë fotografi me ngjyra si dëshmi e gjendjes ekzistuese të rrugëve përkatëse vendodhjes së
tubacionit dhe pajisjeve, të cilat mund të jenë të dëmtuara gjatë ndërtimit. Të gjitha dëmet e
dukshme duhet të fotografohen, në mënyrë që të mos marren parasysh pretendimet eventuale të
pajustifikuara nga pronarët. Fotografitë do të bëhen sipas udhëzimeve të Supervizorit në vendet e
punës për të demostruar kushtet e sheshit përpara fillimit, progresin gjatë punës së ndërtimit dhe pas
përfundimit të punimeve. Nuk do të bëhen pagesa për fotografimin e kantierit të punimeve pasi këto
shpenzime janë parashikuar të mbulohen nën koston administartive të Kontraktorit.

Kontraktori duhet të ketë veçanerisht kujdes në:
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a)    nevojen për të mirëmbajtur shërbimet ekzistuese dhe mundësitë e kalimit për banorët
dhe   tregëtarët që janë në zonë gjatë periudhës së ndërtimit.

b)   prezencën e mundshme të kontraktorëve të tjerë në zonë me të cilët do të koordinohet
puna.

E gjithë puna do të bëhet në një mënyre të tillë që të lejojë hyrjen dhe përballimin e të gjithë
pajisjeve të mundshme për ndonjë Kontraktor tjetër dhe punëtorëve të tij, stafin e punëdhënësit si
edhe të çdo punojnjësi që mund të punësohet në zbatim dhe/ose punimet në zonë ose pranë saj për
çdo objekt që ka lidhje me Kontratën ose çdo gje tjetër.

Në pregatitjen e programit të tij të punës Kontraktori gjatë gjithë kohës do të bëjë llogari të
plotë dhe do të kooperojë me programin e punës së Kontraktoreve të tjerë në mënyrë që të shkaktojë
një minimum interference me ta dhe me publikun. Nga punëdhënësi rekomandohet që punëtorët e
pakualifikuar të merrën nga zona.

Kontraktori do të marrë masa paraprake për mbrojtjen e punëtorëve të punësuar dhe të jetës
publike si edhe të pasurive në dhe rreth sheshit të ndërtimit. Masat e sigurimit paraprak të ligjeve të
aplikushme, kodeve të ndërtesave dhe të ndërtimit do të respektohen. Makineritë, pajisjet dhe çdo
rrezik do të shihen ose eliminohen në përputhje me masat paraprake të sigurimit.

Gjatë punës në sheshin e ndërtimit të gjithë punonjësit duhet të veshin rroba pune për mbrojtje
si kasketa, këpucë me maje hekuri, doreza pune, pantallona pune, xhupa pune, syze pune etj. Në të
gjithë sheshin e ndërtimit kontraktori duhet të vendosë tabela me fraza sigurie sipas procesit të
punës. Para fillimit të një procesi të ri të punës dhe çdo muaj, mbikëqyrësi i të punësuarve u lexon
rregullat teknike për sigurinë në punë punëtorëve.

Gjatë zbatimit të punimeve Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet të vendosi dhe të
mirëmbaje gjatë natës pengesa të tilla dhe drita të cilat do të parandalojnë në mënyre efektive
aksidentet. Kontraktori duhet të sigurojë pengesa të përshtateshme, shenja me dritë të kuqe “rrezik”
ose “kujdes” dhe vrojtues në të gjitha vendet ku punimet mund të shkaktojnë çrregullime të trafikut
normal ose që përbëjnë në ndonjë mënyrë rrezik për publikun.

Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet të ndërmarre të gjitha veprimet e mundshme për të
siguruar që ambjenti lokal i sheshit të ruhet dhe qe vijat e ujit, toka dhe ajri (duke përfshirë edhe
zhurmat) të jenë të pastra nga ndotja për shkak të punimeve të kryera. Mos plotesimi i kësaj
klauzole në bazë të evidentimit nga Supervizori, mund të çojë në ndërprerjen e kontratës.

Transporti i çdo materiali nga Kontraktori do të bëhet me makina të përshtatshme të cilat kur
ngarkohen nuk shkaktojnë derdhje dhe e gjithë ngarkesa të jetë e siguruar. Ndonjë makinë që nuk
plotëson këtë kërkesë ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do të hiqet nga kantjeri.
Të gjitha materialet që sillen nga Kontraktori, duhet të stivohen ose të magazinohen në mënyrë të
përshtatshme për t’i mbrojtur nga rrëshqitjet, dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe në dispozicion për t’u
kontrolluar nga Supervizori në çdo kohë.

Kontraktori duhet të bëjë me shpenzimet e tij marrjen me qira ose blerjen e një terreni të
mjaftueshem për ngritjen e magazinave dhe zyrave të tij dhe për krijimin e një zyre për
Supervizorin siç është specifikuar, të gjitha këto me shpenzimet e tij.

Kontraktori duhet të përgatisë vizatimet për të gjitha punimet “siç faktikisht janë zbatuar” në
terren. Vizatimet do të bëhen në një standart të ngjashëm me atë të vizatimeve të Kontratës.
Gjatë zbatimit të punimeve në kantier, Kontraktori do të ruajë të gjithë informacionin e nevojshëm
për përgatitjen e “Vizatimi siç është zbatuar”. Do të shënojë në mënyrë të qartë vizatimet dhe të
gjitha dokumentet e tjera, të cilat mbulojnë punën e vazhdueshme të përfunduar, material i cili do të
jetë i disponueshem në çdo kohë gjatë zbatimit për Supervizorin. Këto vizatime do të azhornohen
në mënyrë të vazhdueshme dhe do t’i dorëzohen Supervizorit çdo muaj për aprovim, pasi punimet
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të kenë përfunduar, së bashku me kopjen përfundimtare. Materiali mujor do të dorëzohet në kopje
letër.

Vizatimet e riprodhuara do të përfshijnë pozicionin dhe shtrirjen e të gjithë konstruksioneve
mbajtëse të lëna gjatë gërmimeve dhe vendosjen ekzakte të të gjitha shërbimeve që janë ndeshur
gjatë ndërtimit. Kontraktori, gjithashtu duhet të përgatisë seksionet e profilit gjatësor të rishikuar,
pajisur me shënimet që tregojnë shtresat e tokës që hasen gjatë të gjitha punimeve të gërmimit.

Si përfundim, kopjet e riprodhuara të Vizatimeve “ siç është zbatuar” do t’i dorëzohen Supervizorit
për aprovim. Vizatimet “siç është zbatuar”, të aprovuara, do të bëhen pronë e punëdhënesit.
Nuk do të bëhën pagesa për bërjen e Vizatimeve “siç është zbatuar” dhe manualeve, pasi kosto e
tyre është parashikuar të mbulohet nga shpenzimet administrative të Kontraktorit.

Kontraktori në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme, me shpenzimet e tij, duhet të
pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantet ndërtimore, materialet që kanë tepruar,
mbeturinat, skeleritë dhe ndërtimet e përkohëshme të çdo lloji dhe të lërë sheshin e tërë dhe veprat
të pastra dhe në kondita të pranueshme. Pagesa përfundimtare e Kontratës do të mbahet deri sa kjo
të realizohet dhe pasi të jepet miratimi nga Supervizori.

I. PËR PUNIMET NË RRJETIN E FURNIZIMIT ME UJË

Linjat e jashtme për furnizimin e fshatit me ujë të pishem, janë linjat nga burimi apo stacionet e
pompave deri në rezervuarët e rinj apo ekzistues pranë fshatrave dhe në një kuotë mbi atë të fshatit
ndësa linjat e brendshme janë linjat që shpërndajnë ujin nga depo për në banesat. Ato do të jenë me
tuba PE-100 PN=10 nga depo deri ne vepren e marrjes Rodenj. Nga depo deri ne vepren e marrjes
te linjes kryesore te Fshatit te Ri do te perdoren tuba PE-63 PN 10. Rrjeti i Brendshem i ketyre
fshatrave do te jene tuba PE-32 PN=6.
në rastin e projektit në fjalë, për linjën e jashtme dhe të brendshme janë përdorur vetëm tuba HDPE,
ndërsa tuba çeliku janë përdorur në një sasi të vogël vetëm për shkarkuesin e tepërplotësit në
strukturën e Kaptazheve dhe si këmisha për kalimin e tubave në rrugët me trafik të dendur, pra janë
perdorur të dy llojet e tubave.

Tubat e çelikut,
Tubat me presion pune deri në 10 bar duhet të jenë konform DIN 2460/61 ose ISO 559, të

lyehen me bojë ose të vishen për mbrotje kundër korrozionit dhe të termoizolohen kur nuk janë të
groposur. Montimi i tubave duhet të jetë në përshtatje me ISO 49. Të gjitha valvolat mbyllëse duhet
të jenë të një kualiteti të lartë, prej tunxhi. Spinotat, guarnicionet, duhet të jenë prej tunxhi.

Do të jenë në përputhje me ISO 2531, EN 545:2006, EN 598 ose ekuivalente dhe me specifikimet
e mëposhtme, të pa izoluar në fabrikë, me gjatësi mesatare e punës: 5-6 dhe trashësi të paretit sipas
përcaktimeve në projekt t=4-9 mm. Karakteristikat; Zgjatimi (Min) në pushim: 10%, dendësia:
7050 kg/m3,  moduli i elasticitetit: 1.7 x 10000000000 kg/m2, forca elastik: ≥ 420 Mpa, forca e
shpërthimit  (Min): Faktori i Sigurisë kundër shpërthimit është 8-10 dhe koeficienti i zgjerimit
termik: 11/1000000 Celsius për shkallë.
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Do të jenë të përshtatshëm për saldim, në përputhje me EN 10224 dhe EN 10255 dhe DIN
2440/2441/2460 ose ekuivalente. Ata do të kenë specifikimet e mëposhtme të jenë për ujë të
pijshëm të garantojnë presionon që kërkon projekti 6-10 bar, të jenë me gjatësi: mbi 6 deri në 12m.
Të pajisen dhe flanxha ku për tuba prej çeliku do të jenë ST37 në përputhje me DIN EN 10253,
2605, EN 1092 (për fllanxhat).

Tubat polietilene të Tipit HDPE-100

Pr linjat e ujitjes do te perdoren tuba dhe pjese speciale plasike prej materialei Polietileni me
densitet te larte HDPE100. Diametrat e tubave do te jene ne funksion te sasise llogaritese te ujit te
pijshem dhe shpejtesise se levizjes. Gjatesia e tubave duhet te jete 6-12(50)m kurse diametri dhe
spesori duhet te jete sipas te dhenave ne vizatimet teknike. Spesori duhet te jete ne perputhje me
kerkesat e projektit per presionin e punes se tubave dhe shkallen e Dimensionimit Standart.
(SDR=11-17).
Ovaliteti i tubave nuk duhet te jete me i madh se 1,5%.
Do të jenë të prodhuar në përputhje me PrEN 12201 (Sistemet e tubacioneve Plastike te furnizimit
me uje prej Polietileni) (Nëse specifikohet ndryshe tubat duhet të jenë të përshtatshëm për presionin
minimal PN6 deri në PN10 të punës.), ISO 1183 (Matjet e densitetit te materialit), ISO 3607
(Tolerancat mbi diametrin e jastem dhe trashesine e mureve), ISO 3663 (Dimensionet e Fllanxhave
per tubat dhe pjeset speciale te PW), ISO 4440 (Percaktimi i shkalles se rrjeshjes se materialit PE
per tubat dhe pjeset speciale, DIN 8075 (Kerkesat e pergjithshme te cilesise se tubave HDPE –
Testimi).
Tubat HDPE bashkohen, me shkrirje ose me elektrofuzion. Elektrofuzioni mund të preferohet aty
ku bashkimi me shkrirje është jopraktik për shkak të mungesës së hapësirës.
Do të lidhen me saldim fundor, me pajisje compression për dimensionet e vogla dhe lidhjeve me
elektro fusion apo lidhjet mekanike për tubacionet me diametër të madh. Specifikimi i prodhuesit të
tubave do të ndiqet në mënyrë rigoroze për ngjitjen fundore dhe nyjeve elektro bashkim. Është
shumë e rekomandueshme për të përdorur shërbimet dhe pajisjet për lidhjet me saldim fundor me
diametër të madh direkt nga prodhuesi i tubave.
Do të mbahen me kujdes gjatë gjithë kohës së prodhimit, transportimit në vendin e punës dhe
instalimit. Çdo tub do të inspektohet në mënyrë të kujdesshme sipas standarteve të kërkesave të
specifikimit gjatë dorëzimit dhe përpara se të shtrihet. Asnje tub i krisur, i thyer apo me difekt nuk
do të përdoret në vepër.
Do të pastrohen plotësisht nga mbeturinat në brendësi përpara së të instalohen për t’u ngjitur. Të
gjitha kontaktet sipërfaqsore të bashkimeve do të mbahen të pastra deri sa të ketë përfunduar
bashkimi. Bashkime ekonomike arrihen duke përdorur teknikat e bashkimit me fusion. Çdo tub do
të inspektohet në mënyrë të kujdesshme sipas standarteve të kërkesave të specifikimit.

Vend shkarkimet e tubacioneve do të jenë të miratuar nga supervizori. Tubat HDPE nuk mund të
rinë në mjedise natyrore, ata duhet të magazinohen brënda. Pozicionimi ekzakt do përcaktohet sipas
topografit dhe me aprovimin e Supervizorit. Të paktën 3 metra të tubit të shkarkimit, përfshirë dhe
valvolat e izolimit, të matura nga qëndra e linjës së tubit, duhet që të lyhen në të njejtën kohë si tubi
i linjës dhe lidhjet e përshtatshme, në mënyrë që të mbrohen nga hyrja e materialeve të huaja.
Gradienti minimal për tubat e shkarkimeve duhet të jetë 1%.

Kujdes i veçantë duhet të kushtohet në transportin dhe dorëzimin e tubave dhe pjesëve, për
të parandaluar ndonjë dëmtim të mundshëm. Të gjithë materialet duhet të jenë të sigurta dhe të
ankoruara mirë gjatë transportit. Tubat dhe pjesët speciale nuk duhet të hidhen në tokë pa kujdes.
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Në vendin e ruajtjes, zgjedhur nga Kontraktori afër zonës së punimeve, tubat dhe pjesët e tjera
duhet të sistemohen dhe të ruhen me kujdes. Një shtrat prej druri është mirë që të vendoset poshtë
tubave. Metoda e ruajtjes do të përdoret ajo që ka përcaktuar prodhuesi.

Përpara se të shtrihen, çdo tub duhet të kontrollohet në mënyrë te kujdesshme për shenjat e
demtimeve të ndeshura, veçanërisht në fundet e çdo tubi. Aty ku demtimi nuk është i shtrirë, fundi i
tubit mund të pritet dhe përdoret tubi i shkurtuar, në varësi të rekomandimeve të prodhuesit. Çdo
mangësi, dëmtime ose parregullsi e materialeve nuk do të pranohet.
Të gjitha papastërtitë ose substancat e huaja duhet të lëvizen nga pjesa e brendshme e tubit dhe e
aksesorëve, përpara se ato të shtrihen në kanal dhe ato duhet të ruhen të pastra gjatë vendosjes,
shtrirjes dhe bashkimit.

Shtrirja e tubave

Tabani i kanalit nuk duhet të jetë i pa stabilizuar dhe jokompakt. Në se haset taban i tillë, atëherë
duhet që përpara vendosjes së tubit ai të përpunohet dhe të dystohet sipas porosive të supervizorit i
cili dokumenton urdhërin e dhënë. Edhe tabanet e shkriftëzuara, por jo të forta duhet të ngjeshen.
Në qoftëse kemi të bëjme me tabane shkëmbore ose gurore, duhet që fundi i kanalit të ngrihet të
paktën 0.15 m dhe sipërfaqja të mbulohet me një shtresë pa gure me rërë ose material të granuluar
(shih Projektin). Kësaj mund t’I shtrohet rërë, zhavorr i imët ose tokë e pastër dhe masa e krijuar
ngjeshet.

Thellësia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me tubacionet komunale
ekzistuese (të ujit, të rrjetit elektrik, telefonik, të ujërave të shiut etj). Në rrugët me trafik të rëndë
nuk rekomandohet që tubat të shtrohen me mbulim më të vogël se 1.0 m. Në raste të tilla mund të
propozohet një veshje me beton.
Thellësia e lejuar e hapjes së seksionit të kanalit jepet në projekt.
Duhet bërë kujdes që tabani i kanalit ku do të shtrohen tubat të jetë i rrafshët, pa gurë dhe mjaft i
fortë. Në qoftë se në gërmimin me eskavator kjo nuk sigurohet, atëherë 20 cm e fundit duhen
gërmuar me krahë.
Fllanxht do të jetë me simulim shtrëngimi të tubit dhe të mbylljes (me fllanxhë spat prej gize) për
tuba DCI DIN 28600, dimensionet e fllanxhës dhe shpimi EN 1092-2 PN 10 (DIN 28605 / DIN
2501), unazë presioni me hekur gri  EN- GJL-250 sipas  EN 1561 (GG 250-DIN 1691), trashësi
shtresë: min 250μm, zero porozitet: min 3000 V testi i ndezjes, adhezion : min 12 N / mm ²; vulosja
e tub me rondele me mëngë të EPDM, rondele e sheshtë prej EPDM integruar në unazën e
presionit, unazë kapëse me dhëmbë speciale të veçanta prej çelikut 1,0037, përfshi bulonave, dadot
dhe rondelet, rondelet me mëngë (EPDM). Fllanxhë përshtatës për tuba prej çeliku do të jene në
përputhje me EN 1092.
Përshtatës fllanxhë; përdoren gjatë montimit të armaturave të ndryshme (saraçineska,
kondravalvola, matsa etj) çeliku apo gizë me tubat PE-100. Përshtatësisht fllanxhë do të jetë me
fole me përshtatje me shtytje për tubo PE dhe fllanxhë sipas DIN 2501. Me shtrëngim me fole me
shtytje për tuba PE dhe PVC (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), unazë me kapje për lidhjen
shtrënguese të Ms j 58 ose RG 7 me dhëmbë të veçanta, me dhëmbë të posaçëm mbyllës të me buzë
të vulosura të para-lubrifikua të gjitha bullonat dhe dadot e ekspozuara me çelik të pandryshkshëm,
(A2 materiale), filetat e vidës mbrojtur me kapak plastikë, kufizuar sipas DIN 8076-1/-
Materiali:GGG 40, me cilësi të lartë , mbrojtje nga korrozioni me shtresë pluhur brenda dhe jashtë
sipas DIN 3476 (P) dhe DIN 30677-2 (trashësi shtresë> 250 μm, zero-porosity në 3000 V,
mbeshtetja brenda dhe jashtë> 12 mm N / ² pas ekspozimit në ujë të nxehtë). Mesatar : ujë të
pijshëm Max. presion operativ: 16 bar
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Bërrylat do të jenë për tubo PE, me shtrengim. Të dy fundet përshtatur në fole për tubo PE dhe
PVC. (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), unazë për lidhjen shtrënguese të znj 58 ose RG 7 me
dhëmbë të veçanta, të mbylluara nga brenda buzë të vulosura para-lubrifikuara, të gjitha vidat dhe
rondelet çeliku të pa ndryshkshëm (materiale A2), cpimi i mbrojtur nga vidë kapak
plastike,kufizuar sipas DIN 8076-1/-3. Materiali: GGG 40, me cilësi të lartë për mbrojtje
korrozioni nga shtresa pluhuri brenda dhe jashtë sipas DIN 3476 (P) dhe DIN 30677-2 (trashësi
shtresë> 250 μm, zero-porozitet në 3000 V, mbështetja brenda dhe jashtë> 12 mm N / ² pas
ekspozimit në ujë të nxehtë).

Prerja e tubave për futjen e valvulave, pajisjet ose pjeset mbyllëse duhet që të jetë në këndet e
drejta të aksit të tubit, pa dëmtime të tubit. Veglat prërëse të aprovuara që duhet të përdoren, të
dizinjuara veçanërisht për tipet e tubave që do të priten dhe të përdoren nga punëtorë me
eksperiencë.

Testi i presionit:

Linja kryesore e ujit, të instaluara nën këte kontratë me tub HDPE, do të jetë subjekt i testimit
hidrostatik, i cili do të kryhet me shpenzimet e Kontraktorit si pjesë e punës për instalimin e rrjetit
kryesor të ujit. Kontraktori duhet të furnizojë pompën, bashkimet e tubit, matësit e ujit, sahatet, dhe
të gjitha aparaturat e kërkuara për testimin, punëtorë dhe supervizionin e kërkuar për përgatitjet dhe
për kryerjen e testimit hidrostatik.

Test i presionit do të bëhet deri në 2.5 km të tubave. Gjithashtu, një test përfundimtar do të bëhet
me presion për të gjitha linjat para se uji të kalojë në to.
Të paktën një orë duhet të kalojë pas përfundimit të lidhjes fundore të tubacionit para testit. Presioni
maksimal provë duhet të mbahet për të paktën 10 minuta pa rrjedhje. Inxhinieri do të vendosë në
lidhje me kohëzgjatjen për të testuar (deri në 2.5 km).
Çdo seksion që do të testohet, pasi të jetë kontrolluar që është përfunduar.
Para provës do të kontrollohen pusetat, nëse janë të përfunduara, në mënyrën e duhur dhe kanë dalje
të thjeshtë. Linja testohet me pjesë, prandaj është e nevojshjme që skajet e seksioneve të testuar,
nëse nuk sigurohen në mënyrë të përhershme, do të pajisen me bllokuese të përkohshme të forta të
mjaftueshme për t'i bërë ballë të gjitha forcat aksiale. Kujdes të veçantë duhet të merren për tu
siguruar nëse valvulat në çdo seksion të testuar janë mbyllur si duhet.
Linjat do të testohen në një presion siç është urdhëruar nga inxhinieri.
Presioni do të ngrihet ngadalë dhe gradualisht derisa presioni përshkruar nga testi të jetë arritur,
testi duhet të kryhet në përputhje me EN 805.
Kostot e përgatitjes linja për testim dhe ekzekutimin e testeve, duke përfshirë furnizimin e të gjitha
pajisjeve të nevojshme për testin, furnizimin e ujit për pastrim, mbushje dhe testimin e linjës,
furnizimin e materialit dezinfektimin dhe çdo punë të kryer kanë për t'u përfshirë në çmimi e zerave
të punës në faturën e sasive.
Në rast se testi dështon, arsyeja duhet të hetohet nga Kontrakori. Pasi të jete gjetur arsyeja dhe
eliminuar nga Kontraktori testi do të përsëritet. Të gjitha shpenzimet për riparimin, hetimin dhe
përsëritja e testit janë për t'u paguar nga Kontraktori.

Pas provës hidraulike të tubave bëhet shplarja e tyre me ujë të pastër, me shpejtësi të madhe
(deri 2m/sek). Shplarja duhet të bëhet me sektorë me gjatësi deri në 1 km, dhe kjo varet nga
mundësia e zbrazjes së kondukturës. Në mungesë të kësaj vend-zbrazje në sektorin në fjalë, zbrazja



HARTIM PROJEKTI “RIKONSTRUKSION I UJESJELLESIT RODENJ E FSHAT I RI”

"HE & SK 11" Page 9

e ujit bëhet me anën e hidranteve, ose pjesëve speciale të përshtatura për këtë qëllim. Shplarja bëhet
deri në pastrimin e plotë, në mënyrë që në ujë të mos mbetet asnjë përzierje ose turbullore.

Dezinfektimi i tubave

Tubacioni i ujësjellësit për shërbim për ujë të pijshëm, mbas shplarjes duhet t’i nënshtrohet
klorifikimit, në marrëveshje me inspektorin sanitar. Për këtë, tubat mbushen me ujë, që përmban
20-30 mg klor aktiv për një liter ujë.
Uji i klorinuar duhet të mbahet në tuba jo më pak se 24 ore. Sasia reziduale e klorit brenda në ujë ,
mbas klorifikimit definitiv të ujësjellësit nuk duhet të jetë më e vogël se 0.1 mg për liter.
Të gjithë tubacionet duhet të dezinfektohen para se të vihen në shërbim, siç është urdhëruar nga
inxhinieri. Kontraktori duhet të furnizojë të gjithë makineritë, punëtorët dhe materialet për
disinfektim të rregullt të linjës kryesore të ujit të instaluar nën këtë kontratë, si pjesë e instalimit të
linjës kryesore të ujit, me shpenzimet e vetë Kontraktorit. Disinfektimi duhet që të kryhet me
klorinim, pasi linja e ujit të jetë testuar për pikimin por përpara se ajo të jetë lidhur me sistemin e
ujësjellesit ekzistues. Disinfektimi i linjës së tubit të ujit duhet të kryhet në prezencën e Supervizorit
dhe me makineritë e aprovuara.
Para dezinfektimit tubacionit duhet t’i lëshohet ujë i pastër që rrjedh në një shpejtësi prej rreth 1
metër për sekondë. Klorizimi i tubave do të bëhet duke futur klorin në një përqendrim prej rreth
25mg / l në tubacion në mënyrë që sasia e klorit prej jo më pak se 10mg / l mbetet në ujë pas 24
orëve të qëndruara në tubacione. Masat e dezinfektimit nuk do të ndikojnë në cilësinë e ujit të
puseve.
Norma për dezinfektim duhet të llogaritet në një çmim për metër tubacion për t’u dezinfektuar. Të
gjitha shpenzimet direkte dhe indirekte do të përfshihen në këtë normë.
Duke ndjekur disinfektimin komplet të linjës së tubit, i gjithë uji i trajtuar duhet që të derdhet nga
tubi i linjës në ekstremet e tij. Uji i trajtuar dhe uji i përdorur për mbushjen duhet që të hiqet nga
Kontraktori në një mënyrë të aprovuar nga Supervizori. Tubi i linjës së ujit duhet që pastaj të
mbushet me ujë të fresket dhe uji të testohet për prezencën e klorit. Tubi i linjës së ujit do të jetë
mbushur në mënyrë adekuate kështu që të kemi një maksimum të klorit të mbetur e 2PPM.

Lëshimi i ujit

Para se të marrë vendim për veprim Kontraktori duhet të kryejë një lëshim të ujit në tubacioneve të
furnizimit me ujë, për t’u siguruar për shplarjen e tyre dhe largimin e ndonjë depozite të mbetur nga
shplarja e tubave.

Marrja në dorëzim e rrjetit të jashtëm të ujësjellësit dhe vënia në përdorim shfrytëzuesit, vërtetohet
me proces – verbal. Komisionit për marrjen në dorëzim të rrjetit të ujësjellësit i paraqiten këto
dokumenta teknike:
Vizatimet e projektit të ujësjellesit që do të dorëzohet, me ndryshimet dhe plotesimet e bëra gjatë
zbatimit të punimeve.
Proces-verbalet e punimeve të maskuara dhe për provat paraprake të rrjetit të ujësjellesit dhe të
armaturës.

Gërmimi dhe mbushja e kanaleve
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Para fillimit të çdo gërmimi të çdo kanali, Kontraktori duhet të kontaktojë pushtetin lokal të
zonës dhe administruesit lokal të rrjeteve inxhinerike për të evidentuar kabllot ekzistuese dhe
tubacionet në zonën e ndërtimit. Për të identifikuar vendndodhjen e tubave dhe kabllove ekzistuese
Kontraktori  do të sigurojë manualin e gërmimit të kanaleve shtesë. Në preventiv për rastet kur nuk
janë parashikuar në projekt interceptimi i këtyre rrjeteve, janë parashikuar fonde, që do të
administrohen dhe do të përdoren vetëm me miratim të dokumentuar të supervizorit.

Kanalet do të gërmohen në dimensionet dhe nivelin e treguar në vizatime dhe /ose në përputhje
me instruksionet me shkrim të Supervizorit. Zëri i treguar në tabelen e volumeve (Preventiv) lidhur
me gërmimet, siç është largimi i materialit të gërmuar, etj. do të përfshijë çdo lloj kategorie dheu,
nëse nuk do të jetë specifikuar ndryshe. Në rastin kur përdoren tubat shtesë dhe me gota, gërmimi
me dorë i materialit të shtratit është i nevojshëm për çdo bashkim. Gërmimi me krahë është
gjithashtu i nevojshëm në afërsi të intersektimeve të infrastrukturave të tjera, për të parandaluar
demtimin e tyre. Me përjashtim të vendeve të përmendura më sipër, mund të përdoren makineritë.
Nëse nuk urdhërohet apo lejohet ndryshe nga Supervizori, nuk duhet të hapen më shumë se 30
metra kanal përpara përfundimit të shtrirjes së tubacionit në këtë pjesë kanali. Gjerësia dhe thellësia
e kanaleve të tubacioneve do të jetë siç është përcaktuar në vizatimet e kontratës, ose siç do të
udhëzohet nga Supervizori.
Thellimet për pjesët lidhëse do të gërmohen me dorë, mbasi fundi i kanalit të jetë niveluar. Përveç
se kur kërkohet ndryshe, kanalet për tubacionet do të gërmohen nën nivelin e pjesës së poshtëme të
tubacionit, siç tregohet në vizatime, për të bërë të mundur realizimin e shtratit të tubacioneve me
material të granuluar. Kërkohen masa dhe garanci për shëndetin dhe jetën për punonjësit që kryejnë
ëto punime, për kalimtarët dhe për komunitetin.

Për rastet ku rrjetet inxhinerike indetifikohen si interceptim apo shkojnë paralelisht me kanalin
që do të hapet për ujësjellësin, Kontraktori duhet të gërmojë me krahë. Për të gjithë kohëzgjatjen
plotë të ndërtimit, kabllot ekzistuese dhe tuba do të sigurohen. Kabllot, kavot dhe tubacionet të cilat
janë paralel me kanlet e tubave, do të mbështeten në mënyrë të sigurtë.

Kontraktori do ti lejohet të përdori eksplozivët vetëm me lejen e inxhinierit dhe punëdhënësit.
Pasi ka përfituar lejen e sipërpërmendur, të gjitha shpërthimet do të bëhen vetëm nga specialistë të
trajnuar posaçërisht dhe të kualifikuar nën mbikëqyrjen e një brigadieri me përvojë, i cili duhet të
posedojë një çertifikatë zyrtare, aktuale dhe origjinale për plasjet. Shpenzimet për sigurimin,
largimin dhe kthimi i linjave të shërbimit në gjendjen fillestare do të përfshihet në çmimet për njësi.
Kanalet dhe gropat e pusetave do të gërmohen siç specifikohet në standardet (p.sh. DIN 4124, DIN
EN 1610). Kanali i tubacionit do të jetë i përshtatur me profilin. Gjerësia e poshtme e kanalit do të
jetë sipas DIN EN 1610, siç kërkohet për diametër tub nominale.
Toka gërmuar është vlerësuar klasës 3-7. Materiali i gërmuar (klasa 3-4), nëse janë të përshtatshme,
do të ruhen pranë kanalit në sasin që është e nevojshme për të bërë rimbushjen e kanalit. Dheu i
gërmuar, i cili nuk mund të ruhet në anën e kanalit, do të transportohet nga kontraktori dhe duhet të
ripërdoret për mbushjen e kanalit të tubit. Kontraktori do të parashikojë ndonjë magazinim për të
shmangur transportin e materialit të gërmuar në distancë të largët që mos të dëmtojë tubat.
Gjithashtu, toka e klasës 3-5 mund të gërmohet me metodën manuale dhe / ose makineri
(Eskavator). Kontraktuesi duhet të marrë miratimin nga inxhinieri për përdorimin e çdo metode dhe
ai duhet të ketë një protokoll (përfshirë librezë masash ) me vëllimin dhe përmasat e kanalit për
secilin prej tyre.
Gurët dhe materialet të tjera me diametër më të madh se 25 cm, do të mblidhen dhe hidhen jashtë
me shpenzimet e Kontraktorit. Kontraktori duhet të largoj diametër edhe dheun e tepërt me
shpenzimet e veta.
Kontraktori do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim të kanaleve të hapura gjatë ditëve me shi në
qoftë se ai nuk i ka plotësuar kushtet e mësipërme.
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Gjatë ndërtimit të furnizimit me ujë Kontraktori duhet të sigurojë dhe të mbajë pika të lëvizeshme
për kalimin e këmbësorëve. Kalimet e peërkohëshme të kembesoreve duhet të kenë parmakë. Më
udhëzimin e inxhinierit kalimet e përkohëshme të këmbësorëve duhet të jenë shpejt të levizshme
për tu zhvendosur në mënyre të vazhdueshme.
Asnjë nga operacionet e rëndësishme, sidomos mbyllja e rrugëve apo prerja rrjedhjes së ujit dhe të
tilla si kjo, nuk  do të bëhet pa dhënë 48 orë para njoftim tek supervizori.

Objektet e trafikut të përkohshëm.

Sheshit të ndërtimit do t’i sigurohet në përputhje me rregulloren e trafikut me shenjat, tabelat
udhëzuese, instalimet e sigurisë dhe të mbrojtjes së trafikut. Kontraktori do të mireëmbajë dhe të
ndriçoje objektet, duke përfshirë kostot operative për të gjithë periudhën e ndërtimit deri në hapjen
e trafikut. Objektet për bllokimin e rrugëve, siguria e trafikut, ndriçim dhe shënjimit do të sigurohet
për bllokimin e rrugës në total dhënë në mënyrë të pjesshme, si dhe për kufizime të trafikut në
zonën e ndërtimit. Do të përfshihen taksat për leje të departamentit publik për çështjet e rrugëve.
Nëse kërkohet, Kontraktuesi duhet të sigurojë një komplet me drita trafiku të përkohshme me dy
dritat e trafikut për rregullimin e trafikut në operacionin 3-fazor "kuq-verdhë-gjelbër" me një mjedis
të ndryshueshëm. Kompleti i dritave të trafikut të përkohshme do të jetë plotësisht automatik. Në
varësi të avancimit të punimeve, një zhvendosje e përsëritur e dritave të trafikut mund të jetë e
nevojshme. Shënjimet e rrugëve do të jenë të përcaktuara nga ana e policisë. Do të përfshihen
shpenzimet operacionale, kostot e energjisë elektrike dhe të lidhjeve e furnizimit me energji
elektrike.

II. OBJEKTET E UJESJELLESIT; LINJAT E JASHTME DHE TË BRENDSHME,
PUSETAT, KAPTAZHET, RIPARIMI I DEPOS EKZISTUESE

1. Punime dheu:

Puna që mbulohet nga ky kapitull i specifikimeve konsiton në furnizimin e gjithë kantierit, punëve,
pajisjeve, veglave dhe materialeve që kërkohen për kryerjen e të gjithë punëve në lidhje me
gërmimin, hapjen e kanaleve dhe shtresimin e rrugëve, linjave të ujit, linjave të kanalizimit,
strukturave të drenazhimit dhe aksesorët, në përputhje të plotë me specifikimet e këtij kapitulli dhe
vizatimet e zbatueshme, që janë subjektit i termave dhe Kushteve të Kontrates; përfshihen:

Të gjitha gërmimet të çfarëdo lloji dheu që ndeshen do të kryhen në thellesinë dhe gjerësinë e
përcaktuar, siç përcaktohet në vizatimet dhe/ ose siç përcaktohet me shkrim nga Supervizori. Gjatë
gërmimit materiali i përshtatshëm për mbushje do të grumbullohet në një vend të përshtatshëm, në
një distance të mjaftueshme nga bankinat, për të shmangur mbingarkimin dhe t’i ruajë nga shembja
anët e kanalit. Shtresa e sipërme e tokës do të grumbullohet veçantë për një ripërdorim të
mëvonshëm nëse është e nevojshme. I gjithë materiali jo i përshtatshëm ose që nuk kërkohet për
veshje do të çohet në një vend të aprovuar nga punëdhënësi. Gërmimi në rrugët do të bëhet në
mënyre të tille që pasazhi i rrugës të mos bllokohet nga materiali i gërmimit. Nivelimi do të bëhet
në mënyre të tillë, nese është e nevojshme, për të ruajtur që uji sipërfaqësor të mos vërshoje në
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kanale ose në pjesë të tjera të gërmuara. Çdo sasi uji e mbledhur do të hiqet me anë të pompave ose
me metoda të tjera të aprovuara, me koston e vetë Kontraktorit.
Kosto e gërmimeve që do të bëhen duke tejkaluar përmasat e përcaktuara nga projekti ose siç janë
kërkuar me shkrim nga Supervizori, do të mbulohet me shpenzimet e vetë Kontraktorit. Për më
tepër, Kontraktori do të jetë i detyruar, nëse kështu urdhërohet nga Supervizori, të rimbushe
gërmimet ekstra me dhe të ngjeshur dhe gurë të thyer ose beton të varfer, si të paraqitet rasti, sipas
instruksioneve të Supervizorit, pa përfituar pagesa ekstra ose kompensime për sa me sipër.
Eshtë parashikuar, që të gjithë punimet e gërmimit në këtë kontratë do të jenë germim dheu. Termi
“dhe”, siç është përdorur këtu do të perfshijë të gjitha materialet, të cilat sipas mendimit të
punëdhënësit nuk kërkojnë shpërthim, heqje ose copëtim të materialit, për zhvendosjen nga shtrati i
tij origjinal.
Materialet e dobëta ose pjesë të buta, që në mënyre natyrale ndeshen në fund të ndonjë gërmimi, do
të hiqen me dorë dhe do të largohen dhe këto gropa që krijohen do të mbushen me nje material të
përshtatshëm ose beton, siç do të udhëzohet nga Supervizori. Kjo punë do të matet dhe paguhet me
çmimet njësi të aplikueshme. Kërkohen masa dhe garanci për shëndetin dhe jetën për punonjësit që
kryejnë këto punime, për kalimtaret dhe për komunitetit.

Të gjitha sheshet ku do të gërmohet, do të pastrohen nga të gjitha shkurret, bimet, ferrat, rrënjet
e mëdha, plehrat dhe materiale të tjera sipërfaqesore. Të gjithë këto materiale do të spostohen dhe
largohen në mënyrë që të jetë e pëlqyeshme për punëdhënësin.

Të gjitha pemët dhe shkurret e përcaktuara nga punëdhënësi që do të mbeten, do të mbrohen
dhe ruhen në mënyrën e aprovuar.

Gërmimet për strukturat të bëhen në përmasat dhe nivelin që përcaktohet në vizatimet dhe / ose
siç mund të instruktohet me shkrim nga Supervizori.

Kur niveli i bazamentit është arritur, Supervizori do të inspektojë dheun e tabanit dhe do të japë
udhëzime për gërmim të mëtejshëm, nëse ai e konsideron të nevojeshme. Gërmimi do të bëhet në
një mënyrë të tillë, që të sigurojë që vepra do të qëndrojë në një bazament solid dhe shumë të pastër.

Nëse pas përgatitjes së tabanit të themelit apo kanalit i prishet një pjesë e këtij bazamenti ,
kontraktori duhet t’a përmiresojë këtë me shpenzimet e tij dhe me pëlqimin e Supervizorit.
Kërkohen masa dhe garaci për shëndetin dhe jetën e punonjesve që kryejnë këto punime, për
kalimtarët dhe për komunitetin.

Kontraktori do të ketë kujdes të veçantë për shërbimet ekzistuese, që janë nën sipërfaqe, të cilat
mund të ndeshen gjatë zbatimit të punimeve dhe që kërkojnë kujdes të veçantë për mbrojtjen e tyre ,
si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore të ujësjellësit, kabllot elektrike, kabllot e telefonit, si dhe
bazamentet e strukturave që janë pranë. Kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtimin e ndonjë prej
shërbimeve, si dhe duhet t’i riparojë me shpenzimet e tij, nëse këto shërbime janë ose jo të
paraqitura në projekt.

Nëse autoritetet përkatëse pranojnë ta rregullojnë vetë ose nëpermjent një nënkontraktori të
emëruar nga ai vetë, dëmet e shkaktuara në këto shërbime, Kontraktori do të rimbursojë të gjithë
koston e nevojeshme për këtë riparim, dhe nëse ai nuk bën një gjë të tille, këto kosto mund të
zbriten nga çdo pagesë që punëdhënësi ka per t’i bërë ose do t’i bëjë Kontraktorit në vazhdim të
punimeve.

I gjithë materiali i tepërt i gërmuar nga Kontraktori do të largohet në vendet e aprovuara. Kur
është e nevojeshme të transportohet material mbi rrugët ose vënde të shtruara, Kontraktori duhet ta
sigurojë këtë material nga derdhja.

Si pjesë e punës në zërat e gërmimit Kontraktori, me shpenzimet e veta, do të përforcojë të
gjithe ndërtimet, muret si edhe strukturat e tjera,qëndrueshmëria e të cilave duhet të garantojë



HARTIM PROJEKTI “RIKONSTRUKSION I UJESJELLESIT RODENJ E FSHAT I RI”

"HE & SK 11" Page 13

mosrrezikimin gjatë zbatimit të punimeve dhe do të jetë tërësisht përgjegjës për të gjithë dëmtimet e
personave ose të pasurive, që do të rezultojnë nga aksidentet e ndonjë prej këtyre ndërtimeve,
mureve ose strukturave të tjera.

Neqofte ndonje nga keto pasuri, struktura, instalime ose sherbime do te rrezikohen ose demtohen
si rezultat i veprimeve te Kontraktorit, ai menjehere duhet te raportoje per keto rreziqe ose demtime
Supervizorin si dhe autoritetet qe kane lidhje me te dhe menjehere te marre masa per  ndreqjen ,
gjithmone sipas pelqimit te Supervizorit ose te autoriteteve perkatese.

Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumit te germimeve do te bazohet
ne dimensionet e marra nga vizatimet, ne te cilat percaktohen permasat e germimeve.

Çdo gërmim përtej limiteve të përcaktuara në këto vizatime, nuk do të paguhet, nëse nuk
përcaktohet me parë me shkrim nga Supervizori. Megjithatë, nëse gërmimi është me pak se volumi
i llogaritur nga vizatimet, do të paguhet volumi faktik i gërmimeve sipas matjeve faktike.

2.Themele butobetoni: zbatuar me beton dhe gurë gëlqeror në raporte për m3: beton m-100 0.77
m3 dhe gurë 0.37 m3, me dozim të betonit për m3, duke përfshire kallepet, përforcimet dhe çdo gje
tjetër të nevojshme për mbarimin e themeleve dhe realizimin e tyre në mënyrë perfekte. Një shtresë
bitumi 3 mm e trashë ose dy shtresa bitumi të nxehtë do të hidhen sipër përpara fillimit të ndërtimit
të murit.
Garancinë në punë për punonjësit pjesëmarrës në proces dhe të kalimtareve dhe të komunitetit.

3. Punime betoni e beton armeje:
Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston në furnizimin e gjithë kantierit,

punën, pajisjet, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e të gjitha punimeve, në lidhje me hedhjen,
kujdesin, përfundimin e punës së betonit dhe hekurin e armimit, në përputhje rigoroze me këtë
kapitull të specifikimeve dhe projekt -zbatimin.

Në fillim të zbatimit të Kontratës, Kontraktori duhet të paraqesë për miratim tek Supervizori një
njoftim për metodat, duke detajuar, në lidhje me kërkesat e këtyre Specifikimeve, propozimet e tij
për organizimin e aktiviteteve të betonimit në shesh (terren).  Njoftimi i metodave do të përfshijë
çeshtjet e mëposhtme:

1. Njësia e prodhimit e propozuar
2. Vendosja dhe shtrirja e pajisjeve të prodhimit të betonit
3. Metodat e propozuara për organizimin e pajisjeve të prodhimit të betonit
4. Procedurat e kontrollit të cilesisë së betonit dhe materialeve të betonit
5. Transporti dhe hedhja e betonit
6. Detaje të punës së bërjes së kallëpeve, duke përfshirë kohën e heqjes së kallepëve dhe
procedurat për mbeshtetjen e përkohshme të trareve dhe të soletave.

Kontraktori do të punësojë inxhinier të kualifikuar, të specializuar, i cili do të jetë përgjegjës për
kontrollin e cilesisë të të gjithë betonit. Materialet dhe mjeshtëria e përdorur në punimet e betonit
duhet të jetë e një cilësie sa me të lartë që të jetë e mundur, prandaj vetëm personel me eksperiencë
dhe aftësi të plotë në këtë kategori punimesh do të punohesohet për punën që përfshin ky seksion
specifikimesh.

Përpara se të jetë kryer ndonjë proces i përgatitjes së llaçit ose betonit, zona brenda armaturave
(ose sipërfaqe të tjera sipas zbatimit) duhet të jetë pastruar shumë mirë me ujë ose me ajër të
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komprimuar. Çfarëdo që ka të bëje me këte proces, duhet të përgatitet siç është specifikuar.

Asnje proces betonimi nuk duhet të kryhet derisa Supervizori të ketë inspektuar dhe aprovuar
(nëse është e mundur) gërmimin, masat e marra për mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat për
shpërndarjen e ujit për freskim dhe staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndërtimore dhe
fiksimin e fundeve dhe masa të tjera, armimin dhe çeshtje të tjera që duhet të fiksohen, si dhe të
gjitha materialet e tjera për betonimin dhe masa të tjera në përgjithësi.

Kontraktori duhet t’i japë Supervizorit njoftime të arsyeshme për të bërë të mundur që ky inspektim
të kryhet.

Betonet që prodhohen në kantier kërkojnë:

Çimento Portland e zakonshme do të përdoret sipas standarteve ISO ose ASTM C-150  Tipi II-
të ose Tipi V-të. Kjo do të përdoret aty ku betoni nuk është në kontakt më ujëra të zeza, tub gazi ose
ujerat nëntokesore, ose çimento Portland Sulfate e Rezistueshme do të përdoret me BS 4027. Kjo
do të përdoret për strukturat e betoneve duke përfshirë pusetat dhe të gjitha përkatesitë e tjera në
kontakt me ujërat e zeza, tubin e gazit ose ujërat nëntokesore. Cimento e vecante perdoret ne
kushtet e prezences se ujerave agresive (te kripezuar, etj) ne perputhje me te dhenat e projektit.

Çimento duhet të shpërndahet në paketa origjinale, të shënuara të pa dëmtuara ,direkt nga
fabrika dhe duhet të ruhet në një depo, dyshemeja e të cilit duhet të jetë e ngritur të paktën 150 mm
nga toka. Një sasi e mjaftueshme duhet mbajtur rezervë për të siguruar një furnizim të vazhdueshëm
në pune, në mënyrë që të sigurohet që dërgesat e ndryshme janë përdorur në atë mënyrë siç janë
shpërndarë. Çimentoja nuk duhet ruajtur në kantier për me shumë se tre muaj pa lejen e
Supervizorit. Çdo lloj tjeter çimento, përvec asaj që është parashikuar për përdorimin në punë nuk
duhet ruajtur në dëpo të tilla. E gjithë çimentoja duhet mbajtur e ajrosur mirë dhe çdo lloj çimento,
e cila ka filluar të ngurtësohet, ose ndryshe e dëmtuar apo e keqësuar, nuk duhet të përdoret. Fletet e
analizave të fabrikave duhet të shoqërojnë çdo dërgesë, duke vërtetuar që çimentoja, e cila
shpërndahet në shesh ka qënë e testuar dhe i ka plotesuar kërkesat e përmendura me lart. Me të
mbërritur, çertifikatat e provave të tilla duhen ti kalohen për t’i aprovuar Supervizorit. Çimentoja e
përfituar nga pastrimi i thasëve të çimentos ose nga pastrimi i dyshemesë, nuk do të përdoret. Kur
udhëzohet nga Supervizori, çimento e dyshimte duhet të ritestohet për humbjen e fortësiseë
ngjeshje.

Çimento dhe inertet duhet të mbrohen në çdo kohë nga dëmtuesit dhe ndotjet. Thasët e çimentos
nuk duhet të lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjesë të ngritur trotuari, për të
lejuar kështu qarkullimin efektiv të ajrit rreth e qark thasëve.

Inerte, duke respektuar STASH-512-78 (Standardi Shqiptar), ose në përputhje me ASTM C 33
“Inertet e betonit nga burime natyrale”. Ato duhet të jenë të fortë dhe të qëndrueshem dhe nuk duhet
të përmbajnë materiale të dëmshme, që veprojnë kundër fortësisë ose qëndrueshmërisë së betonit
ose, në rast të betonarmesë, mund të shkatërroje këtë përforcim.

Materialet e përdorura si inerte duhet të përftohen nga nyje të njohura dhe të çertifikuara, për të
arritur rezultate të kënaqshme për klasa të ndryshme të betonit. Nuk do të lejohet përdorimi i
inerteve nga burime, të cilat nuk janë të aprovuara nga Supervizori.

Raporti me i përshtatshem i volumit të inerteve të trasha në volumin e inerteve të imta duhet të
vendoset nga prova e ngjeshjes së kubikëve të betonit, por Supervizori mund të urdhërojë që keto
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raporte të ndryshojnë lehtësisht sipas klasifikimit të inerteve ose sipas peshës nëse do të jetë e
nevojshme, në mënyrë që të prodhohen klasifikimet e duhura për përzjerjet e inerteve të trasha dhe
të holla.

Kontraktori duhet të bëje disa prova në kubiket e marrë si kampione dhe të shënoje inertet dhe
fraksionimin e tyre, përzjerjen e betonit në fillim të punës dhe kur ka ndonjë ndryshim në inertet e
imta apo të trasha, ose në burimin e tyre të furnizimit. Këta kubike duhet të testohen në laborator në
kushte të njëjta, përveç rasteve të ndryshimeve të vogla në raportet përkatëse të inerteve të imta dhe
të trasha (lart apo poshtë) nga raporti më i mirë i arritur nga analizat e sitës. Kubiket duhet të
testohen nga 7 deri 28 ditë.

Nga rezultatet e këtyre provave (testeve), Supervizori mund të vendosë për raportet e trashësise
së inerteve të imta, që duhet të përdoren për çdo përzjerje të mevonshme gjatë zhvillimit të punës,
ose deri sa të ketë ndonjë ndryshim në inerte. Në kantier nuk do të sillen inerte për tu përdorur,
derisa Supervizori të ketë aprovuar inertet për tu përdorur dhe masat për larjen, etj.

Më tëj, nga Kontraktori do të merren kampione në çdo 75m3 ,nën mbikqyrjen e Supervizorit,
për çdo tip inerti të shpërndarë në kantier (terren) dhe të dorëzuar përfaqësuesit të Supervizorit për
provat e kontrolleve të zakonshme. Kosto e të gjitha testeve do të mbulohet nga Kontraktori.

Uji i përdorur për beton duhet të jetë i pastër, i freskët dhe pa baltë, papastëri organike
vegjetale dhe pa kripëra dhe substanca të tjera, që ndërhyjnë ose demtojnë forcën apo
durueshmërinë e betonit. Uji duhet të sigurohet, mundësisht nga furnizime publike dhe mund të
merret nga burime të tjera vetëm nëse aprovohet nga Supervizori. Nuk duhet të përdoret asnjëherë
ujë nga gërmimet, kullimet sipërfaqësore apo kanalet e vaditjes. Vetëm ujë i aprovuar nga ana
cilësore duhet të përdoret për larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe për qellime
të ngjashme.

Prodhimi me përzjerësa mekanike, të miratuar që më parë. Përzjerësi, hinka dhe pjesa
përpunuese e tij duhet të jenë të mbrojtura nga shiu dhe era.
Inertet dhe çimento duhet të përzjehen së bashku para se të shtohet ujë derisa përzjerja të fitojë
ngjyrën dhe fortesinë e duhur. Duhet të largohen papastërtirat dhe substancat e tjera të
padeshirueshme. Uji nuk duhet të shtohet nga zorra apo rezervuare në mënyre të pakujdesshme. I
gjithë betoni duhët të përzihet uniformisht për të prodhuar një masë homogjene me ngjyrë dhe
fortësi por jo më pak se 1-1/2 min. Përzjerësi duhet të përdoret nga punëtorë të specializuar, që kanë
eksperiencë të mëparshme në drejtimin e përdorimin e përzjerësit të betonit.
Me mbarimin e kohës së përzjerjes, përzjerësi dhe të gjitha mjetet e përdorura do të pastrohen mirë
përpara se betoni i mbetur në to të ketë kohë të forcohet.
Në asnjë mënyrë nuk duhet që betoni të përzjehet me dorë, pa miratimin e Supervizorit, miratim ky
që do të jepet vetëm për sasi të vogla, në kushte të veçanta.

Kontraktori duhet të sigurojë për qëllimet e provave një set 3 kubikësh për çdo strukture
betoni, përfshire derdhje betoni nga 1-15 m3. Për derdhje betoni me shumë se 15 m3, kontraktori
duhet të sigurojë të paktën një set shtesë 3 kubikësh për çdo 30 m3 shtesë. Nëse mesatarja e provës
së fortësisë së kampionit për çdo porcion të punës bie poshtë minimumit të lejueshëm të fortësisë së
specifikuar, Supervizori do të udhezojë një ndryshim në raportet ose përmbajtjen e ujit në beton,
ose të dyja, në mënyrë që punëdhënësi të mos ketë shtesë kostoje. Kontraktori duhet të përcaktojë të
gjitha kampionet që kanë të bëjnë me raportet e betonimit prej nga ku janë marrë. Nëse rezultatet e
testeve të fortësisë mbas kontrollit të specimentit tregojnë se betoni i përftuar nuk i plotëson
kërkesat e specifikuara, ose kur ka prova të tjera që tregojnë se cilësia e betonit është nën nivelin e
kërkesave të specifikuara, betoni në vendin që përfaqeson kampioni do të refuzohet nga Supervizori



HARTIM PROJEKTI “RIKONSTRUKSION I UJESJELLESIT RODENJ E FSHAT I RI”

"HE & SK 11" Page 16

dhe Kontraktori do ta lëvizë dhe ta rivendosë masën e kthyer të betonit mbrapsh me shpenzimet e
veta. Kontraktori do të mbulojë shpenzimet e të gjitha provave, që do të bëhen në një laborator që
është aprovuar Punëdhenesit.

Hedhja dhe ngjeshja e betonit bëhet me leje me shkrim nga supervizori, pra pasi të jetë hartuar
dokumentacioni i punimeve të maskuara, vendet e hedhjes dhe të ngjeshjes së betonit duhet të
mbahen në mbikqyrje të vazhdueshme nga pjesetarët përkates të ekipit të Kontraktorit.
Kontraktori duhet të ndjekë nga afër ngjeshjen e betonit, si një punë me rëndësi të madhe, objekt i
të cilit do të jetë prodhimi i një betoni të papërshkushem nga uji, me një densitet dhe fortësi
maximale.

Betoni duhet të transportohet në vendin e tij të punës sa më shpejt që të jete e mundur, i ngjeshur
mirë në vendin rreth përforcimit, i vibruar në çdo rast me elektro vibrator e duke siguruar në objekt
panele betonit dhe moto vibrator për rastet e ndërprrejes së enerrgjisë elektrike; për të siguruar një
sipërfaqe të mirë dhe beton të dendur, pa vrima dhe i ngjeshur mirë për të sjellë ujë në sipërfaqe dhe
për të ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet të jetë e hapur në mënyrë të tillë që të lejojë daljen e
bulëzave të ajrit  dhe betoni duhet të vibrohet më çdo kusht me mekanizma vibruese, për ta bërë atë
të dëndur, aty ku është e nevojshme.

Betoni duhet të hidhet sa është i fresket dhe para se të këtë fituar qëndrueshmërinë fillestare dhe
në çdo rast jo më vonë se 30 minuta pas përzjerjes.
Metoda e transportimit të betonit nga përzjerësi në vendin e tij të punës, duhet të aprovohet nga
Supervizori.

Kur hedhja e betonit ndërpritet, betoni nuk duhet në asnjë mënyrë të lejohet të formojë skaje apo
anë, por duhet të ndalohet dhe të forcohet mirë në një ndalesë të ndërtuar posaçerisht dhe të formuar
mirë, për të krijuar një bashkim konstruktiv efikas që është në përgjithësi në qoshet e djathta drejt
armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave të tilla duhet të aprovohen nga Supervizori.
Menjëherë para se të hidhet betoni tjetër, sipërfaqet e të gjitha fugave duhet të kontrollohen, të
pastrohen me furçë dhe të lahen me llaç të pastër. Eshtë e këshillueshme ,që ashpërsia e betonit të
jetë arritur kur ngjyra bëhet gri dhe të mos lihet derisa të forcohet.

Para se betoni të hidhet në ose kundrejt një gërmimi, ky gërmim duhet të jetë i forcuar dhe pa ujë të
rrjedhshëm apo të ndënjur, vaj dhe lëndë të dëmshme. Balta e qullët dhe materiale të tjera dhe në
rast gërmim gurësh, copëza dhe thërmija do të hiqen. Gropa duhet të jetë e qullët, por jo e lagur dhe
duhët të ndërmerren masa paraprake për të parandaluar ujërat nëntokësore që dëmtojnë betonin e
pahedhur, ose të shkaktojnë levizjen e betonit.

Aty ku është e nevojshme apo e kërkuar nga Supervizori, betoni duhet të vibrohet gjatë hedhjes
me vibratorë të brendshëm, të afta për të prodhuar vibrime jo me pak se 5000 cikle për minutë.
Kontraktori duhet të tregojë kujdes, për të shmangur kontaktin midis vibratorëve dhe përforcimit
dhe të evitojë veçimin e inerteve nga vibrimi i tepërt. Vibratorët duhet të vendosen vertikalisht në
beton, 500 mm larg dhe të tërhiqen gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin më në sipërfaqe. Nqs.
në vazhdim, shtypja është aplikuar jashtë armaturës, duhet të kihet kujdes i madh që të shmanget
dëmtimi i betonarmesë.

Kur betoni vendoset në ndalesa horizontale ose të pjerrëta të kalimit të ujit, kjo e fundit duhet të
zhvendoset, duke i lënë vendin betonit që duhet të ngjeshet në një nivel pak me të lartë se fundi i
ndalesës së ujit, para se të lëshohet uji, për të siguruar ngjeshje të plote të betonit rreth ndalesës së
ujit.
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Kontraktori duhet të tregojë kujdes gjatë motit të nxehtë, për të parandaluar çarjen apo
plasaritjen e betonit. Aty ku është e realizueshme, Kontraktori duhet të marrë masa ,që betoni të
hidhet në mengjes ose natën vonë.

Kontratori duhet të ketë kujdes të veçantë për kërkesat e specifikuara këtu për kujdesin. Kallëpet
duhet të mbulohen nga ekspozimi direkt në diell, si para vendosjes së betonit, ashtu edhe gjatë
hedhjes dhe vendosjes. Kontraktori duhet të marrë masa të përshtatshme për të siguruar, që armimi
dhe hedhja e masës për tu betonuar, është mbajtur në temperaturat më të ulta të zbatueshme.

Mirëmbajtja e betonit të hedhur në vepër; vetëm nëqoftëse është përcaktuar apo urdhëruar
ndryshe nga Supervizori, të gjitha betonet do të ndiqen me kujdes si më poshtë:

Sipërfaqa horizontale e betonit do të mbahet e laget vashdimisht për të paktën 7 ditë pas
hedhjes. Ato do të mbulohen me materiale ujëmbajtës, si thase kërpi, pëlhurë, rërë e pastër ose
rrogos, ose metoda të tjera të miratuara nga Supervizori.

Sipërfaqa vertikale do kujdes fillimisht, duke lënë armaturat në vend pa lëvizur, duke varur
pëlhurë ose thasë kerpi mbi sipërfaqen e përfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht të lagësht, ose
duke e mbuluar me plasmas.

Kallëpet dhe Armaturat duhet të jenë në përshtatje me profilet, linjat dhe dimensionet e
betonimit të përcaktuara në skica, të fiksuara apo të mbështetura me pyka apo mjete të ngjashme,
për të lejuar që ngarkimi të jetë i lehtë dhe format të levizen pa dëmtime dhe pa goditje në vendin e
punës.
Furnizimi, fiksimi dhe lëvizja e kallëpeve duhet të jetë pjesë e punës, brenda çmimit njësi të
paraqitur në ofertën e tenderit për kategori të ndryshme të betonit të furnizuar dhe të hedhur në
punë.

Armatura duhet të jetë mjaft rigjide dhe e fortë, në mënyrë që t’i qëndrojë forcës së betonit dhe
të çdo ngarkese konstruktive dhe duhet të jetë e formës së kërkuar. Njëri nga të dy materialet mund
të përdoret, druri ose metali. Cilido material të jetë përdorur, duhet të jetë i mbërthyer në mënyrë
gjatësore dhe tërthore, i përforcuar dhe gjithashtu për të siguruar rigjiditetin duhet të jetë i
papershkueshëm nga uji në të gjitha rastet e paparashikuara. Armatura e mirë duhet të përdoret për
të prodhuar një punë përfundimtare me cilësi të lartë, pavaresisht që gjurmët e shenjave të kallëpit
të armimit mbi sipërfaqen e betonit do të mbeten. Armatura duhet të jetë nga veshje me dërrase të
thatë, ose armaturë me sipërfaqe metalike të cilesisë së lartë. Armatura e cilësisë së ulet mund të
përdoret për sipërfaqe që duhet të suvatohen, ose ato të groposura në tokë dhe duhet të montohen
nga dërrasa në formë pykash me qoshet e lëmuara dhe të sigurta, ose nga armatura çeliku të
aprovuara.

Pjesa e brendshme e të gjithë armaturave (përjashto ato për punimet që do të mbarohen me
suvatim) duhet të lyhen me vaj liri, naftë bruto, ose sapun çdo herë që ato të fiksohen. Vaji duhet të
aplikohet përpara se të jetë vendosur përforcimi dhe nuk duhet lejuar që lyerja të prekë përforcimin.
Vajosja etj, bëhen që të parandalohet ngjitja e betonit tek armatura .

Një tolerance prej 3mm në rritje në nivel do të lejohet në ngritjen e kallëpit, i cili duhet të jetë i
fortë, rigjid përkundrejt betoneve të laget, vibrimeve dhe ngarkesave të ndërtimit dhe duhet të
mbetet në përshtatje të plotë me skicën dhe nivelin e pranuar përpara betonimit. Ai duhet të jetë siç
duhet i papërshkueshëm nga uji, që të sigurojë që nuk do të ndodhin “disekuilibra” ,ose largimin e
llaçit për në bashkimet, ose të lëngut nga betoni.

Të gjitha qoshet e jashtme të betonit që nuk janë vendosur përgjithmone në tokë, duhet tu jepet
18mm kanal, përveç aty ku tregohet ndryshe në vizatimet.
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Druri (dërrasa) i armaturave nuk duhet të deformohet kur të laget.Për sipërfaqe të paekspozuara
dhe punime jo fine, mund të përdoret dërrase armature e palëmuar. Në të gjitha rastet e tjera,
sipërfaqja në kontakt me betonet duhet të jetë e lëmuar (zdruguar). Druri duhet të jetë i staxhionuar
mirë, pa nyje, të çara, vrima të vjetra gozhdash dhe gjëra të ngjashme dhe pa material tjetër të huaj
të ngjitur në të.

Dizarmimi i armaturave nuk duhet të bëhet, derisa betoni të arrijë fortësinë e duhur, për të
siguruar një qëndrueshmëri të strukturës dhe për të mbajtur ngarkesën në këputje dhe çdo ngarkesë
konstruktive që mund të veprojë në të. Betoni duhet të jetë mjaft i fortë dhe të parandalohet demtimi
i sipërfaqeve, nëpërmjet përdorjes me kujdes të veglave në heqjen e formave.

Armatura duhet të hiqet vetëm me lejen e Supervizorit dhe puna e dukshme pas marrjes të një
lejeje të tillë duhet të kryhet nën supervizionin personal të një tekniku ndërtimi kompetent. Kujdes i
madh duhet të ushtrohet gjatë lëvizjes së armaturës, përtë shmangur tronditjet ose në të kundërt,
shtypjen në bëton.

Në rastin kur Supervizori e konsideron, që Kontraktori duhët të vonojë heqjen e armaturës ,ose
për shkak të kohës, ose për ndonjë arsye tjetër, ai mund të urdhërojë Kontraktorin që të vonojë të
tilla lëvizje dhe Kontraktori nuk duhet të ankohet për vonesa në konseguencë të kësaj.

Pavaresisht nga kjo ndonjë njoftim i lejuar ose aprovim i dhënë nga Supervizori, Kontraktori
duhet të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim për punën dhe çdo dëmtim shkaktuar nga lëvizja ose që
rezulton nga lëvizja e armaturës.

Çmimi njësi për një metër kub beton i derdhur mbulon furnizimin e inerteve, çimentos dhe ujit
dhe përzjerjen, hedhjen dhe ngjeshjen në çdo seksion ose trashësi, kujdesin, provat dhe të gjitha
aktivitetet e tjera, që përshkruhen me sipër, të cilat janë domosdoshmërisht të nevojshme për
ekzekutimin e punimeve. Përveç sa u tha më sipër, formimi i bashkimeve siç tregohen në vizatimet,
ose siç instruktohen nga Supervizori, mbushja e bashkimeve me material izolues, vendosja e
armimit ku të jetë e nevojshme, armaturat dhe fuqia punëtore janë përfshirë në çmimin njësi të
betoneve.

Matja e volumit të betonit të dërdhur do të bazohet në përmasat e marra nga vizatimet, që lidhen
me këtë punim.
Çdo volum betoni përtej limiteve të treguara në vizatime, nuk do të paguhet nëse Supervizori nuk
ka instrukuar ndryshe paraprakisht me shkrim.

Markat e betonit:

Raportet e mëposhtme për betonin, e përdorur në punimet e ndërtimit dhe referuar zërave
specifike, janë të vleshme për 1(një) m3 volum beton me çimento të zakonshme Portland. Këto
standarte bazohen në broshurën “Projektimi i Betoneve të Zakonshme, K.T. 37-75”, datë Tiranë -
1980 (Republika e Shqipërisë - Ministria e Ndërtimeve I.S.P.Nr. 1).

Beton marka C 7/10 me inerte, konsistencë 3-5 cm, granil deri 20 mm, rërë e larë me modul
2,6:Çimento 300 kg 240 , rërë e larë m3 0,45 , granil m3 0,70 , ujë m3 0,18.

Beton marka  C 12/15 me inerte , konsistence 3-5 cm,granil deri 20 mm, rërë e larë me modul
2,6: Çimento 400 kg 260 , rërë e larë m3 0,44 , granil m3 0,70, ujë m3 0,18.
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Beton marka 16/20 me inerte , konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm, rërë e larë me modul
2,6: Çimento 400 kg 300 , rërë e larë m3 0,43 , granil m3 0,69 , ujë m3 0,18.

Beton marka 20/25 me inerte , konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm, rërë e larë me modul
2,6: Çimento 400 kg 370 , rërë e larë m3 0.43, granil m3 0,69 , ujë m3 0,185.

Beton marka 25/30 me inerte , konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm, rërë e larë me modul
2,6: Çimento 400 kg 465 , rërë e larë m3 0,38 , granil m3 0,64 , ujë m3 0,195.

Themele betoni realizuar me beton m-100 me dozaturë për m3 sipas pikës 2.1, sipas
udhëzimeve në vizatime, me beton (marka 150) të hedhur në shtresa të holla dhe të vibruara mirë,
me dimensione dhe forma sipas fletëve përkatëse të vizatimeve, duke përfshirë kallëpet,
përforcimin, skelën, si dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për përfundimin e punës dhe realizimin e saj
në mënyrë perfekte.

Garancinë për sigurinë në punë të punonjësve pjesëmarrës në proces dhe të kalimtarëve dhe të
komunitetit.

Trare të armuar, të realizuar sipas udhëzimeve në projekt, me beton m-200, me dozim për m3

sipas pikës 2.4, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet, përforcimin, hekurin e armaturës (hekur
betoni mesatarisht 80kg/m3) si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës në mënyre perfekte.

Garancinë për sigurinë në punë të punonjësve pjesëmarrës në proces dhe të kalimtarëve dhe të
komunitetit.

Soleta shkallë të derdhura në veper midis kateve, realizuar si me sipër, por duke përdorur
kallëpe të pjerrëta, bazamakë dhe skela të përshtatshme shërbimi.

Garancinë për sigurinë në punë të punonjësve pjesëmarrës në proces dhe të kalimtarëve dhe të
komunitetit.

Hekur betoni

Punime hekuri për të gjitha strukturat e betonit të përforcuara dhe elementet metalike, që do të
prodhohen në kantjer, duke marrë në konsideratë të gjitha kërkesat për tipet C-3, me Ra = 3200
kg/cm2 dhe jo të ndryshkur, në madhësi dhe formë sipas udhëzimeve të vizatimeve dhe standarteve
teknike ligjore për përkuljet, fugat etj. dhe duke patur parasysh sigurimin me çertfikata nga
laboratorët për të verifikuar që hekuri i plotëson kushtet për t’u përdorur në punime, dhe duke
përfshirë të gjitha detyrimet e tjera për mbarimin e punës në mënyrë perfekte.

Shufrat e armimit duhet të kthehen sipas masave dhe dimensioneve të vizatimeve dhe në
përputhje të plotë me rregulloren e rishikuar së fundi te ASTM, shënimi A-615 me titullin “
Specifikimet për shufrat e hekurit për betonarme”. Ato duhet të përkulen në përputhje me vizatimet
e ASTM A-305, Çelik 3, me sigma të rrjedhshmërisë 250 kg/cm2 .

Hekuri i armimit duhet të jetë pa njolla, ndryshk, mbeturina të mullijve, bojëra, vajra, graso, dhera
ngjitëse ose ndonjë material tjetër që mund të dëmtojë lidhjen midis betonit dhe armimit, ose që
mund të shkaktojë korrozion të armimit, ose shpërbërje të betonit. Çimento për suva nuk duhet të
lejohet. As madhësia dhe as gjatësia e shufrave nuk duhet të jenë më pak se madhësia ose gjatësia e
treguar në vizatime.

Shufrat duhet të përkulen gjithmonë në të ftohtë. Shufrat e përkulura jo siç duhet do të përdorën
vetëm nëse mjetet e përdorura për drejtimin dhe ripërkuljen të jenë të tilla, që të mos dëmtojnë
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materialin. Asnjë armim nuk do të përkulet në pozita punë pa aprovimin e Supervizorit, nëse është
ngulur në betonin e forcuar. Rrezja e brëndeshme e përkuljeve nuk duhet të jetë më e vogël së
dyfishi i diametrit të shufrave për hekur të butë dhe trefishi i diametrit të shufrës për hekur shumë
elastik.

Armimi duhet të bëhet me shumë kujdes dhe të mbahet nga pajisjet e miratuara në pozicionin e
paraqitur në skica. Shufrat që janë parashikuar të jenë në kontakt, duhet të lidhen së bashku me
siguri të lartë në të gjitha pikat e kryqëzimit, me tel të kalitur hekuri të butë, me diameter.No.16.
Kordonat lidhës dhe të tjerët si këto duhet të lidhen fort me shufrat me të cilat janë parashikuar të
jenë në kontakt dhe përvec kësaj duhet të lidhen në mënyrë të sigurtë me tel. Menjëherë para
betonimit, armimi duhet të kontrollohet për saktësi vendosjeje dhe pastërtie dhe do të korigjohet
nëse është e nevojshme.

Spesorët duhet të jenë plastikë ose prej llaçi, me çimento dhe rërë 1:2 , ose materiale të tjera të
miratuara nga Supervizori.

Kontraktori duhet të përshtasë masa efektive për të siguruar që përforcimi të qëndrojë i palëvizur
gjatë forcimit të masës së hedhur dhe vendosjes së betonit.

Në soletat e dhëna me dy ose me shumë shtresa përforcimi, shtresat paralele të hekurit duhet të
mbështeten në pozicion me ndihmën e mbajtëseve prej hekuri. Spesorët vendosen në çdo mbajtëse,
për të mbeshtetur shtresat e armimit nga sforcimi ose armatura.

Përveç së kur tregohet ndryshe në skica, gjatësia e nyjeve bashkuese duhet të jetë jo më pak së
40 herë e diametrit të shufrës me diametër më të madh.

Përveç se kur është specifiuar apo treguar ndryshe në skica, shtresa mbrojtëse e betonit në
perforcimin më të afërt, duke përjashtuar suvanë ose punime të tjera dekorative dhe forcim betoni,
do të jetë si me poshtë:
. Për kontaktin me ambientin e jashtëm, me sipërfaqet e tokës dhe me struktura ujë mbajtëse
është 50 mm.
. Për kontaktin me ambientin e brendshëm dhe kontakte jo ujë mbajtëse do të jetë 25 deri 50 cm

sipas rasteve dhe përcaktimeve me supervizorin.
Prerja, përkulja dhe vendosja e armimit do të jetë pjesë e punës brenda çmimit njësi, të vendosur

në ofertën e Tenderit për armimin e hekurit të furnizuar dhe të vënë në punë.

5. Punime shtresash

Shtresë zhavorri parashikon: hedhjen e ngjeshjen e zhavorrit mbi terrenin e ngjeshur mirë më
përpara, me zhavorr lumi pa përbërje argjilore dhe me lartësi sipas udhëzimeve në projekt, si dhe
çdo detyrim tjetër për ti dhënë fund punës.
Zhavorri do të përdoret për shtratime të tubave, kullime dhe/ose në ato vënde siç tregohet në
vizatime ose siç përcaktohet nga Supervizori. Çmimi njësi për mbushje dhe mbulime ka të bëjë me
furnizimin e materialit (përjashtuar transportin, i cili mbulohet nga çmimi njësi i transportit), nga
karriera e aprovuar nga Supervizori, ngarkimin, shkarkimin, ngritjen, transportin me krahë,
shtrimin, ngjeshjen, provat, të gjitha materialet, pajisjet, fuqinë punetore dhe të gjitha aktivitetet e
tjera të pershkruara këtu më sipër, të cilat janë domosdoshmërisht të nevojshme për ekzekutimin e
punimeve.
Matjet e volumit të shtresës së zhavorrit do të bazohen në përmasat e nxjerra nga vizatimet, që
lidhen me këtë proces.
Çdo ndryshim i volumit të shtresës së zhavorrit përtej limiteve të treguara në keto vizatime nuk do
të paguhen, përveçse kur përcaktohet ndryshe paraprakisht me shkrim nga Supervizori.
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Shtrese betoni parashikon: hedhjen, ngjeshjen dhe nivelimin e betonit me (markë C7/10) me
dozimin përkatës për m3, me trashësi sipas përcaktimeve në projekt, i hedhur në vepër mbi një
shtresë zhavorri dhe i formuar nga shtresa të holla të vibruara mirë, duke përfshirë çdo detyrim
tjetër për mbarimin e punës në mënyrë të rregullt.
Garancinë për sigurinë në punë të punonjësve pjesëmarrës në proces dhe të kalimtarëve dhe të
komunitetit.

Shtrese betoni parashikon: hedhjen, ngjeshjen dhe nivelimin e betonit me (markë C12/15) me
dozimin përkatës për m3, me trashësi sipas përcaktimeve në projekt, i hedhur në vepër mbi një
shtresë zhavorri dhe i formuar nga shtresa të holla të vibruara mirë, duke përfshirë çdo detyrim
tjetër për mbarimin e punës në mënyrë të rregullt.
Garancinë për sigurinë në punë të punonjësve pjesëmarrës në proces dhe të kalimtarëve dhe të
komunitetit.

6.Punime suvatimi dhe veshje:

Suvatimi në çdo rast kërkon që të të kihet parasysh se të gjitha sipërfaqet që do të suvatohen
duhet të lagen me parë me ujë. Aty ku është e nevojshme ujit do t’i shtohen materiale të tjerë, në
mënyrë që të garantohet realizimi i suvatimit në mënyrë perfekte.
Në çdo rast Kontraktori është përgjegjës i vetëm për realizimin përfundimtar të punimeve të
suvatimit.
LLaçi: raportet e mëposhtme për llaçin, përdorur për punimet e ndërtimit dhe referuar zërave
specifike, janë të vleshme për 1(një) m3 volum. Këto standarte bazohen në Manualin nr.1 “Analizat
Teknike për prodhimin e materialeve të ndërtimit, udhezime dhe kritere” datë Tiranë - Dhjetor 1992
(Republika e Shqipërisë - Ministria e Ndërtimit).

Llaç bastard marka 15 me rërë natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% dhe porozitet
40%) e formuar me, çimento: gëlqere: rërë në raporte 1: 0,8: 8.
Gëlqere e shuar lt 110 , çimento 300 kg 150 , rërë m3 1,29.

Llaç bastard marka 25 me rërë natyrale lumi (me lagështi, shtesë në volum 20% dhe porozitet
40%) e formuar me, çimento: gëlqere: rërë në raporte 1: 0,5: 5,5.

Gëlqere e shuar lt 92 , çimento 300 kg 212 , rërë m3 1,22.

Llaç bastard marka 15 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me, çimento, gëlqere, rërë në
raporte 1: 0,8: 8.

Gëlqere e shuar lt 105 , çimento 300 kg 144 , rërë m3 1,03.

Llaç bastard marka 25 me rërë të larë (porozitet 35 %) e formuar me, çimento: gëlqere, rërë në
raporte 1: 0,5: 5,5.

Gëlqere e shuar lt 87 , çimento 300 kg 206 , rërë m3 1,01.

Llaç bastard marka 1:2 me rërë të larë (porozitet 35%) e formuar me çimento, rërë në raporte
1:2.

Çimento 400 kg 527, rërë m3 0,89.

Suvatim i brëndshëm në mure të rij parashikon:



HARTIM PROJEKTI “RIKONSTRUKSION I UJESJELLESIT RODENJ E FSHAT I RI”

"HE & SK 11" Page 22

- Sprucim i mureve dhe tavaneve, me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e ngjitjes së
suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim
tjetër për ti dhënë plotësisht fund sprucimit.

- Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim për m2: rërë e
larë 0,005 m3, llaç bastard (m-1:2) 0.03 m3, çimento (m-400) 6.6 kg, ujë, i aplikuar, në bazë të
udhëzimeve të përgatitura në mure e tavane, dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat
e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ti dhënë plotësisht fund suvatimit në mënyre perfekte.
Garancinë për sigurinë në punë të punonjësve pjesëmarrës në proces dhe të kalimtarëve dhe të
komunitetit.

Suvatim i jashtëm në mure të rij parashikon:
- Sprucim i mureve dhe tavaneve për murature, me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e

ngjitjes së suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe
çdo detyrim tjetër për ti dhënë plotësisht fund sprucimit.

- Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim për m2: rërë
e larë 0,005 m3, llaç bastard (m-1:2) 0.03 m3, çimento (m-400) 6.6 kg, ujë, e aplikuar, në bazë të
udhëzimeve të përgatitura, në mure e tavane, dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshire skelat
e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ti dhënë plotësisht fund suvatimit në mënyrë perfekte.
Garancinë për sigurinë në punë të punonjësve pjesëmarrës në proces dhe të kalimtarëve dhe të
komunitetit.

Portë e jashtme metalike për hyrjen e kalimtarëve:

Furnizim dhe vendosje e portës metalike rreshqitëse, me hapje automatike, e instaluar në hyrjen
kryesore, realiziar me një kasë kryesore me profil hekuri 50x50.

Kasa e dytë do të bëhet me diametër 16 mm, të vendosura dhe të salduara siç tregohet në projekt.

Porta do të pajiset me ganxha hekuri dhe bravë sigurie me çelësa dhe sistem mbyllës elektrik,
doreze dhe fashete, pjesë speciale për mbylljen e portës si dhe aksesore të tjerë, skelat e shërbimit,
si dhe çdo gjë tjetër për ta konsiderur portën të përfunduar dhe funksionuese në mënyrë perfekte.


