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PARATHENIE

Ky specifikim teknik éshté dokument kontraktual, hartuar nga studio projektuese "HE & SK 11",
enkas pé punimet e zbatimit té projektit HARTIM PROJEKTI “RIKONSTRUKSION |
UJESJELLESIT RODENJ E FSHAT I RI” dhe nuk mund té pérdoren pér objekte té tjera.

Zerat e rradhitur né kété specifikim, pérkojné me zérat e preventivuar, mbéshtetur né projektin e
hartuar dhe né “Manualet teknike té cmimeve té ndértimit dhe analizat teknike té tyre” té& miratuar
ngaK.M i Republikés s& Shqipérisé né Korrik 2015.

Standartet e cilésisé s& materialeve té pérdorura jané, ato té shtetit Shqiptar pér materialet prodhim
vendi dhe ato té vendeve té Bashkimit Europian pé materialet e importit. Né keto raste
Administratori i kontratés vec certifikatés sé origjinés mund té kérkojé dhe certifikatén e cilesisé
dhe té dnénat pér performanceén teknike té artikujve gé do té furnizohen, nuk jané mbéshtetur vetém
né vizatimet e projektit, kushtet teknike té projektimit dhe té zbatimit, por edhe né manualet ligjore
dhe nélibratétjeré.

Subjekti i pérfshiré né ndértimin e kétij ndértimi, né rast problemi, mund té b&é sugjerime,
pérmirésime dhe plotésime té kétyre specifikimeve, nése kérkohet.

TE PERGJITHESHME

Paragrafét né kété kapitull jané plotésues té detgjeve té dhéna né Kushtet e Kontrates dhe i
shérbgjné kontraktorit pér fazén e pérgatitjes sé ofertés dhe supervizorit gjaté fazés sé zbatimit.
Kontraktori dhe supervizori duhet té kené parasysh gé:

Zevendésimi i materialeve té specifikuara né Dokumentin e Kontratés do té béhet vetém me
aprovimin e Supervizorit nése materiali i propozuar pér t’u zévendésuar &shté i njejté ose méi miré
se materialet e specifikuara; ose nése materialet e specifikuara nuk mund té sillen né sheshin e
ndértimit né kohé pér té pérfunduar punimet e Kontratés, pér shkak té kushteve madhore jashté
kontrollit té Kontraktorit. Q& kjo té& merret né konsideraté, kérkesa pér zévendésim do té shogérohet
me njé dokument- déshmi té cilésisé, ne formen e kuotimit té certifikuar dhe té datés sé garancisé té
dorézimit nga furnizuesit t& dy materialeve, si té materialit té specifikuar ashtu edhe té atij gé
propozohet té ndryshohet.

Kontraktori do té verifikojé té gjitha dimensionet, sasité dhe detgjet té treguar né vizatimet,
grafiket, ose té dhénaté tjera dhe punédhénési nuk do té mbajé pérgjegjési pér ndonjé mangési ose
mospérputhje té gjetur né to. Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mospérputhjeve nuk do ta
lehtésojé Kontraktorin nga pérgjegjésia pér puné té pakénagshme. Kontraktori do té marré pérsipér
té gjithé pérgjegjésiné né bérjen e llogaritjeve té madhésive, llojeve dhe sasive té materlaleve dhe
pajigeve té pérfshira né punén gé duhet béré sipas Kontratés. Ai nuk do té lejohet té keté avantazhe
nga ndonjé gabim ose mospérputhje, ndérsa njé udhézim i ploté do té jepet nga punédhénési nése
gabime té tilla ose mospérputhje do té zbulohen.

Kontraktorit nuk do t’i béhet asnjé pagesé mbi ¢mimet njési té kuotuara pér kostot e mobilizimit
d.m.th. pér sigurimin e transportit, drités, energjisé, veglat dhe pajiget, ose pér furnizimin e godinés
dhe mirémbajtjen e impjanteve té ndértimit, rrugéve té hyrjes, té komoditeteve sanitare hegje e
mbeturinave, punén, furnizimin me ujé& mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punés, rojet, rrjetin
telefonik si dhe struktura té tjera té pérkohshme, pajige dhe materjae, ose pérkujdesin mjéksor dhe
mbrojtjen e shéndetit, ose pér patrullat dhe rojet, ose pér ndonjé shérbim tjeter, lehtési, gjéra, ose
materjale té nevojshme ose gé kerkohen pér zbatimin e punimeve né pérputhje me até gé éshté
parashikuar né Kontraté.

Kontraktori té organizojé punén pér ndértimin, mirémbaen dhe mé pas té spostoje dhe ta
rivendosé c¢do rrugé hyrje gé do té duhet né lidhje me zbatimin e punimeve. Zhvendoga do té
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pérfshijé pérshtatien e zonés me c¢do rruge hyrje, géndrushmérie dhe té kullimit té ujérave
sipérfagésore té njgjté me até gé ekzistonte pérpara se Kontraktori té hynte né shesh né rrugét
ekzistuese ku duhet té kalohet ose aty ku duhet té kryhen puné. Kontrakori duhet té marri udhézime
nga Inxhinieri pér datén dhe orén pér prishjen e rrugés dhe pér ményrén né té cilén trafiku duhet té
shmanget né rrugé té tjera. Kur kérkohet nga Inxhinieri, shmangia e trafikut dhe mirembajtja e
trafikut do té sigurohen nga Kontraktori me shpenzimet e tij. Kontraktuesi duhet té parandalojé
géndrimin larg nga punimet té personave té paautorizuar, kafshéve, etj. Té gjitha punimet e
rikonstruksionit, s dhe mbushja e shtresave té bazés rrugore dhe shtresave sipérfagesore, do té
kryhet sipas Specifikimeve teknike.

Kontraktori ujin gé nevojitet pér zbatimin e punimeve do ta sigurojé nga rrjeti kryesor
nepérmjet njé matési né pikén mé té afért t&é mundshme. Kontraktori do té shtrijé rrietin e vet té
pérkohshém té tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot pér kété do té paguhen nga
Kontraktori. Né rastet kur nuk ka mundési lidhje me rrjetin kryesor, Kontraktori duhet té béjé veté
pérpjekjet pér furnizimin me ujé higjenikisht té paster dhe té pijshém pér punétoret dhe punimet.

Kontraktori do té béjé pérpjekjet dne me shpenzimet e tij pér furnizimin me energji elektrike né
kantjer, s me kontraktim me OSHEE, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jané té mundura, ose duke
parashikuar gjeneratorin e vet pér té pérmbushur kérkesat.

Kontraktori, me shpenzimet e tij duhet té bgé ndértimin e modinave dhe té piketave si¢
kérkohet, né pérputhje me informacionin bazé té punédhénésit, dhe do té jeté pérgjegjési i vetém
pér pérpikmériné.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazé gé i éshté
dhéné dhe né asnjé ményré nuk do té lehtésohet nga pérgjegjésia e tij nése njé informacion i tillé
éshté i manget, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndérkohé do té jeté subjekti gé do té kontrollohet dhe
rishikohet nga punédhénési, dhe né asnjé rast nuk i jepet e drejta té béé ndryshime né vizatimet e
kontratés, pér asnjé lloj kompensimi pér korrigjimet e gabimeve ose té mangésive. Kontraktori do té
furnizojé dhe mirémbajé me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiae té tjera té tilla dhe té japé
asistenca népérmjet njé stafi té kualifikuar si¢ mund té kérkohet nga punédhénési pér kontrollin e
modinave dhe piketave.

Kontraktori do té rugé té gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, té béra ose té

vendosura gjaté punés, té mbulojé koston e rivendogjes sé tyre nése ato démtohen dhe té mbulojé té
gjitha shpenzimet pér ndregjen e punés sé bére jo miré pér shkak té mosmirémbajtjes ose mbrojtjes
0se spostimit pa autorizim té kétyre pikave té vendosura, modinave dhe piketave.
Pérpara ¢do aktivitet ndértimor, Kontraktori do té keté linjat e furnizimit me ujé dhe energji
elektrike té vendosura né terren, té drejtén e kalimit té qarté dhe té sheshuar, gati pér fillimin e
punimeve. Cdo puné e béré jashté akseve, kuotave dhe kufijve té treguara né vizatime ose té
mosmiratuara nga Punédhénési nuk do té paguhet, dhe Kontraktori do té& mbuloje me shpenzimet e
tij gérmimet shtesé gjithmoné nén drejtimin e Supervizorit.

Kontraktori para, gjaté dhe pas zbatimit té punimeve, té linjave dhe objekteve té ujésellésit duhet
tubacionit dhe pajigeve, té cilat mund té jené té démtuara gjaté ndértimit. Té gjitha démet e
dukshme duhet té fotografohen, né ményré gé té mos marren parasysh pretendimet eventuale té
pajustifikuara nga pronarét. Fotografité do té béhen sipas udhézimeve té Supervizorit né vendet e
punés pér té demostruar kushtet e sheshit pérpara fillimit, progresin gjaté punés sé ndértimit dhe pas
pérfundimit té& punimeve. Nuk do té béhen pagesa pér fotografimin e kantierit t&€ punimeve pas kéto
shpenzime jané parashikuar t& mbulohen nén koston administartive té Kontraktorit.

Kontraktori duhet té keté veganerisht kujdes né:
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a) nevojen pér té mirémbajtur shérbimet ekzistuese dhe mundésité e kalimit pér banorét
dhe tregétarét gé jané né zoné gjaté periudhés sé ndértimit.

b) prezencén e mundshme té kontraktoréve té tjeré né zoné me té cilét do té koordinohet
puna.

E gjithé puna do té béhet né njé ményre té tillé gé té Igjojé hyrjen dhe pérballimin e té gjithé
pajiseve t& mundshme pér ndonjé Kontraktor tjetér dhe punétoréve té tij, stafin e punédhénésit s
edhe té ¢cdo punojnjési gé mund té punésohet né zbatim dhe/ose punimet né zoné ose prané sgj pér
¢do objekt gé kalidhje me Kontratén ose ¢do gje tjetér.

Né pregatitjen e programit té tij té punés Kontraktori gjaté gjithé kohés do té b&é llogari té
ploté dhe do té kooperojé me programin e punés sé Kontraktoreve té tjeré né ményré gé té shkaktojé
njé minimum interference me ta dhe me publikun. Nga punédhénési rekomandohet gé punétorét e
pakualifikuar té merrén nga zona.

Kontraktori do té marré masa paraprake pér mbrojtjen e punétoréve té punésuar dhe té jetés
publike si edhe té pasurive né dhe rreth sheshit té ndértimit. Masat e sigurimit paraprak té ligjeve té
aplikushme, kodeve té ndértesave dhe té ndértimit do té respektohen. Makinerité, pajiset dhe ¢do
rrezik do té shihen ose eliminohen né pérputhje me masat paraprake té sigurimit.

Gjaté punés né sheshin e ndértimit té gjithé punonjésit duhet té veshin rroba pune pér mbrojtje
s kasketa, képucé me maje hekuri, doreza pune, pantallona pune, xhupa pune, syze pune €tj. Né té
gjithé sheshin e ndértimit kontraktori duhet té vendosé tabela me fraza sigurie sipas procesit té
punés. Para fillimit té njé procesi té ri té& punés dhe cdo muaj, mbikéqgyrési i té punésuarve u lexon
rregullat teknike pér siguriné né puné punétoréve.

Gjaté zbatimit t& punimeve Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet té vendos dhe té
mirémbae gjaté natés pengesa té tilla dhe drita té cilat do té parandalojné né ményre efektive
aksidentet. Kontraktori duhet té sigurojé pengesa té pérshtateshme, shenja me drité té kuge “rrezik”
ose “kujdes” dhe vrojtues né té gjitha vendet ku punimet mund té shkaktojné ¢rregullime té trafikut
normal ose gé pérbé&né né ndonjé ményré rrezik pér publikun.

Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet t& ndérmarre té gjitha veprimet e mundshme pér té
siguruar gé ambjenti lokal i sheshit té ruhet dhe ge vijat e ujit, toka dhe gjri (duke pérfshiré edhe
zhurmat) té jené té pastra nga ndotja pé shkak té punimeve té kryera. Mos plotesmi i késg
klauzole né bazé té evidentimit nga Supervizori, mund té ¢cojé né ndérprerjen e kontratés.

Transporti i ¢do materiali nga Kontraktori do té béhet me makina té pérshtatshme té cilat kur
ngarkohen nuk shkaktojné derdhje dhe e gjithé ngarkesa té jeté e siguruar. Ndonjé makiné gé nuk
plotéson kété kérkesé ose ndonjé ngarregullat ose ligjet e garkullimit do té higet nga kantjeri.

Té gjitha materialet gé sillen nga Kontraktori, duhet té stivohen ose té magazinohen né ményré té
pérshtatshme pér t’i mbrojtur nga rréshqitjet, démtimet, thyerjet, vjedhjet dhe né dispozicion pér t’u
kontrolluar nga Supervizori né ¢do kohé.

mjaftueshem pér ngritjen e magazinave dhe zyrave té tij dhe pér krijimin e njé zyre pér
Supervizorin si¢ éshté specifikuar, té gjitha kéto me shpenzimet e tij.

Kontraktori duhet té pérgatisé vizatimet pér té gjitha punimet “si¢ faktikisht jané zbatuar” né
terren. Vizatimet do té béhen né njé standart té ngjashém me até té vizatimeve té Kontratés.

Gjaté zbatimit té punimeve né kantier, Kontraktori do té ruajé té gjithé informacionin e nevojshém
pér pérgatitjen e “Vizatimi si¢ éshté zbatuar”. Do té shénojé né ményré té garté vizatimet dhe té
gjitha dokumentet e tjera, té cilat mbulojné punén e vazhdueshme té pérfunduar, material i cili do té
jeté i disponueshem né ¢do kohé gjaté zbatimit pé& Supervizorin. Kéto vizatime do té azhornohen
né ményré té vazhdueshme dhe do t’i dorézohen Supervizorit ¢do muaj pér aprovim, pasi punimet
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té kené pérfunduar, sé bashku me kopjen pérfundimtare. Materiali mujor do té dorézohet né kopje
letér.

Vizatimet e riprodhuara do té pérfshijné pozicionin dhe shtrirjen e té gjithé konstruksioneve
mbajtése té |éna gjaté gérmimeve dhe vendosjen ekzakte té té gjitha shérbimeve gé jané ndeshur
gjaté ndértimit. Kontraktori, gjithashtu duhet té pérgatisé seksionet e profilit gjatésor té rishikuar,
pajisur me shénimet gé tregojné shtresat e tokés gé hasen gjaté té gjitha punimeve té gérmimit.

Si pérfundim, kopjet e riprodhuara té Vizatimeve “ si¢ éshté zbatuar” do t’i dorézohen Supervizorit
pér aprovim. Vizatimet “si¢ éshté zbatuar”, té& aprovuara, do té béhen proné e punédhénesit.

Nuk do té béhén pagesa pér bérjen e Vizatimeve “si¢ éshté zbatuar” dhe manualeve, pasi kosto e
tyre éshté parashikuar té mbulohet nga shpenzimet administrative té Kontraktorit.

Kontraktori né pérfundim té punés, sa heré gé éshté e aplikueshme, me shpenzimet e tij, duhet té
pastrojé dhe té hegé nga sheshi té gjitha impiantet ndértimore, materialet gé kané tepruar,
mbeturinat, skelerité dhe ndértimet e pérkohéshme té ¢do lloji dhe té |éré sheshin e téré dhe veprat
té pastra dhe né kondita té pranueshme. Pagesa pérfundimtare e Kontratés do té& mbahet deri sa kjo
té realizohet dhe pasi té jepet miratimi nga Supervizori.

|. PER PUNIMET NE RRJETIN E FURNIZIMIT ME UJE

Linjat e jashtme pér furnizimin e fshatit me ujé té pishem, jané linjat nga burimi apo stacionet e
pompave deri né rezervuarét e rinj apo ekzistues prané fshatrave dhe né njé kuoté mbi até té fshatit
ndésalinjat e brendshme jané linjat gé shpérndajné ujin nga depo pér né banesat. Ato do té jené me
tuba PE-100 PN=10 nga depo deri ne vepren e marrjes Rodenj. Nga depo deri ne vepren e marrjes
te linjes kryesore te Fshatit te Ri do te perdoren tuba PE-63 PN 10. Rrjeti i Brendshem i ketyre
fshatrave do te jene tuba PE-32 PN=6.

né rastin e projektit né fjalé, pér linjén e jashtme dhe té brendshme jané pérdorur vetém tuba HDPE,
ndérsa tuba celiku jané pérdorur né njé sas té vogél vetém pé shkarkuesin e tepérplotésit né
strukturén e Kaptazheve dhe si kémisha pér kalimin e tubave né rrugét me trafik té dendur, prajané
perdorur té dy llojet e tubave.

Tubat ecelikut,

Tubat me presion pune deri né 10 bar duhet té jené konform DIN 2460/61 ose ISO 559, té
lyehen me bojé ose té vishen pér mbrotje kundér korrozionit dhe té termoizolohen kur nuk jané té
groposur. Montimi i tubave duhet té jeté né pérshtatje me 1SO 49. Té gjitha valvolat mbyllése duhet
té jené té njé kualiteti té larté, prej tunxhi. Spinotat, guarnicionet, duhet té jené prej tunxhi.

Do té jené né pérputhje me SO 2531, EN 545:2006, EN 598 ose ekuivalente dhe me specifikimet
e méposhtme, té paizoluar né fabriké, me gjatési mesatare e punés: 5-6 dhe trashési té paretit sipas
pércaktimeve né projekt t=4-9 mm. Karakteristikat; Zgjatimi (Min) né pushim: 10%, dendésia:
7050 kg/m3, moduli i elasticitetit: 1.7 x 10000000000 kg/m2, forca elastik: = 420 Mpa, forca e
shpérthimit  (Min): Faktori i Sigurisé kundér shpérthimit éshté 8-10 dhe koeficienti i zgjerimit
termik: 11/1000000 Celsius pér shkallé.
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Do té jené té pérshtatshém pér saldim, né pérputhje me EN 10224 dhe EN 10255 dhe DIN
2440/2441/2460 ose ekuivalente. Ata do té kené specifikimet e méposhtme té jené pér ujé té
pijshém té garantojné presionon gé kérkon projekti 6-10 bar, t€ jené me gjatési: mbi 6 deri né 12m.
Té pajisen dhe flanxha ku pér tuba pregj celiku do té jené ST37 né pérputhje me DIN EN 10253,
2605, EN 1092 (pér fllanxhat).

Tubat polietileneté Tipit HDPE-100

Pr linjat e ujitjes do te perdoren tuba dhe pjese speciale plasike pref materialei Polietileni me
densitet te larte HDPE100. Diametrat e tubave do te jene ne funksion te sasise llogaritese te ujit te
pijshem dhe shpejtesise se levizjes. Gjatesia e tubave duhet te jete 6-12(50)m kurse diametri dhe
spesori duhet te jete sipas te dhenave ne vizatimet teknike. Spesori duhet te jete ne perputhje me
kerkesat e projektit per presionin e punes se tubave dhe shkallen e Dimensionimit Standart.
(SDR=11-17).

Ovaliteti i tubave nuk duhet te jete mei madh se 1,5%.

Do té jené té prodhuar né pérputhje me PrEN 12201 (Sistemet e tubacioneve Plastike te furnizimit
me uje pregj Polietileni) (Nése specifikohet ndryshe tubat duhet té jené té pérshtatshém pér presionin
minimal PN6 deri né PN10 té punés.), ISO 1183 (Matjet e densitetit te materiait), ISO 3607
(Tolerancat mbi diametrin e jastem dhe trashesine e mureve), 1SO 3663 (Dimensionet e Fllanxhave
per tubat dhe pjeset speciae te PW), ISO 4440 (Percaktimi i shkalles se rrjeshjes se materialit PE
per tubat dhe pjeset speciae, DIN 8075 (Kerkesat e pergjithshme te cilesise se tubave HDPE -
Testimi).

Tubat HDPE bashkohen, me shkrirje ose me elektrofuzion. Elektrofuzioni mund té preferohet aty
ku bashkimi me shkrirje éshté jopraktik pér shkak té mungesés sé hapésirés.

Do té lidhen me saldim fundor, me pajige compression pér dimensionet e vogla dhe lidhjeve me
elektro fusion apo lidhjet mekanike pér tubacionet me diametér té madh. Specifikimi i prodhuesit té
tubave do té ndiget né ményré rigoroze pér ngjitjen fundore dhe nyjeve elektro bashkim. Eshté
shumé e rekomandueshme pér té pérdorur shérbimet dhe pajiget pér lidhjet me saldim fundor me
diametér té madh direkt nga prodhuesi i tubave.

Do té mbahen me kujdes gjaté gjithé kohés s& prodhimit, transportimit né vendin e punés dhe
instalimit. Cdo tub do té inspektohet né ményré té kujdesshme sipas standarteve té kérkesave té
specifikimit gjaté dorézimit dhe pérpara se té shtrihet. Asnje tub i krisur, i thyer apo me difekt nuk
do té pérdoret né vepér.

Do té pastrohen plotésisht nga mbeturinat né brendési pérpara sé té instalohen pér t’u ngjitur. Té
giitha kontaktet sipérfagsore té bashkimeve do té mbahen té pastra deri sa té keté pérfunduar
bashkimi. Bashkime ekonomike arrihen duke pérdorur teknikat e bashkimit me fusion. Cdo tub do
té inspektohet né ményré té kujdesshme sipas standarteve té kérkesave té specifikimit.

Vend shkarkimet e tubacioneve do té jené té miratuar nga supervizori. Tubat HDPE nuk mund té
riné né mjedise natyrore, ata duhet t& magazinohen brénda. Pozicionimi ekzakt do pércaktohet sipas
topografit dhe me aprovimin e Supervizorit. Té paktén 3 metra té tubit té shkarkimit, pérfshiré dhe
valvolat eizolimit, té matura nga géndra e linjés sé tubit, duhet gé té lyhen né té njgjtén kohé si tubi
i linjés dhe lidhjet e pérshtatshme, né ményré gé té mbrohen nga hyrja e materialeve té huga.
Gradienti minimal pér tubat e shkarkimeve duhet té jeté 1%.

Kujdes i veganté duhet té kushtohet né transportin dhe dorézimin e tubave dhe pjeséve, pér
té parandaluar ndonjé démtim té mundshém. Té gjithé materialet duhet té jené té sigurta dhe té
ankoruara miré gjaté transportit. Tubat dhe pjesét speciale nuk duhet té hidhen né toké pa kujdes.
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Né vendin e rugtjes, zgjedhur nga Kontraktori afér zonés sé punimeve, tubat dhe pjesét e tjera
duhet té sistemohen dhe té ruhen me kujdes. Njé shtrat prg druri &shté miré gé té vendoset poshté
tubave. Metoda e rugjtjes do té pérdoret gjo gé ka pércaktuar prodhuesi.

Pérpara se té shtrihen, ¢cdo tub duhet té kontrollohet né ményré te kujdesshme pér shenjat e
demtimeve té ndeshura, veganérisht né fundet e ¢do tubi. Aty ku demtimi nuk éshtéi shtriré, fundi i
tubit mund té pritet dhe pérdoret tubi i shkurtuar, né varési té rekomandimeve té prodhuesit. Cdo
mangési, démtime ose parregullsi e materialeve nuk do té pranohet.

Té gjitha papastértité ose substancat e hugja duhet té lévizen nga pjesa e brendshme e tubit dhe e
aksesoréve, pérpara se ato té shtrihen né kanal dhe ato duhet té ruhen té pastra gjaté vendoges,
shtrirjes dhe bashkimit.

Shtrirja etubave

Tabani i kanalit nuk duhet té jeté i pa stabilizuar dhe jokompakt. Né se haset taban i till€, atéheré
duhet gé pérpara vendosjes sé tubit ai té pérpunohet dhe té dystohet sipas porosive té supervizorit i
cili dokumenton urdhérin e dhéné. Edhe tabanet e shkriftézuara, por jo té forta duhet té ngjeshen.
Né goftése kemi té b&§me me tabane shkémbore ose gurore, duhet gé fundi i kanalit té ngrihet té
paktén 0.15 m dhe sipérfagja té mbulohet me njé shtresé pa gure me réré ose materia té granuluar
(shih Projektin). Késaj mund t’l shtrohet réré, zhavorr i imét ose toké e pastér dhe masa e krijuar
ngjeshet.

Thellésia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me tubacionet komunale
ekzistuese (té ujit, té rrjetit elektrik, telefonik, té ujérave té shiut etj). N&é rrugét me trafik té réndé
nuk rekomandohet gé tubat té shtronen me mbulim mé té vogél se 1.0 m. Né raste té tilla mund té
propozohet njé veshje me beton.

Thellésiae lgjuar e hapjes sé seksionit té kanalit jepet né projekt.

Duhet béré kujdes gé tabani i kanalit ku do té shtrohen tubat té jeté i rrafshét, pa guré dhe mjaft i
forté. Né qofté se né gérmimin me eskavator kjo nuk sigurohet, atéheré 20 cm e fundit duhen
gérmuar me krahé.

Fllanxht do té jeté me simulim shtréngimi té tubit dhe té mbylljes (me fllanxhé spat prej gize) pér
tuba DCI DIN 28600, dimensionet e fllanxhés dhe shpimi EN 1092-2 PN 10 (DIN 28605 / DIN
2501), unazé presioni me hekur gri EN- GJL-250 sipas EN 1561 (GG 250-DIN 1691), trashési
shtresé&: min 250um, zero porozitet: min 3000 V testi i ndezjes, adhezion : min 12 N / mm 2; vuloga
e tub me rondele me méngé té EPDM, rondele e sheshté prgg EPDM integruar né unazén e
presionit, unazé kapése me dhémbé speciale té vecanta prej ¢elikut 1,0037, pérfshi bulonave, dadot
dhe rondelet, rondelet me méngé (EPDM). Fllanxhé pérshtatés pér tuba prej celiku do té jene né
pérputhje me EN 1092.

Pérshtatés fllanxhé, pérdoren gjaté montimit té armaturave té ndryshme (saragineska,
kondravalvola, matsa etj) ¢eliku apo gizé me tubat PE-100. Pérshtatésisht fllanxhé do té jeté me
fole me pérshtatje me shtytje pér tubo PE dhe fllanxhé sipas DIN 2501. Me shtréngim me fole me
shtytje pér tuba PE dhe PVC (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), unazé me kapje pér lidhjen
shtrénguese t& Ms | 58 ose RG 7 me dhémbé té vecanta, me dhémbé té posacém mbyllés té me buzé
té vulosura té para-lubrifikua té gjitha bullonat dhe dadot e ekspozuara me ¢elik té pandryshkshém,
(A2 materiale), filetat e vidés mbrojtur me kapak plastiké, kufizuar sipas DIN 8076-1/-
Materiai:GGG 40, me cilés té larté , mbrojtje nga korrozioni me shtresé pluhur brenda dhe jashté
sipas DIN 3476 (P) dhe DIN 30677-2 (trashési shtrese> 250 um, zero-porosity né 3000 V,
mbeshtetja brenda dhe jashté> 12 mm N / 2 pas ekspozimit né ujé té nxehté). Mesatar : ujé té
pijshém Max. presion operativ: 16 bar
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Bérrylat do té jené pér tubo PE, me shtrengim. Té dy fundet pérshtatur né fole pér tubo PE dhe
PVC. (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), unazé pér lidhjen shtrénguese té znj 58 ose RG 7 me
dhémbé té vecanta, t€ mbylluara nga brenda buzé té vulosura para-lubrifikuara, té gjitha vidat dhe
rondelet celiku té pa ndryshkshém (materiadle A2), cpimi i  mbrojtur nga vidé kapak
plastike kufizuar sipas DIN 8076-1/-3. Materiali: GGG 40, me cilés té larté pé mbrojtje
korrozioni nga shtresa pluhuri brenda dhe jashté sipas DIN 3476 (P) dhe DIN 30677-2 (trashés
shtresé&> 250 um, zero-porozitet né 3000 V, mbéshtetja brenda dhe jashté> 12 mm N / 2 pas
ekspozimit né ujé té nxehté).

Prerja e tubave pér futjen e valvulave, paiget ose pjeset mbyllése duhet gé té jeté né kéndet e
drejta té aksit té tubit, pa démtime té tubit. Veglat prérése té aprovuara gé duhet té pérdoren, té
dizinjuara vecanérisht pér tipet e tubave gé do té priten dhe té pérdoren nga punétoré me
eksperiencé.

Testi | presionit:

Linja kryesore e ujit, té instaluara nén kéte kontraté me tub HDPE, do té jeté subjekt i testimit
hidrostatik, i cili do té kryhet me shpenzimet e Kontraktorit si pjesé e punés pér instalimin e rrjetit
kryesor té ujit. Kontraktori duhet té furnizojé pompén, bashkimet e tubit, matésit e ujit, sahatet, dhe
té gjitha aparaturat e kérkuara pér testimin, punétoré dhe supervizionin e kérkuar pér pérgatitjet dhe
pér kryerjen e testimit hidrostatik.

Test i presionit do té béhet deri né 2.5 km té tubave. Gjithashtu, njé test péfundimtar do té béhet
me presion pér té gjithalinjat parase uji té kalojé né to.

Té paktén njé oré duhet té kalojé pas pérfundimit té lidhjes fundore té tubacionit paratestit. Presioni
maksimal prové duhet té mbahet pér té paktén 10 minuta pa rrjedhje. Inxhinieri do té vendosé né
lidhje me kohézgjatjen pér té testuar (deri né 2.5 km).

Cdo seksion gé do té testohet, pasi té jeté kontrolluar gé éshté pérfunduar.

Para provés do té kontrollohen pusetat, nése jané té pérfunduara, né ményrén e duhur dhe kané dalje
té thjeshté. Linja testohet me pjesé, pranda éshté e nevojshjme gé skaget e seksioneve té testuar,
nése nuk sigurohen né ményré té pérhershme, do té pajisen me bllokuese té pérkohshme té forta té
mjaftueshme pér t'i béré ballé té gjitha forcat aksiale. Kujdes té veganté duhet té merren pér tu
siguruar nése valvulat né ¢do seksion té testuar jané mbyllur si duhet.

Linjat do té testohen né njé presion si¢ éshté urdhéruar nga inxhinieri.

Presioni do té ngrihet ngadalé dhe gradualisht derisa presioni pérshkruar nga testi té jeté arritur,
testi duhet té kryhet né pérputhje me EN 805.

Kostot e pérgatitjes linja pér testim dhe ekzekutimin e testeve, duke pérfshiré furnizimin e té gjitha
paiseve té nevojshme pér testin, furnizimin e ujit pé pastrim, mbushje dhe testimin e linjés,
furnizimin e materialit dezinfektimin dhe ¢cdo puné té kryer kané pér t'u pérfshiré né cmimi e zerave
té punés né faturén e sasive.

Né rast se testi déshton, arsygja duhet té hetohet nga Kontrakori. Pasi té jete gjetur arsyeja dhe
eliminuar nga Kontraktori testi do té pérséritet. Té gjitha shpenzimet pér riparimin, hetimin dhe
pérséritja e testit jané pér t'u paguar nga Kontraktori.

Pas provés hidraulike té tubave béhet shplarja e tyre me ujé té pastér, me shpejtési té madhe
(deri 2m/sek). Shplarja duhet té béhet me sektoré me gjatési deri né 1 km, dhe kjo varet nga
mundésia e zbrazjes s& kondukturés. Né mungesé té késgj vend-zbrazje né sektorin né fjalé, zbrazja

"HE & SK 11" Page 8



HARTIM PROJEKTI “RIKONSTRUKSION | UJESJELLESIT RODENJ E FSHAT | RI”

e ujit béhet me anén e hidranteve, ose pjeséve speciae té pérshtatura pér kété géllim. Shplarja béhet
deri né pastrimin e ploté, né ményré gé né ujé té mos mbetet asnjé pérzierje ose turbullore.

Dezinfektimi i tubave

Tubacioni i ujésjellésit pér shérbim pér ujé té pijshém, mbas shplarjes duhet t’i nénshtrohet
klorifikimit, né marréveshje me inspektorin sanitar. Pér kété, tubat mbushen me ujé, gé pérmban
20-30 mg klor aktiv pér njé liter ujé.

Uji i klorinuar duhet té& mbahet né tuba jo mé pak se 24 ore. Sasia reziduale e klorit brenda né ujé ,
mbas Klorifikimit definitiv té ujégellésit nuk duhet té jeté mé e vogél se 0.1 mg pér liter.

Té gjithé tubacionet duhet té dezinfektohen para se té vihen né shérbim, sic éshté urdhéruar nga
inxhinieri. Kontraktori duhet té furnizojé té gjithé makinerité, punétorét dhe materialet pér
disinfektim té rregullt té linjés kryesore té ujit té instaluar nén kété kontraté, si pjesé e instalimit té
linjés kryesore té ujit, me shpenzimet e veté Kontraktorit. Disinfektimi duhet gé té kryhet me
klorinim, pasi linja e ujit té€ jeté testuar pér pikimin por pérpara se go té jeté lidhur me sistemin e
ujésellesit ekzistues. Disinfektimi i linjés s2 tubit té ujit duhet té kryhet né prezencén e Supervizorit
dhe me makinerité e aprovuara.

Para dezinfektimit tubacionit duhet t’i 1éshohet ujé i pastér gé rrjedh né njé shpejtési pre rreth 1
metér pér sekondé. Klorizimi i tubave do té béhet duke futur klorin né njé pérgendrim prej rreth
25mg / | né tubacion né ményré gé sasia e klorit prel jo mé pak se 10mg / | mbetet né ujé pas 24
oréve té géndruara né tubacione. Masat e dezinfektimit nuk do té ndikojné né cilésiné e ujit té
puseve.

Norma pér dezinfektim duhet té [logaritet né njé cmim pér metér tubacion pér t’u dezinfektuar. Té
gjitha shpenzimet direkte dhe indirekte do té pérfshihen né kété normé.

Duke ndjekur disinfektimin komplet té linjés sé tubit, i gjithé uji i trajtuar duhet gé té derdhet nga
tubi i linjés né ekstremet e tij. Uji i trgjtuar dhe uji i pérdorur pé& mbushjen duhet gé té higet nga
Kontraktori né njé ményré té aprovuar nga Supervizori. Tubi i linjés s& ujit duhet gé pastg té
mbushet me ujé té fresket dhe uji té testohet pér prezencén e klorit. Tubi i linjés s ujit do té jeté
mbushur né ményré adekuate késhtu gé té kemi njé maksimum té klorit t& mbetur e 2PPM.

L &shimi i ujit

Para se t& marré vendim pér veprim Kontraktori duhet té kryejé njé Iéshim té ujit né tubacioneve té
furnizimit me ujé, pér t’u siguruar pér shplarjen e tyre dhe largimin e ndonjé depozite té mbetur nga
shplarja e tubave.

Marrja né dorézim e rrjetit té jashtém té ujégellésit dhe vénia né pérdorim shfrytézuesit, vértetohet
me proces — verbal. Komisionit pé& marrjen né dorézim té rrjetit té ujégellésit i paragiten kéto
dokumenta teknike:

Vizatimet e projektit t& ujégellesit gé do té dorézohet, me ndryshimet dhe plotesimet e béra gjaté
Zbatimit té punimeve.

Proces-verbaet e punimeve té maskuara dhe pér provat paraprake té rrjetit té& ujégellesit dhe té
armaturés.

Gé mimi dhembushja e kanaleve
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Para fillimit té cdo gérmimi té ¢do kanali, Kontraktori duhet té kontaktojé pushtetin lokal té
zonés dhe administruesit lokal té rrjeteve inxhinerike pér té evidentuar kabllot ekzistuese dhe
tubacionet né zonén e ndértimit. Pér té identifikuar vendndodhjen e tubave dhe kabllove ekzistuese
Kontraktori do té sigurojé manualin e gérmimit té kanaleve shtesé. Né preventiv pér rastet kur nuk
jané parashikuar né projekt interceptimi i kétyre rrjeteve, jané parashikuar fonde, gé do té
administrohen dhe do té pérdoren vetém me miratim té dokumentuar té supervizorit.

Kanaet do té gérmohen né dimensionet dhe nivelin e treguar né vizatime dhe /ose né pérputhje

me instruksionet me shkrim té Supervizorit. Zéri i treguar né tabelen e volumeve (Preventiv) lidhur
me gérmimet, si¢c éshté largimi i materialit té gérmuar, etj. do té pérfshijé cdo lloj kategorie dheu,
nése nuk do té jeté specifikuar ndryshe. Né rastin kur pérdoren tubat shtesé dhe me gota, gérmimi
me doré i materialit té shtratit éshté i nevojshém pér cdo bashkim. Gémimi me krahé éshté
gjithashtu i nevojshém né aférs té intersektimeve té infrastrukturave té tjera, pér té parandaluar
demtimin e tyre. Me pérjashtim té vendeve té pérmendura mé sipér, mund té pérdoren makinerité.
Nése nuk urdhérohet apo lgohet ndryshe nga Supervizori, nuk duhet té hapen mé shumé se 30
metra kanal pérpara pérfundimit té shtrirjes sé tubacionit né kété pjesé kanali. Gjerésia dhe thellésia
e kanaleve té tubacioneve do té jeté si¢c éshté pércaktuar né vizatimet e kontratés, ose si¢ do té
udhézohet nga Supervizori.
Thellimet pér pjesét lidhése do té gérmohen me doré, mbasi fundi i kanalit té jeté niveluar. Pérveg
se kur kérkohet ndryshe, kanalet pér tubacionet do té gérmohen nén nivelin e pjesés sé poshtéme té
tubacionit, si¢ tregohet né vizatime, pér té béré té mundur realizimin e shtratit té tubacioneve me
material té granuluar. Kérkohen masa dhe garanci pér shéndetin dhe jetén pér punonjésit gé krygné
éto punime, pér kalimtarét dhe pé komunitetin.

Pér rastet ku rrjetet inxhinerike indetifikohen si interceptim apo shkojné paralelisht me kanalin
gé do té hapet pér ujésellésin, Kontraktori duhet té gérmojé me krahé. Pér té gjithé kohézgjatjen
ploté té ndértimit, kabllot ekzistuese dhe tuba do té sigurohen. Kabllot, kavot dhe tubacionet té cilat
jané paralel me kanlet e tubave, do té mbéshteten né ményré té sigurté.

Kontraktori do ti lgjohet té pérdori eksplozivét vetém me lgen e inxhinierit dhe punédhénésit.
Pasi ka pérfituar lejen e sipérpérmendur, té gjitha shpérthimet do té béhen vetém nga speciaisté té
trajnuar posacérisht dhe té kualifikuar nén mbikégyrjen e njé brigadieri me pérvojé, i cili duhet té
posedojé njé certifikaté zyrtare, aktuale dhe origjinale pér plaget. Shpenzimet pé sigurimin,
largimin dhe kthimi i linjave té shérbimit né gjendjen fillestare do té pérfshihet né cmimet pér njési.
Kanaet dhe gropat e pusetave do té gérmohen si¢ specifikohet né standardet (p.sh. DIN 4124, DIN
EN 1610). Kanali i tubacionit do té jeté i pérshtatur me profilin. Gjerésia e poshtme e kanalit do té
jeté sipas DIN EN 1610, si¢ kérkohet pér diametér tub nominale.

Toka gérmuar éshté vlerésuar klasés 3-7. Materiali i gérmuar (klasa 3-4), nése jané té pérshtatshme,
do té ruhen prané kanalit né sasin gé éshté e nevojshme pér té béré rimbushjen e kanalit. Dheu i
gérmuar, i cili nuk mund té ruhet né anén e kanalit, do té transportohet nga kontraktori dhe duhet té
ripérdoret pér mbushjen e kanalit té tubit. Kontraktori do té parashikojé ndonjé magazinim pér té
shmangur transportin e materialit té gérmuar né distancé té largét gé mos té démtojé tubat.
Gjithashtu, toka e klasés 3-5 mund té gérmohet me metodén manuale dhe / ose makineri
(Eskavator). Kontraktuesi duhet té marré miratimin nga inxhinieri pér pérdorimin e cdo metode dhe
a duhet té keté njé protokoll (pérfshiré librezé masash ) me véllimin dhe pérmasat e kanalit pér
secilin prg tyre.

Gurét dhe materialet té tjera me diametér mé té madh se 25 cm, do té mblidhen dhe hidhen jashté
me shpenzimet e Kontraktorit. Kontraktori duhet té largoj diametér edhe dheun e tepért me
shpenzimet e veta.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér ndonjé démtim té kanaleve té hapura gjaté ditéve me shi né
gofté sea nuk i ka plotésuar kushtet e mésipérme.
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Gjaté ndértimit té furnizimit me ujé Kontraktori duhet té sigurojé dhe té mbajé pika té |évizeshme
pér kalimin e kémbésoréve. Kalimet e peérkohéshme té kembesoreve duhet té kené parmaké. Mé
udhézimin e inxhinierit kalimet e pérkohéshme té kémbésoréve duhet té jené shpejt té levizshme
pér tu zhvendosur né ményre té vazhdueshme.

Asnjé nga operacionet e réndésishme, sidomos mbyllja e rrugéve apo prerja rrjedhjes sé ujit dhe té
tillas kjo, nuk do té béhet pa dhéné 48 oré para njoftim tek supervizori.

Objektet etrafikut té pérkohshém.

Sheshit t& ndértimit do t’i sigurohet né pérputhje me rregulloren e trafikut me shenjat, tabelat
udhézuese, instalimet e sigurisé dhe té mbrojtjes sé trafikut. Kontraktori do t& mireémbajé dhe té
ndricoje objektet, duke pérfshiré kostot operative pér té gjithé periudhén e ndértimit deri né hapjen
e trafikut. Objektet pér bllokimin e rrugéve, siguria e trafikut, ndricim dhe shénjimit do té sigurohet
pér bllokimin e rrugés né total dhéné né ményré té pjesshme, s dhe pér kufizime té trafikut né
zonén e ndértimit. Do té pérfshihen taksat pér lgje té departamentit publik pér ¢éshtjet e rrugéve.
Nése kérkohet, Kontraktuesi duhet té sigurojé njé komplet me drita trafiku té pérkohshme me dy
dritat e trafikut pér rregullimin e trafikut né operacionin 3-fazor "kug-verdhé-gjelbér" me njé mjedis
té ndryshueshém. Kompleti i dritave té trafikut té& pérkohshme do té jeté plotésisht automatik. Né
varés té avancimit té punimeve, njé zhvendose e pérséritur e dritave té trafikut mund té jeté e
nevojshme. Shénjimet e rrugéve do té jené té pércaktuara nga ana e policisé. Do té pérfshihen
shpenzimet operacionale, kostot e energjisé elektrike dhe té lidhjeve e furnizimit me energji
elektrike.

Il. OBJEKTET E UJESJELLESIT; LINJAT E JASHTME DHE TE BRENDSHME,
PUSETAT, KAPTAZHET, RIPARIMI | DEPOS EKZISTUESE

1. Punime dheu:

Puna gé mbulohet nga ky kapitull i specifikimeve konsiton né furnizimin e gjithé kantierit, punéve,
paiseve, veglave dhe materidleve gé kérkohen pér kryerjen e té gjithé punéve né lidhje me
gérmimin, hapjen e kanaleve dhe shtresimin e rrugéve, linjave té ujit, linjave té kanaizimit,
strukturave té drenazhimit dhe aksesorét, né pérputhje té ploté me specifikimet e kétij kapitulli dhe
vizatimet e zbatueshme, gé jané subjektit i termave dhe Kushteve té Kontrates; pérfshihen:

Té gjitha gérmimet té cfarédo lloji dheu gé ndeshen do té kryhen né thellesiné dhe gjerésiné e
pércaktuar, si¢c pércaktohet né vizatimet dhe/ ose si¢ pércaktohet me shkrim nga Supervizori. Gjaté
gérmimit materiali i pérshtatshém pér mbushje do té grumbullohet né njé vend té pérshtatshém, né
njé distance té mjaftueshme nga bankinat, pér té shmangur mbingarkimin dhe t’i ruajé nga shembja
anét e kandit. Shtresa e sipérme e tokés do té grumbullohet vecanté pér njé ripérdorim té
mévonshém nése éshté e nevojshme. | gjithé materiali jo i pérshtatshém ose gé nuk kérkohet pér
veshje do té ¢ohet né njé vend té aprovuar nga punédhénési. Gérmimi né rrugét do té béhet né
ményre té tille qé pasazhi i rrugés té mos bllokohet nga materiali i gérmimit. Nivelimi do té béhet
né ményre té tillé, nese éshté e nevojshme, pér té rugtur gé uji sipérfagésor té mos vérshoje né
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kanale ose né pjesé té tjera té gérmuara. Cdo sasi uji e mbledhur do té higet me ané t& pompave ose
me metoda té tjera té aprovuara, me koston e veté K ontraktorit.
Kosto e gérmimeve gé do té béhen duke teglkaluar pérmasat e pércaktuara nga projekti ose si¢ jané
kérkuar me shkrim nga Supervizori, do té mbulohet me shpenzimet e veté Kontraktorit. Pé&r mé
tepér, Kontraktori do té jeté i detyruar, nése késhtu urdhérohet nga Supervizori, té rimbushe
gérmimet ekstra me dhe té ngjeshur dhe guré té thyer ose beton té varfer, si té paragitet rasti, sipas
instruksioneve té Supervizorit, pa pérfituar pagesa ekstra ose kompensime pér sa me sipér.
Eshté parashikuar, gé té gjithé punimet e gérmimit né kété kontraté do té jené germim dheu. Termi
“dhe”, sic éshté pérdorur kétu do té perfshijé té gjitha materialet, té cilat sipas mendimit té
punédhénésit nuk kérkojné shpérthim, hegje ose copétim té materialit, pér zhvendosjen nga shtrati i
tij origjinal.
Materialet e dobéta ose pjesé té buta, gé né ményre natyrale ndeshen né fund té ndonjé gérmimi, do
té higen me doré dhe do té largohen dhe kéto gropa gé krijohen do té€ mbushen me nje material té
pérshtatshém ose beton, si¢ do té udhézohet nga Supervizori. Kjo puné do té matet dhe paguhet me
¢cmimet njési té aplikueshme. Kérkohen masa dhe garanci pér shéndetin dhe jetén pér punonjésit gé
kryené kéto punime, pér kalimtaret dhe pér komunitetit.

Té gjitha sheshet ku do té gérmohet, do té pastrohen nga té gjitha shkurret, bimet, ferrat, rrénjet
e médha, plehrat dhe materiae té tjera sipérfagesore. Té gjithé kéto materiale do té spostohen dhe
largohen né ményré gé té jeté e pél gyeshme pér punédhénésin.

Té gjitha pemét dhe shkurret e pércaktuara nga punédhénési gé do té mbeten, do té mbrohen

dhe ruhen né ményrén e aprovuar.

Gérmimet pér strukturat té béhen né pérmasat dhe nivelin gé pércaktohet né vizatimet dhe / ose
si¢ mund té instruktohet me shkrim nga Supervizori.

Kur niveli i bazamentit éshté arritur, Supervizori do té inspektojé dheun e tabanit dhe do té japé
udhézime pér gérmim té métejshém, nése ai e konsideron té nevojeshme. Gé&rmimi do té béhet né
njé ményré tétillg, gé té sigurojé qé vepra do té géndrojé né njé bazament solid dhe shumé té pastér.

Nése pas pérgatitjes sé tabanit té& themelit apo kanalit i prishet njé pjesé e kétij bazamenti ,
kontraktori duhet t’a pérmiresojé kété me shpenzimet e tij dhe me pélgimin e Supervizorit.
Kérkohen masa dhe garaci pér shéndetin dhe jetén e punonjesve gé kryginé kéto punime, pér
kalimtarét dhe pé& komunitetin.

Kontraktori do té keté kujdes té vecanté pér shérbimet ekzistuese, gé jané nén sipérfage, té cilat
mund té ndeshen gjaté zbatimit té punimeve dhe qé kérkojné kujdes té vecanté pér mbrojtjen etyre,
s tubat e kanalizimeve, tubat kryesore té ujégellésit, kabllot elektrike, kabllot e telefonit, si dhe
bazamentet e strukturave gé jané prané. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér démtimin e ndonjé prej
shérbimeve, s dhe duhet t’i riparojé me shpenzimet e tij, nése kéto shérbime jané ose jo té
paragitura né projekt.

Nése autoritetet pérkatése pranojné ta rregullojné veté ose népermjent njé nénkontraktori té
eméruar nga ai veté, démet e shkaktuara né kéto shérbime, Kontraktori do té rimbursojé té gjithé
koston e nevojeshme pér kété riparim, dhe nése ai nuk bén njé gjé té tille, kéto kosto mund té
Zbriten nga ¢do pagesé gé punédhénési ka per t’i béré ose do t’i bé&jé Kontraktorit né vazhdim té
punimeve.

| gjithé materiali i tepért i gérmuar nga Kontraktori do té largohet né vendet e aprovuara. Kur
éshté e nevojeshme té transportohet material mbi rrugét ose vénde té shtruara, Kontraktori duhet ta
sigurojé kété material nga derdhja.

Si pjesé e punés né zérat e gérmimit Kontraktori, me shpenzimet e veta, do té pérforcojé té
gjithe ndértimet, muret s edhe strukturat e tjera,géndrueshméria e té cilave duhet té garantojé
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mosrrezikimin gjaté zbatimit té punimeve dhe do té jeté térésisht pérgjegjés pér té gjithé démtimet e
personave ose té pasurive, gé do té rezultojné nga aksidentet e ndonjé pre kétyre ndértimeve,
mureve ose strukturave té tjera.

Negofte ndonje nga keto pasuri, struktura, instalime ose sherbime do te rrezikohen ose demtohen
s rezultat i veprimeve te Kontraktorit, ai menjehere duhet te raportoje per keto rrezige ose demtime
Supervizorin si dhe autoritetet ge kane lidhje me te dhe menjehere te marre masa per ndregjen ,
gjithmone sipas pelgimit te Supervizorit ose te autoriteteve perkatese.

Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumit te germimeve do te bazohet
ne dimensionet e marra nga vizatimet, ne te cilat percaktohen permasat e germimeve.

Cdo gérmim pértg limiteve té pércaktuara né kéto vizatime, nuk do té paguhet, nése nuk
pércaktohet me paré me shkrim nga Supervizori. Megjithaté, nése gérmimi éshté me pak se volumi
i llogaritur nga vizatimet, do té paguhet volumi faktik i gérmimeve sipas matjeve faktike.

2.Themele butobetoni: zbatuar me beton dhe guré gélgeror né raporte pér m3: beton m-100 0.77
m? dhe guré 0.37 m?, me dozim té betonit pér m?, duke pérfshire kallepet, pérforcimet dhe ¢do gje
tjetér t& nevojshme pér mbarimin e themeleve dhe realizimin e tyre né ményré perfekte. Njé shtresé
bitumi 3 mm e trashé ose dy shtresa bitumi té nxehté do té hidhen sipér pérpara fillimit t& ndértimit
té murit.

Garanciné né puné pér punonjésit pjesémarrés né proces dhe té kalimtareve dhe té komunitetit.

3. Punime betoni e beton armeje:

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston né furnizimin e gjithé kantierit,
punén, pajiget, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e té gjitha punimeve, né lidhje me hedhjen,
kujdesin, péfundimin e punés sé betonit dhe hekurin e armimit, né pérputhje rigoroze me kété
kapitull té specifikimeve dhe projekt -zbatimin.

Né fillim té zbatimit t& Kontratés, Kontraktori duhet té paragesé pér miratim tek Supervizori njé
njoftim pé& metodat, duke detgjuar, né lidhje me kérkesat e kétyre Specifikimeve, propozimet e tij
pér organizimin e aktiviteteve té betonimit né shesh (terren). Njoftimi i metodave do té pérfshijé
geshtjet e méposhtme:

Njésia e prodhimit e propozuar

Vendosja dhe shtrirja e pajigeve té prodhimit té betonit

Metodat e propozuara pér organizimin e pajigeve té prodhimit té betonit

Procedurat e kontrollit té cilesisé s& betonit dhe materiaeve té betonit

Transporti dhe hedhja e betonit

Detgje té punés sé bérjes s& kallépeve, duke pérfshiré kohén e hegjes sé kallepéve dhe
procedurat pér mbeshtetjen e pérkohshme té trareve dhe té soletave.

Sk~ wdhE

Kontraktori do té punésojé inxhinier té kualifikuar, té specializuar, i cili do té jeté pérgjegjés pér
kontrollin e cilesisé té té gjithé betonit. Materialet dhe mjeshtéria e pérdorur né punimet e betonit
duhet té jeté e njé cilésie sa me té larté gé té jeté e mundur, prandg] vetém personel me eksperiencé
dhe aftési té ploté né kété kategori punimesh do té punohesohet pér punén gé pérfshin ky seksion
specifikimesh.

Pérpara se té jeté kryer ndonjé proces i pérgatitjes sé llagit ose betonit, zona brenda armaturave
(ose sipérfage té tjera sipas zbatimit) duhet té jeté pastruar shumé miré me ujé ose me gér té
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komprimuar. Cfarédo gé ka té bé&e me kéte proces, duhet té pérgatitet si¢ éshté specifikuar.

Asnje proces betonimi nuk duhet té kryhet derisa Supervizori té keté inspektuar dhe aprovuar
(nése éshté e mundur) gérmimin, masat e marra pé& mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat pér
shpérndarjen e ujit pér freskim dhe staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndértimore dhe
fiksimin e fundeve dhe masa té tjera, armimin dhe c¢eshtje té tjera gé duhet té fiksohen, s dhe té
gjiithamaterialet e tjera pér betonimin dhe masa té tjera né pérgjithési.

Kontraktori duhet t’i japé Supervizorit njoftime té arsyeshme pér té béré t€ mundur gé ky inspektim
té kryhet.

Betonet gé prodhohen né kantier kérkojné:

Cimento Portland e zakonshme do té pérdoret sipas standarteve 1ISO ose ASTM C-150 Tipi Il-
té ose Tipi V-té. Kjo do té pérdoret aty ku betoni nuk éshté né kontakt mé ujératé zeza, tub gazi ose
ujerat néntokesore, ose ¢imento Portland Sulfate e Rezistueshme do té pérdoret me BS 4027. Kjo
do té pérdoret pér strukturat e betoneve duke pérfshiré pusetat dhe té gjitha pérkatesité e tjera né
kontakt me ujérat e zeza, tubin e gazit ose ujérat néntokesore. Cimento e vecante perdoret ne
kushtet e prezences se ujerave agresive (te kripezuar, etj) ne perputhje me te dhenat e projektit.

Cimento duhet té shpérndahet né paketa origjinale, té shénuara té pa démtuara ,direkt nga
fabrika dhe duhet té ruhet né njé depo, dyshemeja e té cilit duhet té jeté e ngritur té paktén 150 mm
ngatoka. Njé sas e mjaftueshme duhet mbajtur rezervé pér té siguruar njé furnizim té vazhdueshém
né pune, Nné ményré gé té sigurohet qé dérgesat e ndryshme jané pérdorur né até ményré si¢ jané
shpérndaré. Cimentoja nuk duhet rugjtur né kantier pér me shumé se tre mug pa lgen e
Supervizorit. Cdo lloj tjeter cimento, pérvec asg) gé éshté parashikuar pér pérdorimin né puné nuk
duhet ruajtur né dépo té tilla. E gjithé gcimentoja duhet mbajtur e grosur miré dhe ¢do Iloj cimento,
e cilakafilluar té ngurtésohet, ose ndryshe e démtuar apo e kegésuar, nuk duhet té pérdoret. Fletet e
analizave té fabrikave duhet té shogérojné cdo dérgesé, duke vértetuar gé cimentoja, e cila
shpérndahet né shesh ka géné e testuar dhe i ka plotesuar kérkesat e pérmendura me lart. Me té
mbérritur, certifikatat e provave té tilla duhen ti kalohen pér t’i aprovuar Supervizorit. Cimentoja e
pérfituar nga pastrimi i thaséve té cimentos ose nga pastrimi i dyshemesé, nuk do té pérdoret. Kur
udhézohet nga Supervizori, cimento e dyshimte duhet té ritestohet pé humbjen e fortésiseé
ngjeshje.

Cimento dhe inertet duhet t& mbrohen né ¢do kohé nga démtuesit dhe ndotjet. Thasét e ¢cimentos
nuk duhet té lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjesé té ngritur trotuari, pér té
lgjuar késhtu garkullimin efektiv té gjrit rreth e qark thaséve.

Inerte, duke respektuar STASH-512-78 (Standardi Shqiptar), ose né pérputhje me ASTM C 33
“Inertet e betonit nga burime natyrale”. Ato duhet té jené té forté dhe té géndrueshem dhe nuk duhet
té pérmbané materiale té démshme, gé veprojné kundér fortésisé ose géndrueshmeérisé sé betonit
0se, nNé rast té betonarmesé, mund té shkatérroje kété pérforcim.

Materialet e pérdorura si inerte duhet té pérftohen nga nyje té njohura dhe té certifikuara, pér té
arritur rezultate té kénagshme pér klasa té ndryshme té betonit. Nuk do té lejohet pérdorimi i
inerteve nga burime, té cilat nuk jané té aprovuara nga Supervizori.

Raporti me i pérshtatshem i volumit té inerteve té trasha né volumin e inerteve té imta duhet té
vendoset nga prova e ngjeshjes sé kubikéve té betonit, por Supervizori mund té urdhérojé gé keto

"HE & SK 11" Page 14



HARTIM PROJEKTI “RIKONSTRUKSION | UJESJELLESIT RODENJ E FSHAT | RI”

raporte té ndryshojné lehtésisht sipas klasifikimit té inerteve ose sipas peshés nése do té jeté e
nevojshme, né ményré gé té prodhohen klasifikimet e duhura pér pérzjerjet e inerteve té trasha dhe
té holla.

Kontraktori duhet té bé&e disa prova né kubiket e marré s kampione dhe té shénoje inertet dhe
fraksionimin e tyre, pérzjerjen e betonit né fillim té punés dhe kur ka ndonjé ndryshim né inertet e
imta apo té trasha, ose né burimin e tyre té furnizimit. Kéta kubike duhet té testohen né laborator né
kushte té njgjta, pérvec rasteve té ndryshimeve té vogla né raportet pérkatése té inerteve té imta dhe
té trasha (lart apo poshté) nga raporti mé i miré i arritur nga analizat e sités. Kubiket duhet té
testohen nga 7 deri 28 dité.

Ngarezultatet e kétyre provave (testeve), Supervizori mund té vendosé pér raportet e trashésise
S8 inerteve té imta, gé duhet té pérdoren pér ¢cdo pérzjerje t&é mevonshme gjaté zhvillimit té punés,
ose deri sa té keté ndonjé ndryshim né inerte. Né kantier nuk do té sillen inerte pér tu pérdorur,
derisa Supervizori té keté aprovuar inertet pér tu pérdorur dhe masat pér larjen, ej.

Mé tg, nga Kontraktori do t& merren kampione né ¢do 75m3 ,nén mbikqyrjen e Supervizorit,
pér cdo tip inerti t& shpérndaré né kantier (terren) dhe té dorézuar pérfagésuesit té Supervizorit pér
provat e kontrolleve té zakonshme. Kosto e té gjitha testeve do té mbulohet nga Kontraktori.

Uji 1 pérdorur pé beton duhet té jeté i pastér, i freskét dhe pa balté, papastéri organike
vegjetale dhe pa kripéra dhe substanca té tjera, gé ndérhyjné ose demtojné forcén apo
durueshmériné e betonit. Uji duhet té sigurohet, mundésisht nga furnizime publike dhe mund té
merret nga burime té tjera vetém nése aprovohet nga Supervizori. Nuk duhet té pérdoret asnjéheré
ujé nga gérmimet, kullimet sipérfagésore apo kanalet e vaditjes. Vetém ujé i aprovuar nga ana
cilésore duhet té pérdoret pér larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe pér gellime
té ngjashme.

Prodhimi me pérzjerésa mekanike, té€ miratuar gé mé paré. Pérzjerési, hinka dhe pjesa
pérpunuese e tij duhet té jené té mbrojtura nga shiu dhe era.
Inertet dhe cimento duhet té pérzjehen sé bashku para se té shtohet ujé derisa pérzjerja té fitojé
ngjyrén dhe fortesiné e duhur. Duhet té largohen papastértirat dhe substancat e tjera té
padeshirueshme. Uji nuk duhet té shtohet nga zorra apo rezervuare né ményre té pakujdesshme. |
gjithé betoni duhét té pérzihet uniformisht pér té prodhuar njé masé homogjene me ngjyré dhe
fortés por jo mé pak se 1-1/2 min. Pérzjerési duhet té pérdoret nga punétoré té specializuar, gé kané
eksperiencé té méparshme né drejtimin e pérdorimin e pérzjerésit té betonit.
Me mbarimin e kohés sé pérzjerjes, pérzjerési dhe té gjitha mjetet e pérdorura do té pastrohen miré
pérpara se betoni i mbetur né to té keté kohé té forcohet.
Né asnjé ményré nuk duhet gé betoni té pérzjehet me doré, pa miratimin e Supervizorit, miratim ky
gé do té jepet vetém pér sasi té vogla, né kushte té vecanta.

Kontraktori duhet té sigurojé pé gélimet e provave njé set 3 kubikésh pér cdo strukture
betoni, pérfshire derdhje betoni nga 1-15 m3. Pér derdhje betoni me shumé se 15 m®, kontraktori
duhet té sigurojé té paktén njé set shtesé 3 kubikésh pér ¢cdo 30 m3 shtesé. Nése mesatarja e proves
s fortésisé sé kampionit pér ¢cdo porcion té punés bie poshté minimumit té lejueshém té fortésisé sé
specifikuar, Supervizori do té udhezojé njé ndryshim né raportet ose pérmbajtjen e ujit né beton,
ose té dyja, né ményré gé punédhénési té mos keté shtesé kostoje. Kontraktori duhet té pércaktojé té
testeve té fortésise mbas kontrollit té specimentit tregojné se betoni i pérftuar nuk i plotéson
kérkesat e specifikuara, ose kur ka provaté tjera gé tregojné se cilésia e betonit éshté nén nivelin e
kérkesave té specifikuara, betoni né vendin gé pérfageson kampioni do té refuzohet nga Supervizori
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dhe Kontraktori do ta lévizé dhe ta rivendosé masén e kthyer té betonit mbrapsh me shpenzimet e
veta. Kontraktori do t& mbulojé shpenzimet e té gjitha provave, gé do té béhen né njé laborator gé
éshté aprovuar Punédhenesit.

Hedhja dhe ngjeshja e betonit béhet me lgje me shkrim nga supervizori, pra pas té jeté hartuar
dokumentacioni i punimeve té maskuara, vendet e hedhjes dhe té ngjeshjes sé& betonit duhet té
mbahen né mbikqyrje té vazhdueshme nga pjesetarét pérkates té ekipit t& Kontraktorit.

Kontraktori duhet té ndjeké nga afér ngjeshjen e betonit, si njé puné me réndési té madhe, objekt i
té cilit do té jeté prodhimi i njé betoni té papérshkushem nga uji, me njé densitet dhe fortési
maximale.

Betoni duhet té transportohet né vendin e tij té& punés sa mé shpejt gé té jete e mundur, i ngjeshur
miré né vendin rreth pérforcimit, i vibruar né ¢do rast me elektro vibrator e duke siguruar né objekt
panele betonit dhe moto vibrator pér rastet e ndérprrejes sé enerrgjisé elektrike; pér té siguruar njé
sipérfage té miré dhe beton té dendur, pavrimadhe i ngjeshur miré pér té sjellé ujé né sipérfage dhe
pér té ndaluar xhepat e gjrit. Armatura duhet té jeté e hapur né ményreé té tillé gé té lgojé daljen e
bulézave té gjrit dhe betoni duhet té vibrohet mé ¢do kusht me mekanizma vibruese, pér ta béré até
té déndur, aty ku éshté e nevojshme.

Betoni duhet té hidhet sa éshté i fresket dhe para se té kété fituar géndrueshmériné fillestare dhe
né ¢do rast jo mé voné se 30 minuta pas pérzjerjes.
Metoda e transportimit té betonit nga pérzjerési né vendin e tij té punés, duhet té aprovohet nga
Supervizori.

Kur hedhja e betonit ndérpritet, betoni nuk duhet né asnjé ményré té legjohet té formojé skaje apo
ané, por duhet té ndalohet dhe té forcohet miré né njé ndal esé té ndértuar posacerisht dhe té formuar
miré, pér té krijuar njé bashkim konstruktiv efikas gé éshté né pérgjithési né gqoshet e djathta drejt
armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave té tilla duhet té aprovohen nga Supervizori.
Menjéheré para se té hidhet betoni tjetér, sipérfaget e té gjitha fugave duhet té kontrollohen, té
pastrohen me furcé dhe té lahen me llag té pastér. Eshté e késhillueshme ,qé ashpérsia e betonit té
jeté arritur kur ngjyra béhet gri dhe té mos lihet derisa té forcohet.

Para se betoni té hidhet né ose kundrejt njé gérmimi, ky gérmim duhet té jeté i forcuar dhe pa ujé té
rrjedhshém apo té ndénjur, va dhe |éndé té démshme. Balta e qullét dhe materiae té tjera dhe né
rast gérmim gurésh, copéza dhe thérmija do té higen. Gropa duhet té jeté e qullé&t, por jo e lagur dhe
duhét t& ndérmerren masa paraprake pér té parandaluar ujérat néntokésore gé démtojné betonin e
pahedhur, ose té shkaktojné levizjen e betonit.

Aty ku éshté e nevojshme apo e kérkuar nga Supervizori, betoni duhet té vibrohet gjaté hedhjes
me vibratoré té brendshém, té afta pér té prodhuar vibrime jo me pak se 5000 cikle pér minuté.
Kontraktori duhet té tregojé kujdes, pér té shmangur kontaktin midis vibratoréve dhe pérforcimit
dhe té evitojé vegimin e inerteve nga vibrimi i tepért. Vibratorét duhet té vendosen vertikalisht né
beton, 500 mm larg dhe té térhigen gradualisht kur flluckat e gjrit nuk dalin mé né sipérfage. Ngs.
né vazhdim, shtypja éshté aplikuar jashté armaturés, duhet té kihet kujdes i madh gé té shmanget
démtimi i betonarmesé.

Kur betoni vendoset né ndalesa horizontale ose té pjerréta té kalimit té ujit, kjo e fundit duhet té
zhvendoset, duke i |éné vendin betonit gé duhet té ngjeshet né njé nivel pak me té larté se fundi i
ndalesés sé ujit, para se té |éshohet uji, pér té siguruar ngjeshje té plote té betonit rreth ndalesés sé
ujit.
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Kontraktori duhet té tregojé kujdes gjaté motit té nxehté, pé té parandaluar carjen apo
plasaritjen e betonit. Aty ku éshté e realizueshme, Kontraktori duhet té marré masa ,qgé betoni té
hidhet né mengjes ose natén voné.

Kontratori duhet té keté kujdes té vecanté pér kérkesat e specifikuara kétu pér kujdesin. Kallépet
duhet té mbulohen nga ekspozimi direkt né diell, s para vendoges sé betonit, ashtu edhe gjaté
hedhjes dhe vendogjes. Kontraktori duhet té marré masa té pérshtatshme pér té siguruar, gé armimi
dhe hedhja e masés pér tu betonuar, éshté mbajtur né temperaturat mé té ulta té zbatueshme.

Mirémbajtja e betonit té hedhur né vepér; vetém néqoftése éshté pércaktuar apo urdhéruar
ndryshe nga Supervizori, té gjitha betonet do té ndigen me kujdes st mé poshté:

Sipérfaga horizontale e betonit do té mbahet e laget vashdimisht pér té paktén 7 dité pas
hedhjes. Ato do té mbulohen me materiale ujémbajtés, si thase kérpi, péhuré, réré e pastér ose
rrogos, ose metoda té tjera té miratuara nga Supervizori.

Sipérfaga vertikale do kujdes fillimisht, duke |éné armaturat né vend pa lévizur, duke varur
pélhuré ose thasé kerpi mbi sipérfagen e pérfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht té lagésht, ose
duke e mbuluar me plasmas.

Kalépet dhe Armaturat duhet té jené né pérshtatje me profilet, linjat dhe dimensionet e
betonimit té pércaktuara né skica, té fiksuara apo té mbéshtetura me pyka apo mjete té ngjashme,
pér té lguar gé ngarkimi té jetéi lehté dhe format té levizen pa démtime dhe pa goditje né vendin e
punés.

Furnizimi, fiksmi dhe lévizja e kallépeve duhet té jeté pjesé e punés, brenda ¢mimit njési té
paragitur né ofertén e tenderit pér kategori té ndryshme té betonit té furnizuar dhe té hedhur né
puné.

Armatura duhet té jeté mjaft rigjide dhe e forté, né ményré gé t’i géndrojé forcés sé betonit dhe
té cdo ngarkese konstruktive dhe duhet té jeté e formés sé kérkuar. Njéri nga té dy materialet mund
té pérdoret, druri ose metali. Cilido material té jeté pérdorur, duhet té jeté i mbérthyer né ményré
giatésore dhe térthore, i péforcuar dhe gjithashtu pér té siguruar rigjiditetin duhet té jeté i
papershkueshém nga uji né té gjitha rastet e paparashikuara. Armatura e miré duhet té pérdoret pér
té prodhuar njé puné pérfundimtare me cilési té larté, pavaresisht gé gjurmét e shenjave té kallépit
té armimit mbi sipérfagen e betonit do té mbeten. Armatura duhet té jeté nga veshje me dérrase té
thaté, ose armaturé me sipérfage metalike té cilesisé s2 larté. Armatura e cilésisé sé ulet mund té
pérdoret pér sipérfage gé duhet té suvatohen, ose ato té groposura né toké dhe duhet t&€ montohen
nga dérrasa né formé pykash me goshet e |émuara dhe té sigurta, ose nga armatura celiku té
aprovuara.

Pjesa e brendshme e té gjithé armaturave (pérjashto ato pér punimet gé do t& mbarohen me
suvatim) duhet té lyhen me vaj liri, nafté bruto, ose sapun ¢do heré gé ato té fiksohen. Vaji duhet té
aplikohet pérpara se té jeté vendosur pérforcimi dhe nuk duhet lgjuar gé lyerjaté preké pérforcimin.
Vaogaetj, béhen gé té parandal ohet ngjitja e betonit tek armatura .

Njé tolerance prej 3mm né rritje né nivel do té lgohet né ngritjen e kallépit, i cili duhet té jeté i
forté, rigjid pérkundrejt betoneve té laget, vibrimeve dhe ngarkesave té ndértimit dhe duhet té
mbetet né pérshtatje té ploté me skicén dhe nivelin e pranuar pérpara betonimit. Ai duhet té jeté sic
duhet i papérshkueshém nga uji, gé té sigurojé gé nuk do té ndodhin “disekuilibra” ,ose largimin e
[lacit pér né bashkimet, ose té |éngut nga betoni.

Té gjitha goshet e jashtme té betonit gé nuk jané vendosur pérgjithmone né toké&, duhet tu jepet
18mm kanal, pérveg aty ku tregohet ndryshe né vizatimet.
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Druri (dérrasa) i armaturave nuk duhet té deformohet kur té laget.Pér sipérfage té paekspozuara
dhe punime jo fine, mund té pérdoret dérrase armature e paémuar. Né té gjitha rastet e tjera,
sipérfagja né kontakt me betonet duhet té jeté e |émuar (zdruguar). Druri duhet té jeté i staxhionuar
miré, pa nyje, té cara, vrima té vjetra gozhdash dhe gjéra té ngjashme dhe pa materia tjetér té hug
té ngjitur né té.

Dizarmimi i armaturave nuk duhet té béhet, derisa betoni té arrijé fortésiné e duhur, pér té
siguruar njé géndrueshméri té strukturés dhe pér té mbajtur ngarkesén né képutje dhe ¢do ngarkesé
konstruktive gé mund té veprojé né té. Betoni duhet té jeté mjaft i forté dhe té parandal ohet demtimi
i sipérfageve, népérmjet pérdorjes me kujdes té veglave né hegjen e formave.

Armatura duhet té higet vetém me lgjen e Supervizorit dhe puna e dukshme pas marrjes té njé
lgjge té tillé duhet té kryhet nén supervizionin personal té njé tekniku ndértimi kompetent. Kujdesi
madh duhet té ushtrohet gjaté |évizjes s& armaturés, pérté shmangur tronditjet ose né té kundért,
shtypjen né béton.

Né rastin kur Supervizori e konsideron, gé Kontraktori duhét té vonojé hegjen e armaturés ,ose
pér shkak té kohés, ose pér ndonjé arsye tjetér, a mund té urdhérojé Kontraktorin gé té vonojé té
tillalévizje dhe Kontraktori nuk duhet té ankohet pér vonesa né konseguenceé té késgj.

Pavaresisht nga kjo ndonjé njoftim i lejuar ose aprovim i dhéné nga Supervizori, Kontraktori
duhet té jeté pérgjegjés pé ndonjé démtim pér punén dhe ¢cdo démtim shkaktuar nga lévizja ose gé
rezulton ngalévizja e armaturés.

Cmimi njési pér njé metér kub beton i derdhur mbulon furnizimin e inerteve, ¢cimentos dhe ujit
dhe pérzjerjen, hedhjen dhe ngjeshjen né ¢do seksion ose trashési, kujdesin, provat dhe té gjitha
aktivitetet e tjera, qé pérshkruhen me sipér, té cilat jané domosdoshmérisht té nevojshme pér
ekzekutimin e punimeve. Pérveg sa u tha mé sipér, formimi i bashkimeve si¢ tregohen né vizatimet,
ose si¢ instruktohen nga Supervizori, mbushja e bashkimeve me material izolues, vendosa e
armimit ku té jeté e nevojshme, armaturat dhe fugia punétore jané pérfshiré né cmimin njési té
betoneve.

Matja e volumit té betonit té dérdhur do té bazohet né pérmasat e marra nga vizatimet, gé lidhen
me kété punim.
Cdo volum betoni pértgl limiteve té treguara né vizatime, nuk do té paguhet nése Supervizori nuk
kainstrukuar ndryshe paraprakisht me shkrim.

Markat e betonit:

Raportet e méposhtme pér betonin, e pérdorur né punimet e ndértimit dhe referuar zérave
specifike, jané té vieshme pér 1(nj€) m3 volum beton me ¢imento té zakonshme Portland. Ké&to
standarte bazohen né broshurén “Projektimi i Betoneve té Zakonshme, K. T. 37-75”, daté Tirané -
1980 (Republika e Shqipérisé - Ministriae Ndértimeve |.S.P.Nr. 1).

Beton marka C 7/10 me inerte, konsistencé 3-5 cm, granil deri 20 mm, réré e laré me modul
2,6:Cimento 300 kg 240 , réré elaré m® 0,45, granil m® 0,70, ujé m® 0,18.

Beton marka C 12/15 meinerte , konsistence 3-5 cm,granil deri 20 mm, réré e laré me modul
2,6: Cimento 400 kg 260 , réré elaré m® 0,44 , granil m® 0,70, ujé m® 0,18.
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Beton marka 16/20 me inerte , konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm, réré e laré me modul
2,6: Cimento 400 kg 300, réré elaré m® 0,43, granil m® 0,69 , ujé m 0,18.

Beton marka 20/25 me inerte , konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm, réré e laré me modul
2,6: Cimento 400 kg 370, réré e laré m® 0.43, granil m® 0,69, ujé m® 0,185.

Beton marka 25/30 me inerte , konsistence 3-5 cm, granil deri 20 mm, réré e laré me modul
2,6:  Cimento 400 kg 465 , réré e laré m® 0,38, granil m® 0,64 , ujé m® 0,195.

Themele betoni realizuar me beton m-100 me dozaturé pé&r m® sipas pikés 2.1, sipas
udhézimeve né vizatime, me beton (marka 150) té hedhur né shtresa té holla dhe té vibruara miré,
me dimensione dhe forma sipas fletéve pérkatése té vizatimeve, duke pérfshiré kallépet,
pérforcimin, skelén, si dhe ¢do gjé tjetér té nevojshme pér pérfundimin e punés dhe realizimin e sgj
né meényré perfekte.

Garanciné pér siguriné né puné té punonjésve pjesémarrés né proces dhe té kalimtaréve dhe té
komunitetit.

Traretéarmuar, té realizuar sipas udhézimeve né projekt, me beton m-200, me dozim pér m?
sipas pikés 2.4, duke pérfshiré skelat e shérbimit, kallépet, pérforcimin, hekurin e armaturés (hekur
betoni mesatarisht 80kg/m®) si dhe ¢do detyrim tjetér pér mbarimin e punés né ményre perfekte.

Garanciné pér siguriné né puné té punonjésve pjesémarrés né proces dhe té kalimtaréve dhe té
komunitetit.

Soleta shkallé té derdhura né veper midis kateve, realizuar s me sipér, por duke pérdorur
kallépe té pjerréta, bazamaké dhe skela té pérshtatshme shérbimi.
Garanciné pér siguriné né puné té punonjésve pjesémarrés né proces dhe té kalimtaréve dhe té
komunitetit.

Hekur betoni

Punime hekuri pér té gjitha strukturat e betonit té pérforcuara dhe elementet metalike, gé do té
prodhohen né kantjer, duke marré né konsideraté té gjitha kérkesat pér tipet C-3, me Ra = 3200
kg/cm? dhe jo té ndryshkur, né madhési dhe formé sipas udhézimeve té vizatimeve dhe standarteve
teknike ligjore pér pérkuljet, fugat etj. dhe duke patur parasysh sigurimin me certfikata nga
laboratorét pér té verifikuar qé hekuri i plotéson kushtet pér t’u pérdorur né punime, dhe duke
pérfshiré té gjitha detyrimet e tjera pér mbarimin e punés né ményré perfekte.

Shufrat e armimit duhet té kthehen sipas masave dhe dimensioneve té vizatimeve dhe né
pérputhje té ploté me rregulloren e rishikuar sé fundi te ASTM, shénimi A-615 me titullin “
Specifikimet pér shufrat e hekurit pér betonarme”. Ato duhet té pérkulen né pérputhje me vizatimet
e ASTM A-305, Celik 3, me sigma té rrjedhshmérisé 250 kg/cm? .

Hekuri i armimit duhet té jeté pa njolla, ndryshk, mbeturina té mullijve, bojéra, vara, graso, dhera
ngjitése ose ndonjé material tjetér gé mund té démtojé lidhjen midis betonit dhe armimit, ose gé
mund té shkaktojé korrozion té armimit, ose shpérbérje té betonit. Cimento pé suva nuk duhet té
lgjohet. As madhésia dhe as gjatésia e shufrave nuk duhet té jené mé pak se madhésia ose gjatésia e
treguar né vizatime.

Shufrat duhet té pérkulen gjithmoné né té ftohté. Shufrat e pérkulura jo si¢ duhet do té pérdorén
vetém nése mjetet e pérdorura pér drejtimin dhe ripérkuljen té jené té tilla, gé té mos démtojné
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materialin. Asnjé armim nuk do té pérkulet né pozita puné pa aprovimin e Supervizorit, nése éshté
ngulur né betonin e forcuar. Rrezja e bréndeshme e pérkuljeve nuk duhet té jeté mé e vogél sé
dyfishi i diametrit té shufrave pér hekur té buté dhe trefishi i diametrit té shufrés pér hekur shumé
elastik.

Armimi duhet té béhet me shumé kujdes dhe té mbahet nga pajiget e miratuara né pozicionin e
paragitur né skica. Shufrat gé jané parashikuar té jené né kontakt, duhet té lidhen s& bashku me
siguri té larté né té gjitha pikat e krygézimit, me tel té kalitur hekuri té buté, me diameter.No.16.
Kordonat lidhés dhe té tjerét si kéto duhet té lidhen fort me shufrat me té cilat jané parashikuar té
jené né kontakt dhe pérvec késg duhet té lidhen né ményré té sigurté me tel. Menjéheré para
betonimit, armimi duhet té kontrollohet pér saktési vendosee dhe pastértie dhe do té korigjohet
nése éshté e nevojshme.

Spesorét duhet té jené plastiké ose pre llaci, me ¢cimento dhe réré 1:2 , ose materiale té tjera té
miratuara nga Supervizori.

Kontraktori duhet té pérshtasé masa efektive pér té siguruar gé pérforcimi té géndrojéi palévizur
gjaté forcimit té masés sé hedhur dhe vendosjes sé betonit.

Né soletat e dnéna me dy ose me shumé shtresa pérforcimi, shtresat paralele té hekurit duhet té
mbéshteten né pozicion me ndihmén e mbajtéseve prej hekuri. Spesorét vendosen né cdo mbajtése,
pér té mbeshtetur shtresat e armimit nga sforcimi ose armatura.

Pérveg s& kur tregohet ndryshe né skica, gjatésia e nyjeve bashkuese duhet té jeté jo mé pak sé
40 heré e diametrit té shufrés me diameté mé té madh.

Pérveg se kur éshté specifiuar apo treguar ndryshe né skica, shtresa mbrojtése e betonit né
perforcimin mé té afért, duke pérjashtuar suvané ose punime té tjera dekorative dhe forcim betoni,
do té jeté s me poshté:

: Pér kontaktin me ambientin e jashtém, me sipérfaget e tokés dhe me struktura ujé mbajtése
éshté 50 mm.

Pér kontaktin me ambientin e brendshém dhe kontakte jo ujé mbajtése do té jeté 25 deri 50 cm
sipas rasteve dhe pércaktimeve me supervizorin.

Prerja, pérkulja dhe vendosja e armimit do té jeté pjesé e punés brenda cmimit njési, té vendosur
né ofertén e Tenderit pér armimin e hekurit té furnizuar dhe té véné né puné.

5. Punime shtresash

Shtresé zhavorri parashikon: hedhjen e ngjeshjen e zhavorrit mbi terrenin e ngjeshur miré mé
pérpara, me zhavorr lumi pa pérbérje argjilore dhe me lartés sipas udhézimeve né projekt, s dhe
cdo detyrim tjetér pér ti dhéné fund punés.

Zhavorri do té pérdoret pér shtratime té tubave, kullime dhe/ose né ato vénde si¢ tregohet né
furnizimin e materialit (pérjashtuar transportin, i cili mbulohet nga cmimi njési i transportit), nga
karriera e aprovuar nga Supervizori, ngarkimin, shkarkimin, ngritjen, transportin me krahé,
shtrimin, ngjeshjen, provat, té gjitha materialet, pajiget, fuginé punetore dhe té gjitha aktivitetet e
tjera té pershkruara kétu mé sipér, té cilat jané domosdoshmérisht té nevojshme pér ekzekutimin e
punimeve.

Matjet e volumit té shtresés s& zhavorrit do té bazohen né pérmasat e nxjerra nga vizatimet, gé
lidhen me kété proces.

Cdo ndryshim i volumit té shtresés s& zhavorrit pértg limiteve té treguara né keto vizatime nuk do
té paguhen, pérvegse kur pércaktohet ndryshe paraprakisht me shkrim nga Supervizori.
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Shtrese betoni parashikon: hedhjen, ngjeshjen dhe nivelimin e betonit me (marké C7/10) me
dozimin pérkatés pér m°, me trashési sipas pércaktimeve né projekt, i hedhur né vepér mbi njé
shtresé zhavorri dhe i formuar nga shtresa té holla té vibruara miré, duke pérfshiré ¢do detyrim
tjetér pér mbarimin e punés né ményreé té rregullt.

Garanciné pér siguriné né puné té punonjésve pjesemarrés né proces dhe té kalimtaréve dhe té
komunitetit.

Shtrese betoni parashikon: hedhjen, ngjeshjen dhe nivelimin e betonit me (marké C12/15) me
dozimin pérkatés pér m3, me trashési sipas pércaktimeve né projekt, i hedhur né vepér mbi njé
shtresé zhavorri dhe i formuar nga shtresa té holla té vibruara miré, duke pérfshiré ¢cdo detyrim
tjetér pér mbarimin e punés né ményreé té rregullt.

Garanciné pér siguriné né puné té punonjésve pjesemarrés né proces dhe té kalimtaréve dhe té
komunitetit.

6.Punime suvatimi dhe veshje:

Suvatimi né ¢do rast kérkon gé té té kihet parasysh se té gjitha sipérfaget gqé do té suvatohen
duhet té lagen me paré me ujé. Aty ku éshté e nevojshme ujit do t’i shtohen materiale té tjeré, né
meényré gé té garantohet realizimi i suvatimit né ményré perfekte.

Né cdo rast Kontraktori éshté pérgjegjés i vetém pér realizimin pérfundimtar té punimeve té
suvatimit.

LLaci: raportet e méposhtme pér llacin, pérdorur pér punimet e ndértimit dhe referuar zérave
specifike, jané té vieshme pér 1(nj€) m3 volum. Kéto standarte bazohen né Manualin nr.1 “Analizat
Teknike pér prodhimin e materialeve té ndértimit, udhezime dhe kritere” daté Tirané - Dhjetor 1992
(Republika e Shaipérisé - Ministria e Ndértimit).

Llag bastard marka 15 me réré natyrale lumi (me lagéshti, shtesé né volum 20% dhe porozitet
40%) eformuar me, cimento: gélgere: réré né raporte 1: 0,8: 8.
Gélgere e shuar It 110, cimento 300 kg 150 , réré m® 1,29.

Llac bastard marka 25 me réré natyrale lumi (me lagéshti, shtesé né volum 20% dhe porozitet
40%) eformuar me, cimento: gélgere: réré néraporte 1: 0,5: 5,5.
Gélgere e shuar It 92, cimento 300 kg 212 , réré m® 1,22,

Lla¢ bastard marka 15 me réré té laré (porozitet 35%) e formuar me, cimento, gélgere, réré né
raporte 1: 0,8: 8.
Gélgere e shuar It 105, cimento 300 kg 144 , réré m® 1,03.

Lla¢ bastard marka 25 me réré té laré (porozitet 35 %) e formuar me, gcimento: gélgere, réré né
raporte 1: 0,5: 5,5.
Gélgere e shuar It 87, cimento 300 kg 206 , réré m® 1,01.

Lla¢ bastard marka 1:2 me réré té laré (porozitet 35%) e formuar me ¢imento, réré né raporte
1:2.
Cimento 400 kg 527, réré m® 0,89.

Suvatim i bréndshém némuretérij parashikon:
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- Sprucim i mureve dhe tavaneve, me lla¢ cimentoje té |éngét pér pérmirésimin e ngjitjes sé
suvasi dhe riforcimin e sipérfageve té muraturés, duke pérfshiré skelat e shérbimit dhe ¢do detyrim
tjetér pér ti dhéné plotésisht fund sprucimit.

- Suvatim i realizuar nga njé shtresé me trashési 2 cm llagi bastard m-25 me dozim pér m?: rérée
laré 0,005 m3, llag bastard (m-1:2) 0.03 m3, ¢cimento (m-400) 6.6 kg, ujé, i aplikuar, né bazé té
udhézimeve té pérgatitura né mure e tavane, dhe e Iémuar me mistri e bérdaf, duke pérfshiré skelat
e shérbimit si dhe ¢cdo detyrim tjetér pér ti dhéné plotésisht fund suvatimit né ményre perfekte.
Garanciné pér siguringé né puné té punonjésve pjesémarrés né proces dhe té kalimtaréve dhe té
komunitetit.

Suvatim i jashtém né muretérij parashikon:

- Sprucim i mureve dhe tavaneve pér murature, me llag cimentoje té [éngét pér pérmirésimin e
ngjitjes sé suvasé dhe riforcimin e sipérfageve té muraturés, duke pérfshiré skelat e shérbimit dhe
¢do detyrim tjetér pér ti dhéné plotésisht fund sprucimit.

- Suvatim i realizuar nga njé shtresé me trashési 2 cm llagi bastard m-25 me dozim pér m?: réré
e laré 0,005 m3, llag bastard (m-1:2) 0.03 m3, ¢cimento (m-400) 6.6 kg, uj&, e aplikuar, né bazé té
udhézimeve té pérgatitura, né mure e tavane, dhe e lémuar me mistri e bérdaf, duke pérfshire skelat
e shérbimit si dhe ¢do detyrim tjetér pér ti dhéné plotésisht fund suvatimit né ményré perfekte.
Garanciné pér siguriné né puné té punonjésve pjesemarrés né proces dhe té kalimtaréve dhe té
komunitetit.

Porté ejashtme metalike pér hyrjen e kalimtar éve:

Furnizim dhe vendose e portés metalike rreshgitése, me hapje automatike, e instaluar né hyrjen
kryesore, realiziar me njé kasé kryesore me profil hekuri 50x50.

Kasa e dyté do té béhet me diametér 16 mm, té vendosura dhe té salduara si¢ tregohet né projekt.

Porta do té pajiset me ganxha hekuri dhe bravé sigurie me ¢elésa dhe sistem mbyllés elektrik,
doreze dhe fashete, pjesé speciale pé& mbylljen e portés s dhe aksesore té tjeré, skelat e shérbimit,
s dhe ¢do gjé tjetér pér takonsiderur portén té pérfunduar dhe funksionuese né ményré perfekte.
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