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REPUBLIKA E SHQIPERISE
AUTORITETI KONTRAKTOR
BASHKIA BULQIZE

Adresa : Lagjia Minatori Bulgize, Albania email.bashkia.bulgize@bulgize.gov.al

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT
Bulgizé mé 13.07.2021

Drejtuar: Operatorit ekonomik “EGLAND” me Adrese: Diber Shupenze ZOGJAJ Fshati Zogaj.Zyra
tek ndertesa prané fabrikés sé mermerit/Zogaj. me NIPT: J96829419D.

Procedura e prokurimit/lotit: Mirmbajtje e Kanaleve ujitése.
Numri i procedurés / referenca e Lotit: REF-96665-05-27-2021

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Mirmbajtjte rrugésh rurale,Kohezgjatja e kontrates: 1 Muaj nga
momenti i neshkrimit te kontates.

Publikimet e méparshme:nuk ka:
Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 83 daté 31 Maj 2021
Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:
oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar ne kosto [
oferta ekonomikisht mé e favorshme bazuar né ¢gmim x

Me ané té kétij Njoftimi ju informojmé se, né kété proceduré kané marré pjesé Ofertuesit e
méposhtém me kéto vlera pérkatése té ofruara:

1. EGLAND Me Nipt: J96829419D
Vlera: 6 582 200 (gjashté milion e peséqind e tetédhjeté e dy mijé e dygind) leké pa TVSH

2.SHEHU ME NIPT: J66702707S

Vlera: 6 509 900 (gjashté milion e peségind e nénté mijé e néntéqind) leké PA TVSH.

3.BOE: K.M.K & Caushi M

K.M.K: Me NIPT:L78223801E

Caushi M: Me NIPT:L884198010



Vlera: 6 466 940(Gjashté milion e katérgind e gjashtédhjeté e gjashté mijé e néntéqind e dyzet) leké
meé TVSH.

4. 2N me NIPT: L31615017L

Vlera: 5990 734 (pesé milion e néntéqind e néntédhjeté mijé e shtatéqind e tridhjeté e katér) leké Pa
TVSH

Nga pjesérmarrésit jané kualifikuar Ofertuesit e méposhtém:
1. EGLAND Me Nipt: J96829419D
Vlera: 6 582 200 (gjashté milion e peséqind e tetédhjeté e dy mijé e dyqgind) leké pa TVSH

Nga pjesérmarrésit jané Skualifikuar Ofertuesit e méposhtém:
1.SHEHU ME NIPT: J66702707S

Vlera: 6 509 900 (gjashté milion e peséqind e nénté mijé e néntéqind) leké PA TVSH.
2.BOE: K.M.K & Caushi M

K.M.K Me NIPT:L78223801E

Caushi M Me NIPT:L884198010

Vlera: 6 466 940(Gjashté milion e katérgind e gjashtédhjeté e gjashté mijé e néntéqind e dyzet) leké
meé TVSH.

3. 2N me NIPT: L31615017L

Vlera: 5990 734 (pesé milion e néntégind e néntédhjeté mijé e shtatéqind e tridhjeté e katér) leké Pa
TVSH.

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

SHEHU:

Né dokumentet standarte té tenderit né Pikén 2.2 Autoriteti Kontraktor ka vendosur kriterin e
méposhtém:

Kopje té vértetuar té bilancit té vitit ushtrimor 2018, 2019, 2020 té konfirmuar prané autoriteteve
pérkatése, Dega e Tatim Taksave dhe raportin e auditimit sipas kerkesave te ligjit Nr.10091 date
05.03.20009.

Nga verifikimi i bilanceve te paragitur nga operatori ekonomik SHEHU rezulton se totali | aktiveve
pér periudhen kontabél 2019 dhe 2020 tejkalon vlerén prej 50 milioné lekésh né té dyja vitet.

Me ané té vertetimin Nr. T04327615 date 01.07.2021 rezulton se numri mesatar i punonjésve té
siguruar pér periudhén kontabél té vitit 2019 dhe 2020 éshté 30 persona.



Né Zbatim té ligjit Nr.10091 daté 05.03.2009. Pér Auditimin Ligjor, Organizimin E Profesionit Té
Audituesit Ligjor Dhe Té Kontabilistit Té Miratuar, Operatori Ekonomik SHEHU ka pasur detyrimin
té paragesé Raport auditimi Ligjor | Pasgyrave Financiare.

Sa mé siper ky kriter nuk plotesohet.
Né Kriteret e vecanta té kualifikimit éshté vendosur Kkriteri:
.3.1 Pervoje e suksesshme ne realizimin e te pakten:

a. Pune te ngjashme per nje objekt te vetem me vlere jo me te vogel se 50 % e vleres se
perllogaritur te kontrates ge prokurohet leke pa T.V.SH, te realizuar gjate tre viteve te fundit;

ose
b. Kontrata te ngjashme ku vlera monetare totale e puneve te kryera e marre se bashku

gjate tre viteve te fundit eshte ne nje vlere jo me te vogel se dyfishi | vleres limit te kontrates ge
prokurohet.

Plotesimi I njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten e kualifikueshme.

Vleresimi | pervojes se suksesshme te Operatorit Ekonomik do te kryhet bazuar ne deklaratat e
dokumentat e meposhtme:

Deklarate sipas shtojces nr 8 shogeruar me :

. Kontrata

. Situacioni perfundimtare

. Aktin e kolaudimit

. Aktin e marrjes ne dorezim.

. Certifikaten e marrjes né dorézim té objektit /ose certifikate e marrjes ne dorezim e
perkohshem.

Ne rastin e pervojes se meparshme ne sektroin privat kerkohen te paragiten:

. Kontrata

. Aktin e kolaudimit Situacionin perfundimtar.

. Fature tatimore ose cdo dokument tjeter ge parashikohet nga legjislacioni ne fuqi, ge verteton
permbushjen e suksesshme te puneve

. Certifikaten e marrjes né dorézim té objektit /ose certifikate e marrjes ne dorezim e
perkohshem.

Operatori ekonomik SHEHU ka paraqitur Kontratén Nr.1623.prot date 27.06.2018 me objekt:”
Shérbime né rrugét e Bashkisé”

Kontrata e Paraqgitur nga operatori ekonomik nuk éshté puné e ngjashme pasi objekti | prokurimit
éshté “Mirmbajtje Kanale vaditése” ,qé ka té béjé me vepra kullimi e vaditje. produkti | pérfituar nga
realizimi i sherbimit nga Operatori ekonomik SHEHU né Bashkine Klos éshté mirmbajtje rrugésh
dhe nuk éshté I ngjashém me objektin gé prokurohet.

Operatori ekonomik SHEHU Ka paragitur Kontratén Nr.687 date 15.05.2019, Me objekt:
“Rikontruksion I zyrave té nénprefektures Mat” Kjo Kontraté e paragitur nga Operatori ekonomik
SHEHU, kjo pune e realizuar nga operatori ekonomik ka té béjé me: Rikonstruksion dhe mirémbajtje
godinash civile e industriale, Pra ka té beje Ndértime civile né objekte, Produkti I perfituar nga
realizimi | punés nuk éshté I ngjashém me objektin qe prokurohet.

Sa mé sipér kontrata e paragitur nga operatori ekonomik nuk merret né konsideraté.

Operatori ekonomik ka paragitur Kontratén me Nr.80/20 date 23.01.2018 me Objekt:
“Rikonstruksion dhe hidroizoim I tarracés sé tregut té mishit té Bashkise Dibér”



Kjo puné e realizuar nga operatori ekonomik ka té beje me: Rikonstruksion dhe mirémbajtje
godinash civile e industriale, Pra ka té béjé Ndértime civile né objekte, Produkti I pérfituar nga
realizimi | punés nuk éshté I ngjashém me objektin gé prokurohet.

Sa mé siper kontrata e paragitur nga operatori ekonomik nuk merret né konsideraté.

Operatori ekonomik ka paragitur kontratén me Nr.45/10 date 04.09.2017 me Objekt: Rikonstruksion
| varrezave té déshmoréve, Dibér 2017-2018, Pervec faktit ge puna e realizuar nuk éshté puné e
ngjashme pasi nuk ka té beje me vepra kullimi, vaditje dhe produkti i perfituar nga realizimi i késaj
pune nuk éshté | ngjashem me objektin ge prokurohet, kjo kontraté nga verifikimi | formularit te
vleresimit té paragitur nga operatori ekonomik SHEHU rezulton se ka pérfunduar né datén
22.12.2017, Kontrata nuk éshté realizuar gjaté tre viteve té fundit, sic kerkohej né dokumentat e
tenderit.

Sa mé sipér kontrata e paragitur nga operatori ekonomik nuk merret né konsideraté.

Operatori ekonomik ka paraqitur kontratén me Nr.51/19 date 27.12.2019 me Objekt: “Mirmbajtje
dimérore né rrugét Rurale, Bashkia Diber” Ky sherbim I realizuar nga Operatori ekonomik nuk
merret parasysh nga Autoriteti Kontraktor pasi nuk éshté | ngjashém me objektin ge prokurohet:
Kontrata e mesiperme e paragitur nga Operatori ekonomik SHEHU ka té béjé me pastrimin e Borés
dhe Hedhjen e kripés né rrugé, Kjo kontraté nuk éshté puné né ndértim, né referim té neni 3 te ligjit
Nr.8402, DATE 10.9.1998 Per Kontrollin Dhe Disiplinimin E Punimeve Te Ndertimit, | ndryshuar, 1
cili citon; nése nuk pércaktohet ndryshe punime ndértimi quhen té gjitha punimet e ndértimit pér
ndértesat, objektet gytetare, veprat industriale, té infrastrukturés dhe pér objektet e tjera, Kontrata
dhe preventivi | paragitur nga Operatori ekonomik nuk ka asnjé element ndértimi té perfshirg.

Sa mé sipér kontrata e paragitur nga operatori ekonomik nuk merret né konsideraté.

Operatori ekonomik ka paragitur kontraté me Nr.16/13 date 23.10.2018 me Objekt:Rehabilitimi I
sistemit vadités Begjunec-Dobrove, Bashkia Dibér.

Vlera e Kontraktuar e ketij Objekti sipas kontrates éshté:2 433 206( dy milion e katergind e tridhjeté
e tre mijé e dyqgind e gjashté) leké Me TVSH, Vlera pa TVSH éshté: 2 027 671,66 (dy milion e
njezet e shtaté mijé e gjashtéqind e shtatédhjeté e njé presje gjashtédhjeté e gjashté) leké PA TVSH.
Duke u nisur nga kriteri | vendosur ku kerkohet gé: operatori ekonomik duhet te paragese,
dokumentacion per Pune te ngjashme per nje objekt te vetem me vlere jo me te vogel se 50 % e
vleres se perllogaritur te kontrates ge prokurohet leke pa T.V.SH, te realizuar gjate tre viteve te
fundit, Kontrata e paragitur nga Operatori ekonomik SHEHU nuk arrin 50% té vlerés sé
pérllogaritur té fondit limit.

Sa mé siper Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin pér puné té ngjashmé.

2. BOE: K.M.K & Caushi M

Bashkimi | operatoréve ekonomik K.M.K& Caushi M, né formularin e ofertés dhe né preventivin e
ofertés nuk kané ndaré zérat e punimeve té marra pérsiper, si rrjedhoje Autoriteti kontraktor e ka té
pamundur, verifikimin pér disponimin e kapaciteteve teknike profesionale qé nevojiten pér
ekzekutimin e kontratés.

Operatori ekonomik ka paraqgitur si puné té ngjashme kontratén Nr. 16/10 date 05.07.2021 me
Bashkiné Dibér. nga verifikimi | formularit t& vlerésimit té paraqgitur rezulton se operatori ekonomik
K.M.K ka realizuar 42% té punimeve. vlera totale e objektit té paragitur si puné e ngjashme éshté: 6
282 407 (gjashté milion e tetéqgind e njézet e teté mijé e katérgind e shtaté) leké pa TVSH. vlera e
realizuar nga operatori ekonomik sipas pérgindjes éshté: 2 638 610,94(dy milion e gjashtéqgind e
tridhjeté e teté mijé e gjashtéqgind e dhjeté presje néntédhjeté e katér) leké PA TVSH.

Sipas Akt marréveshjes té paragitur nga operatori ekonomik K.M.K&Caushi M rezulton se
perfagesuesi né kété akt marréveshje éshté operatori ekonomik K.M.K. Referuar nenit 88 pika 3 te
VKM 285 daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave te prokurimit Publik” I cili citon: Kur oferta
paraqitet nga njé bashkim operatorésh, kushti 1 pércaktuar né shkronjén “a”, t€ pikés 5, t€ nenit 39, t&
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kétyre rregullave, plotésohet nga anétari, i cili ka pérgindjen mé té madhe té pjesémarrjes né
bashkim. Anétarét e tjeré té bashkimit do té paragesin kontrata té ngjashme, né raport me pérgindjen
¢ pjesémarrjes s€ tyre né bashkim. ne referim te nenit 39 pika 5 germa “a” rezulton se Operatori
ekonomik nuk arrin vlerén prej 50% e fondit limit té objektit qé prokurohet.

Operatori ekonomik Caushi M ka paraqitur si puné té ngjashme Kontratén me Nr.462/2 date:
07.02.2019 me Objekt: Rikonstruksion | Rrugés Golem- Mali | Robit

Kontrata e Paraqgitur nga operatori ekonomik nuk éshté puné e ngjashme pasi objekti | prokurimit
&shté “Mirmbajtje Kanale vaditése” ,qé ka t€ bé&jé me vepra kullimi e vaditje. produkti | pérfituar nga
realizimi i shérbimit nga Operatori ekonomik Caushi M né Bashkiné Kavajé éshté Punime Né rrugé
dhe nuk éshté | ngjashém me objektin gé prokurohet.

Operatori ekonomik Caushi M nuk ka paraqgitur Bilancin e vitit 2020.
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Mjeti me targé AA463HR éshté paragitur nga OE ekonomik Si kamion, nga verifikimi
dokumentacionit rezulton se mjeti éshté kamionginé deri né 3.5 ton. Sa mé siper mjeti nuk éshté
sipas kérkesave té vendosura nga AK.

Operatori ekonomik ka paragitur dokumentacion pér mjetin me targa AB697BJ té marre me gera me
Nr.Rep 4132 Nr.Kol.1545 daté.08.06.2021.Né shtojcén pér disponimin e mjeteve OE ekonomik ka
deklaruar se mjetin koké kamioni si dhe nga verifikimi |1 dokumentacionit rezulton se mjeti ka
kapacitet mbajtés 7.5 deri né 18 ton. Mjeti nuk éshté sipas kérkesave té vendosura nga AK.

Operatori ekonomik ka paragitur dokumentacion pér mjetin me targé ADR 524 té marré me gera me
Nr.Ref.4132 Kol 1545 daté 08.06.2021.Nga verifikimi | dokumentacionit rezulton se gertifikata e
kontrollit teknik ka skaduar n€ 02.03.2021. Referuar udhézimit Nr.36 daté 23.12.2020. “Per zgjatjen
e afatit te vlefshmerise se certifikates se kontrollit teknik”. Certifikata &shté e vlefshme deri né
02.06.2021.Mbéshtetur né urdhérin Nr.237 date 31.03.2021 te DPSHTR. Té gjitha mjetet té pajisen
me lejen e garkullimit ose gertifikaten e kontrollit teknik me vule me afat vlefshmerie 30 dité nga
mbarimi | afatit te parashikuar ne aktin normativ nr 36.date 23.12.2020. Nga verifikimi
dokumentacionit rezulton se leja e garkullimit dhe certifikata e kontrollit teknik nuk jané té pajisura
me vulé me afat 30 ditor nga Drejtoria Rajonale té shérbimeve té transportit rrugor.

Sa mé siper Operatori ekonomik nuk ka né dispozicion numrin e mjeteve té kérkuar nga Autoriteti
Kontraktor.

Né formularin e sigurimit té ofertés transferta e sigurimit té ofertés éshté né llogariné e Bashkise
Bulgize dhe jo né Drejtorinée Pérgjithshme té Transportit rrugor Tirané, si¢ éahté specifikuar né
formularin e sigurimit té ofertés.

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, informojmé EGLAND me Adrese: Diber Shupenze
ZOGJAJ Fshati Zogaj.Zyra tek ndertesa prané fabrikés sé mermerit/Zogaj, se oferta e paragitur me
vleré totale: 6 582 200 (gjashté milion e peséqgind e tetédhjeté e dy mijé e dyqgind) leké pa TVSH éshté
identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e kétij njoftimi, fillojné afatet e ankimit sipas pércaktimeve né nenin 109 té Ligjit
Nr. 162/2020, dat¢ 23.12.2020, “Pér Prokurimin Publik”

ZYRTARI | AUTORIZUAR
ENKELEDA LLESHI



