



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ

Nr. _____ prot.

Kamëz, më _____._____.2025

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT
FILLOJNË AFATET E ANKIMIT

Drejtuar: **Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE): KLAJGER KONSTRUKSION SHPK**, NUIS: **K51423028P** me **përqindje: 66 %**, Adresa: Tiranë, Rruga “Bardhok Biba”, Pallati “Ed Konstruksion”, nr. i pasurisë 6/377+1-10, Njësia Administrative nr. 9, zona 9/1 & **VARAKU E SHPK**, NUIS: **J61902509S**, me **përqindja: 8 %**, Adresa: Durrës, Njësia Administrative Shijak Fshati Sallmone, Godinë private, Zona Kadastrale 3852, nr. Pasurie 19/30 & **BAJRAMI N.**, NUIS: **K02727202O**, me **përqindje: 26 %**, Adresa: Elbasan, Labinot Fushë, Xibrakë, Rruga Elbasan-Xibrakë, km. 13, zonë kadastrale 3864, pasuritë nr. 734/1+732+738/9.

- **OE/BOE me nënkontraktor**

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-**OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

PO ☐ **JO** ☒

Nëse po, të jepen dhënat: _____
[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: **Punë**

Lloji i Procedurës së prokurimit **E hapur**

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **Nr. REF-54222-07-10-2025**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **Ndërtim Rrugët Blloku Kodër e Kuqe + Blloku Babrru Qendër, Babrru Kodër**

Fondi limit: 180,203,293 (njëqind e tetëdhjetë milion e dyqind e tre mijë e dyqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa tvsh.

Kohëzgjatja e kontratës: **215 (dyqind e pesëmbëdhjetë) ditë pune**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: **11.07.2025**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike: **Buletini Nr. 36, datë 14 Korrik 2025.**

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☒

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. **KLAJGER KONSTRUKSION & VARAKU E & BAJRAMI N.** **K51423028P & J61902509S & K02727202O**
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera **125,083,077** (njëqind e njëzet e pesë milion e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit

2. **"METEO".SH.p.k & TOTILA & T&J Construction** **L26310801C & K13001010G & M29718101T**
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera **155,177,499** (njëqind e pesëdhjetë e pesë milion e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë)lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit

3. **2 N & AVDULI** **L31615017L & J66703306O**
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

Vlera **122,999,993** (njëqind e njëzet e dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre)lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit

4. ALMO KONSTRUKSION & ULZA

J91915001P & J67902928O

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **142,021,855** (njëqind e dyzet e dy milion e njëzet e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit

5 AMG Energy Albania

M21622026A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **180,100,000** (njëqind e tetëdhjetë milion e njëqind mijë)lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit

6. BONUS & FATI 2010

K72412009E & L01508027A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **160,272,909.6** (njëqind e gjashtëdhjetë milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e nëntë pikë gjashtë) lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit

7. UDHA

K77524909Q

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **177,253,373.60** (njëqind e shtatëdhjetë e shtatë milion e dyqind e pesëdhjetë e tre mijë e treqind e shtatëdhjetë e tre pikë gjashtëdhjetë)lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit

8. ERGI & BE – IS & 2T**K02727229P & K71412003A & K01731001M***Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it*

Vlera **134,600,835** (njëqind e tridhjetë e katër milion e gjashtëqind mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë)lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

9. Global Business Solutions” shpk.**M41622037Q***Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it*

Vlera **180,000,000** (njëqind e tetëdhjetë milion)lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

10. LIS KONSTRUKSION & LLAZO**K66613407H & K24218401K***Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it*

Vlera **121,699,174.55** (njëqind e njëzet e një milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e katër pikë pesëdhjetë e pesë)lekë pa tvsh.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:**1. UDHA****K77524909Q***Emri i plotë i shoqërisë**Numri i NIPT-it*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

arsyet e mëposhtme:

Shoqëria UDHA SHPK skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit, konkretisht nuk përmbush kriterin 1.b, nuk ka paraqitur sigurim oferte.

2. BONUS & FATI 2010

K72412009E & L01508027A

Emri i plotë i shoqërisë
OE/BOE me nënkontraktor

Numri i NIPT-it

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

arsyet e mëposhtme:

BOE BONUS SHPK & FATI 2010 SHPK skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit, konkretisht nuk përmbush kriterin 1.b, nuk ka paraqitur sigurim oferte.

3 AMG Energy Albania

M21622026A

Emri i plotë i shoqërisë
OE/BOE me nënkontraktor

Numri i NIPT-it

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

arsyet e mëposhtme:

Shoqëria AMG Energy Albania SHPK skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit, konkretisht nuk ka paraqitur sigurim oferte si dhe asnjë dokumentacion tjetër.

4. Global Business Solutions” shpk.

M41622037Q

Emri i plotë i shoqërisë
OE/BOE me nënkontraktor

Numri i NIPT-it

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

arsyet e mëposhtme:

Shoqëria GLOBAL BUSSINESS SOLUTIONS SHPK skualifikohet pasi nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit, konkretisht nuk ka paraqitur sigurim oferte si dhe asnjë dokumentacion tjetër.

5. LIS KONSTRUKSION & LLAZO

K66613407H & K24218401K

Emri i plotë i shoqërisë
OE/BOE me nënkontraktor

Numri i NIPT-it

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

arsyet e mëposhtme:

BOE LLAZO SHPK DHE LIS KONSTRUKSION SHPK skualifikohet pasi nuk plotësojnë kriterin 2.3.9, pasi operatori Llazo SHPK ka marrë përsipër të realizojë 48.3% të punimeve, por ka vetëdeklaruar vetëm 1 kamion me kapacitet 11-18 ton, 1 kamion 10-12 ton dhe 1 kamionçinë 1.5-2 ton dhe asnjë mjet tjetër, ndërkohë që ka marrë përsipër shtresë çakëlli, shtresë stabilizanti, shtresë binderi, shtresë asfaltobetoni, mure betoni, spostim shtylle elektrike, prishje muri blloqe betoni, mbingritje pusete ekzistuese, F.V hekur beton i zakonshëm.

5. 2 N & AVDULI

L31615017L & J66703306O

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

arsyet e mëposhtme:

BOE 2N SHPK dhe AVDULI SHPK skualifikohet, pasi nga analizimi i preventivave si dhe i objekteve të ndërtuara ka rezultuar se disa nga punët e paraqitura nga 2N SHPK nuk janë në përputhje me punën apo zërat objekt i kësaj procedure prokurimi, si:

1. Bashkia Tiranë, “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Muri mbajtës me pilota “Selitë e vjetër”, në vlerën 14.487.396 lekë me TVSH;
2. Bashkia Tiranë, “Zgjerimi i hapësirave të varrezave publike Sharrë”, në vlerën 17.034.006.00 lekë me tvsh.
3. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, “Rikonstruksion në DRSHTRR Dibër, Rikonceptim dhe unifikim i veshjeve strukturore, rehabilitim i sheshit funksional dhe godinës së Kontrollit Teknik”, në vlerën 44.253.464 lekë me tvsh (80%).
4. Bashkia Fier, “Ndërtim i minifushave në shkollat 9-vjecare “Mark Dashi”, “Naim Frashëri”, “Jani Bakalli”, “Dino Ismaili”, në vlerën 12.778.496 lekë me tvsh.
5. Bashkia Krujë, “Rrethim e sistemim i varrezave publike, Krastë, Krujë”, në vlerën 2.187.938 lekë me tvsh.
6. Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier, “Mbrojtja nga Lumi Drinos, Fabrika e Këpucëve, Gjirokastër”, në vlerën 47.279.907 lekë me tvsh.
7. Bashkia Dibër, “Rikonstruksion dhe mirëmbajtje të kanaleve vaditëse të Njërive Administrative, viti 2023”, në vlerën 11.520.000 lekë me tvsh.
8. Bashkia Kamëz, “Sistemim i fushës sportive pranë shkollës “Halit Coka”, në vlerën 7.322.520 lekë me tvsh.
9. Rehabilitim I emergjencës civile, muri mbajtës Godina DSIK, në vlerën 6 152 279 me tvsh.
10. Bashkia Lushnje, “Rehabilitimi i kanalit të ujërave të larta në lagjen Kongresi I Lushnjes”, në vlerën 11.719.878 lekë me tvsh.

11. Bashkia Kamëz, Loti II- të “Sistemim i fushës sportive pranë shkollës “Arbëria”, në vlerën 4.205.278 lekë me tvsh.
12. Bashkia Lushnje, “Ndërtimi i murit mbajtës në rrugën Hajdaraj, Njesisë Administrative Golem”, në vlerën 1.350.600 lekë me tvsh.

Ndërsa kontratat e paraqitura nga operatori ekonomik si më poshtë, janë në përputhje me punën e prokuruar:

1. Bashkia Krujë, “Sistemim- asfaltim i rrugëve “Clirimi” e “5 maji”, lagjja SMT, Njësitë Administrative Fushë Krujë, Krujë”, në vlerën 3.553.567 lekë me tvsh.
2. Bashkia Tiranë, “Rehabilitimi i hapësirës së pallateve në kryqëzimin e rrugës Kujtim Laro dhe Kongresi Manastirit”, në vlerën 8.989.783 lekë me tvsh.
3. Bashkia Belsh, “Rikonstruksion i rrugës Rrasë-Hysëgjokaj, Pajalli, Beqiraj, Gradisht”, në vlerën 33.206.338 lekë me tvsh. (70%)
4. Bashkia Kamëz, “Ndërtim rrugët “Josif Mihali + rrugicat (Rruga pingul me Lidhja e Prizrenit + Jusuf Gervalla) + Llazo Palluqi + Llambro Andoni + Memo Meta”, në vlerën 45.112.243 lekë me tvsh;
5. Bashkia Lushnje, “Urbanizimi i bllokut të banimit në lagjen Savër”, në vlerën 30.000.000 lekë me tvsh.
6. Bashkia Mat, “Rikualifikim urban i Sheshit dhe fasadave të Njesive Administrative Lis dhe Koms, Bashkia Mat”, në vlerën 8.802.859 lekë me tvsh.
7. Bashkia Kamëz, “Ndërtim rruga “Isa Boletini” Paskuqan 1”, në vlerën 20.208.911 lekë me tvsh.
8. Bashkia Mat, “Rikonstruksioni i rrugëve lidhëse me sheshin në Njësitë Administrative Koms, Bashkia Mat”, në vlerën 3.239.484 lekë me tvsh.
9. Bashkia Dibër, “Rehabilitimi dhe shtrimi me asfaltbeton të rrugës së fshatit Dohoshisht Bashkia Dibër 2022”, në vlerën 8.491.370 lekë me tvsh.
10. Këshilli i Qarkut Kukës, “Rehabilitim i rrugës Universitetit, L=300 ml, Lagje nr. 1 Bashkia Kukës”, në vlerën 7.136.418 lekë me tvsh.
11. Bashkia Dibër, “Rikonstruksion dhe sistemim asfaltimi i rrugës SHISH – Unazë, Bashkia Dibër 2021”, në vlerën 14.396.915 lekë me tvsh.
12. Bashkia Kamëz, “Ndërtim KUN Mehmet Gjevori + KUN rruga paralel me Mehmet Gjevori”, në vlerën 4.850.598 lekë me tvsh.
13. Këshilli i Qarkut Fier, “Rikonstruksioni I rrugës Kallm I madh- Kallm i vogël”, në vlerën 10.571.812 lekë me tvsh.
14. Komanda e Forcës Tokësore (Reparti Ushtarak Nr. 1001), “Ndërtimi i hyrjes kryesore dhe rikonstruksion i parkimit të automjeteve, në Repartin Ushtarak nr. 1001, Zall-Herr”, në vlerën 36.327.617 lekë me tvsh. (48%);
15. Bashkia Krujë, “Sistemim – Asfaltim i rrugës Nënë Tereza, Krujë”, në vlerën 3.595.322 lekë me tvsh.

Duke konkluduar në një llogaritje të vlerës operatorit ekonomik 15 punët e ngjashme që janë në përputhje me punën e prokuruar rezulton se operatori 2N nuk plotëson kriterin 2.3.1, as pikën e parë ku të paraqesë një punë të gjashme në vlerën e kërkuar në DST, si dhe nuk plotëson as totalin e punëve të ngjashme, pasi vlera e punëve të ngjashme të paraqitura sipas objektit të prokurimit nuk plotëson vlerën e kërkuar në DST 360,406,586 lekë PA TVSH. Konkretisht operatori ekonomik 2 N në bazë të % pjesëmarrëse (60%) duhet të plotësonte shumën 216,243,952 lekë PA TVSH.

Operatori Ekonomik AVDULI SHPK nuk plotëson kriterin 2.3.1, as pikën e parë ku të paraqesë një punë të gjashme në vlerën e kërkuar në DST, si dhe nuk plotëson as totalin e punëve të ngjashme, pasi vlera e punëve të ngjashme të paraqitura nuk plotëson vlerën e kërkuar në DST është 360,406,586 lekë PA TVSH. Konkretisht operatori ekonomik AVDULI SHPK në bazë të % pjesëmarrëse (40%) duhet të plotësonte shumën 144,162,634 lekë PA TVSH.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë (BOE): KLAJGER KONSTRUKSION SHPK**, NUIS: **K51423028P** me **përqindje: 66 %**, Adresa: Tiranë, Rruga “Bardhok Biba”, Pallati “Ed Konstruksion”, nr. i pasurisë 6/377+1-10, Njësia Administrative nr. 9, zona 9/1 & **VARAKU E SHPK**, NUIS: **J61902509S**, me **përqindja: 8 %**, Adresa: Durrës, Njësia Administrative Shijak Fshati Sallmone, Godinë private, Zona Kadastrale 3852, nr. Pasurie 19/30 & **BAJRAMI N.**, NUIS: **K02727202O**, me **përqindje: 26 %**, Adresa: Elbasan, Labinot Fushë, Xibrakë, Rruga Elbasan-Xibrakë, km. 13, zonë kadastrale 3864, pasuritë nr. 734/1+732+738/9, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: **125,083,077** (njëqind e njëzet e pesë milion e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëdhjetë e shtatë)lekë pa tvsh., totali i pikëve të marra [] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar.

Nëpunësi i Autorizuar
Gentjan BICUKAJ

Zv/KRYETAR