



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA E TIRANËS

PREVENTIV PA VLERË PËR ZHVILLIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT ME OBJEKT LOTI 1 “OFRIMI I SHËRBIMIT ONLINE PËR MONITORIMIN E TRAFIKUT URBAN – INFRASTRUKTURË KOMUNIKIMI (DARK FIBER DHE INTERNET)”

1. Internet për zyrën qendrore								
1	2	3	4	5	6	7	8	
NR.	Pika	Adresa	Sherbimi Internet	Afati/ Ditë	Sasia	Cmimi për ditë/njësi	Vlera Totale (5*6*7)	
1	Drejtoria e Transportit e Trafikut Rrugor, (Qendra e Monitorimit të Trafikut)	Rruga Myrtezim Këllici pranë Gjimnazit Profesional Ekonomik	20Mbps/20Mbps	731 ditë	1			
Total 1								
2. Sistemi i monitorimit dhe menaxhimit të sistemeve të trafikut urban TOCC me lidhje Dark Fiber + Data SIM Card								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr .	Emertimi	Vendndodhja	CCTV	Shërbimi me fibër Optike	Afati/ Ditë	Sasia	Cmimi për ditë/njësi	Vlera Totale (6*7*8)
1		Sheshi Willson	CCTV06	Dark Fiber	731 ditë	1		
2	NUTC8	Banke- Muze	CCTV 8.1 & CCTV 8.2	Dark Fiber	731 ditë	1		

3	NUTC9	Hotel Dajti	CCTV 9.1 & CCTV 9.2	Dark Fiber	731 ditë	1		
4	NUTC10	Shkolla Vasil Shanto	CCTV 10.1 & CCTV 10.2	Dark Fiber	731 ditë	1		
5	NUTC11	Tajvani	CCTV 11.1 & CCTV 11.2	Dark Fiber	731 ditë	1		
6	NUTC12	Rr. Ndre Mjeda	CCTV12	Dark Fiber	731 ditë	1		
7	NUTC14	Ura Teknollogjike	CCTV14	Dark Fiber	731 ditë	1		
8	NUTC15	21 Dhjetori	CCTV15	Dark Fiber	731 ditë	1		
9	NUTC16	Unaza-M.Shyri		Dark Fiber	731 ditë	1		
10	NUTC17	Ura Rr. Elbasanit	CCTV 17.1 & CCTV 17.2	Dark Fiber	731 ditë	1		
11	NUTC18	Liceu	CCTV18	Dark Fiber	731 ditë	1		
12	NUTC19	RTSH	CCTV19	Dark Fiber	731 ditë	1		
13	NUTC20	Ministria e Drejtësisë	CCTV20	Dark Fiber	731 ditë	1		
14	NUTC21	Libri Universitar	CCTV21	Dark Fiber	731 ditë	1		
15	NUTC22	Presidenca	CCTV22	Dark Fiber	731 ditë	1		
16	NUTC23	Kryeministria	CCTV23	Dark Fiber	731 ditë	1		
17	NUTC24	Ministria Rendit	CCTV24	Dark Fiber	731 ditë	1		
18	NUTC25	Gjykata e Larte	CCTV25	Dark Fiber	731 ditë	1		
19	NUTC26	INSIG	CCTV26	Dark Fiber	731 ditë	1		
20	NUTC27	Ushtari Panjohur	CCTV27	Dark Fiber	731 ditë	1		
21	NUTC28	Shkolla Bajram Curri	CCTV28	Dark Fiber	731 ditë	1		
22	NUTC29	Rr. Kont Urani	CCTV29	Dark Fiber	731 ditë	1		

23	NUTC30	Inxhinieria Ndertimit	CCTV30	Dark Fiber	731 ditë	1		
24	NUTC31	Stadiumi Dinamo	CCTV31	Dark Fiber	731 ditë	1		
25	NUTC32	Rr. Abdyl Frasheri-Rr. Vaso Pasha	CCTV32	Dark Fiber	731 ditë	1		
26	NUTC33	Rr. Komuna Parisit	CCTV33	Dark Fiber	731 ditë	1		
27	NUTC34	Ministria Arsimit	CCTV34	Dark Fiber	731 ditë	1		
28	NUTC35	ATSH	CCTV 35.1 & CCTV 35.2	Dark Fiber	731 ditë	1		
29	NUTC36	Rr. Mine Peza	CCTV36	Dark Fiber	731 ditë	1		
30	NUTC37	Drejtoria e Policise	CCTV 37.1 & CCTV 37.2	Dark Fiber	731 ditë	1		
31	NUTC38	Sheshi Kombinat	CCTV38	Dark Fiber	731 ditë	1		
32	NUTC39	Rr. Qelqit		Dark Fiber	731 ditë	1		
33	NUTC40	Shkolla e Gjuheve te Huaja	CCTV40	Dark Fiber	731 ditë	1		
34	NUTC41	Shkolla Qemal Stafa		Dark Fiber	731 ditë	1		
35	NUTC42	Shkolla Misto Mame		Dark Fiber	731 ditë	1		
36	NUTC 43	Bulevardi Ri/Filip Jano		Dark Fiber	731 ditë	1		
37	NUTC44	Ish Ekspozita		Dark Fiber	731 ditë	1		
38	NUTC45	Rr. Irfan Tomini/ Blv. Gjergj Fishta	CCTV45	Dark Fiber	731 ditë	1		

39	NUTC46	Rr. Xhanfize Keko / Rr. Sadik Petrela	CCTV46	Dark Fiber	731 ditë	1		
40	NUTC47	Rr. Kavajes / Rr 3 Deshmoret	CCTV47	Dark Fiber	731 ditë	1		
41	NUTC48	Laprake	CCTV48	Dark Fiber	731 ditë	1		
42	NUTC52	Rruga Lord Bajron / Rr. Pandi Dardha		Dark Fiber	731 ditë	1		
43	NUTC53	Unaze / Rr. Don Bosko	CCTV53	Dark Fiber	731 ditë	1		
44	NUTC54	Unaze / Rr. Jordan Misja	CCTV54	Dark Fiber	731 ditë	1		
45	NUTC55	Unaze / Blv. Zogu Pare	CCTV55	Dark Fiber	731 ditë	1		
46	NUTC56	Unaze / Rr. Barrikadave	CCTV56	Dark Fiber	731 ditë	1		
47	NUTC57	Unaze / Rr. Siri Kodra	CCTV57	Dark Fiber	731 ditë	1		
48	NUTC58	Unaze / Rr. 5 Maji	CCTV58	Dark Fiber	731 ditë	1		
49	NUTC59	Unaze / Rr. Dibres	CCTV59	Dark Fiber	731 ditë	1		
50	NUTC60	Unaze / Rr. Kongresi Manastirit	CCTV60	Dark Fiber	731 ditë	1		
51	NUTC61	Unaze / Rr. Hoxha Tahsim	CCTV61	Dark Fiber	731 ditë	1		
52	NUTC62	Brryli	CCTV62	Dark Fiber	731 ditë	1		
53	NUTC63	Bulevardi Ri/Lokomotiva		Dark Fiber	731 ditë	1		

54	NUTC64	Rr. Kavajes / Rr. Besim Alla	CCTV64	Dark Fiber	731 ditë	1		
55	NUTC66	Kupola	CCTV66	Dark Fiber	731 ditë	1		
56	NUTC67	Zogu Pare / Rr. Dedë Gjon Luli	CCTV67	Dark Fiber	731 ditë	1		
57	NUTC68	Selvia	CCTV68	Dark Fiber	731 ditë	1		
58	NUTC69	QSUT		Dark Fiber	731 ditë	1		
59	NUTC70	Rr. Ali Demi / Rr. Hasan Sufa		Dark Fiber	731 ditë	1		
60	NUTC71	Ura Ministria e Jashtme		Dark Fiber	731 ditë	1		
61	NUTC72	Ura Kisha Katolike		Dark Fiber	731 ditë	1		
62	NUTC73	Ura UET		Dark Fiber	731 ditë	1		
63	NUTC74	URA Gjykata e Tiranes		Dark Fiber	731 ditë	1		
64	NUTC76	Blloku Gintash		Dark Fiber	731 ditë	1		
65	NUTC78	Qendra Globe		Dark Fiber	731 ditë	1		
66	NUTC80	Konferenca e Pezes/Rr.Bego Hoxha		Dark Fiber	731 ditë	1		
67	NUTC81	Konferenca e Pezes/Rr. Bubulina		Dark Fiber	731 ditë	1		
68	NUTC82	Ura Hotel Hilton		Dark Fiber	731 ditë	1		
69	NUTC83	Ish Policia Bashkiake / Rr.Kavajes		Dark Fiber	731 ditë	1		

70	NUTC84	Rr. Xhanfize Keko-Rr.Zihni Sako		Dark Fiber	731 ditë	1		
71	NUTC85	Bulevardi Ri/Karl Gega		Dark Fiber	731 ditë	1		
72	NUTC86	Marteniteti i Ri		Dark Fiber	731 ditë	1		
73	NUTC87	Bulevardi Ri/SotirPolena		Dark Fiber	731 ditë	1		
74	NUTC88	Bulevardi Ri/Siri Kodra		Dark Fiber	731 ditë	1		
75	NUTC99	Blv. Petronini Luarasi / Rr. Todi Shkurti		Dark Fiber	731 ditë	1		
76		Diga e Liqenit	CCTV89	Dark Fiber	731 ditë	1		
77		Kopshti Zoologjik	CCTV91.1&CC TV91.2	Dark Fiber	731 ditë	1		
78		Kristal	CCTV93	Dark Fiber	731 ditë	1		
79		Rrethi Komuna Parisit	CCTV94	Dark Fiber	731 ditë	1		
80		Komisariati nr. 4	CCTV95	Dark Fiber	731 ditë	1		
81		Rr. Kastriotet (Euroteorema)	CCTV96	Dark Fiber	731 ditë	1		
82		Zogu i Zi	CCTV97	Dark Fiber	731 ditë	1		
83		Mbikalimi Unazes Fabrika e Miellit	CCTV13	Dark Fiber	731 ditë	1		
84		Rr. Elbasanit	CCTV03	Dark Fiber	731 ditë	1		

85		IKV	CCTV04	Dark Fiber	731 ditë	1		
86	Shërbim Interneti/intraneti			Dark Fiber	180 ditë	20		
Total								
Vlerë pa TVSH (Total 1+2)								
TVSH								
Vlerë me TVSH								

Shënim: Shërbimi për pikën 86 të tabelës së sipërcituar do të kërkohet kur të lind nevoja sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor.

Konceptoi:

Dejvis Toska, Specialist i SGIS

Migen Kalia, Specialist i SMMST, DTTRR

Erialdo Meta, Përgjegjës i SMMST, DTTRR

Pranoi:

Përgjegjës i SGIS/DTIK (i komanduar) R. Banushi

Miratoi:

Drejtor i DTIK (i deleguar) M. Merhadi

Konfirmoi:

Drejtor i Përgjithshëm i DPPIMPP (i deleguar) E. Punavija

Drejtor i Përgjithshëm i DPAB (i deleguar) D. Demiri