

AUTORITETI KONTRAKTOR:
BASHKIA PEQIN

MIRATOHET
BASHKIA PEQIN
KRYETARI

Z. BUKUROSH MAÇI



KONSULENTI: "AEG-Consulting" sh.p.k

"AEG-Consulting" sh.p.k

PROJEKT - ZBATIMI

PROJEKT

Objekt: "Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj".

VITI 2025

AUTORITETI KONTRAKTOR:
BASHKIA PEQIN

KONSULENTI: "AEG-Consulting" sh.p.k



"AEG-Consulting"

sh.p.k


PROJEKT - ZBATIMI

VITI 2025


-Planimetria dhe Profili Gjatësor

PROJEKT

Objekt: "Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj"




0-CL- Lumi (0+000.00- 0+361.00)






0-CL- Lumi (0+361.00- 0+722.00)





0-CL- Lumi (0+722.00- 1+083.00)



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI: PANIMETRIA E PËRGJ. E KANALIT,&PROFILI GJATESOR



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush,Pall.Kevin N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA
Ing.ElK.Artur HALILAJ
Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:
Firma:
Firma:

Ing.Top.Bilbil NURÇE

Firma:
Firma:
Firma:


FAZA
PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA
1:1000


FLETA

3

TIRANE 2025
FORMAT A3



0-CL- Lumi (1+083.00- 1+110.09)



AUTORITETI KONTRAKTOR:
BASHKIA PEQIN

KONSULENTI: "AEG-Consulting" sh.p.k



"AEG-Consulting"

sh.p.k


PROJEKT - ZBATIMI

VITI 2025


-Seksionet Tërthore


PROJEKT

Objekt: "Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj"



-15.00 75.01
-14.96 75.01
-13.53 75.00
-12.51 75.00
-11.49 75.00





POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE


	"AEG-Consulting" sh.p.k Rruga "Rruga Xhorxh Bush, Pall. Kevin N.11
---	--

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA	Firma:		Ing.Top.Bilbil NURÇE	Firma:	
Ing.Elk.Artur HALILAJ	Firma:			Firma:	
Ing.Gleo.Armand GJINI	Firma:			Firma:	

FAZA	SHKALLA	FLETA
PROJEKT ZBATIMI	1:100	5
	TIRANE 2025	FORMAT A3

-15.00 74.14



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE

"AEG-Consulting" sh.p.k


Rruga "Rruga Xhorxh Bush,Pall.Kevin N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA	Firma:		Ing.Top.Bilbil NURÇE	Firma:	
Ing.Elk.Artur HALILAJ	Firma:			Firma:	
Ing.Gjeo.Armand GJINI	Firma:			Firma:	

FAZA	SHKALLA	FLETA
PROJEKT ZBATIMI	1:100	6
	TIRANE 2025	FORMAT A3

-15.00 74.23



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush,Pall.Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA

Firma:

Ing.Top.Bilbil NURÇE

Firma:

Ing.Elk.Artur HALILAJ

Firma:

Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:

Firma:

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100


TIRANE 2025

FLETA

7

FORMAT A3

-15.00 74.00
-14.37 74.00



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush,Pall.Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA

Firma:

Ing.Top.Bilbil NURÇE

Firma:

Ing.Elk.Artur HALILAJ

Firma:

Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:

Firma:

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100

FLETA

8


TIRANE 2025

FORMAT A3


24.25 71.44

-15.00 74.00

-14.48 74.00



-15.00 74.00
-27.90 71.32
-11.46 73.93



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush, Pall. Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA

Firma:

Ing.Top.Bilbil NURÇE

Firma:

Ing.Elk.Artur HALILAJ

Firma:

Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:

Firma:

Firma:

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100

TIRANE 2025

FLETA

10

FORMAT A3

23.96 71.16


25.84 71.08

-15.00 73.05
-14.98 73.00

27.98 71.00
-13.81 72.00


29.26 71.00

30.66 71.00



-15.00 73.16
-14.76 73.15

-11.46 72.36



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush,Pall.Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA
Ing.Elk.Artur HALILAJ
Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:
Firma:
Firma:

Ing.Top.Bilbil NURÇE
Firma:
Firma:

Firma:
Firma:
Firma:

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100

TIRANE 2025

FLETA


13

FORMAT A3


24.64 71.44

26.68 71.34
-15.00 73.00

-11.58 73.00



-15.00 73.00
27.40 71.51
-13.87 73.00



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush,Pall. Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA

Firma:

Ing.Elk.Artur HALILAJ

Firma:

Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:

Ing.Top.Bilbil NURÇE

Firma:

Firma:

Firma:

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100

TIRANE 2025

FLETA

17

FORMAT A3

25.14

71.71

26.35

71.60

-15.00

72.56

-14.98

72.55

27.69

71.49

28.86


71.39

29.96

71.30

PROJEKTI		-10.89		72.16	
		31.43		71.18	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
		-9.32	72.00		
		33.44	71.00		
		35.00	70.97		
		-6.76	71.00		
		-4.93	71.00		
		-3.80	71.00		
		-2.45	71.00		
		0.00	71.00		
		1.34	71.00		
		2.78	72.00		
		4.83	72.00		
		7.24	72.00		
		9.47	72.00		
		12.89	72.00		
		16.75	72.00		
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
		-8.17	71.53		
		-5.50	73.91		
		-2.50	70.91		
		0.00	70.91		
		2.50	70.91		
		5.50	73.91		
		11.00	73.91		
		12.01	73.91		
		15.00	71.90		
		16.10	72.00		

-15.00 72.00
-14.45 72.00
-13.40 71.96
-29.01 71.41
-11.52 71.77



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE

"AEG-Consulting" sh.p.k

Rruga "Rruga Xhorxh Bush,Pall.Kevin N.11


PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA	Firma:	Ing.Top.Bilbil NURÇE	Firma:
Ing.Elk.Artur HALILAJ	Firma:		Firma:
Ing.Gjeo.Armand GJINI	Firma:		Firma:

FAZA	SHKALLA	FLETA
PROJEKT ZBATIMI	1:100	20
	TIRANE 2025	FORMAT A3

-15.00 72.00
-17.00 72.00
-14.54 71.82

-28.84 71.85



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush, Pall. Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA

Firma:

[Signature]

Ing.Top.Bilbil NURÇE

Firma:

[Signature]

Ing.Elk.Artur HALILAJ

Firma:

[Signature]

Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:

[Signature]

Firma:

[Signature]

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100


FLETA

22

TIRANE 2025

FORMAT A3

-24.53		72.00	
-15.00		72.31	
-14.90		72.30	
-12.42		72.16	
-10.76		72.00	
PROJEKTI	Prog.	Kuota	
TERRENI	Prog.	Kuota	



24.5971.94


26.4571.83

15.0072.95

13.8472.70

12.5872.43


11.5072.19



-15.00 72.53

-11.27 72.01

PROJEKTI	TERRENI	
	Prog.	Kuota
	-8.47	71.00
	-5.50	73.68
	-2.50	70.68
	0.00	70.68
	2.50	70.68
	5.50	73.68
	11.00	73.68
	12.01	73.68
	15.00	71.67
	16.00	71.66



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE




"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush,Pall.Kevin N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA	Firma:	Ing.Top.Bilbil NURÇE	Firma:
Ing.Elk.Artur HALILAJ	Firma:		Firma:
Ing.Gjeo.Armand GJINI	Firma:		Firma:

FAZA	SHKALLA	FLETA
PROJEKT ZBATIMI	1:100	26
	TIRANE 2025	FORMAT A3

-15.00 71.61
-13.93 71.50
-12.78 71.38



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush,Pall.Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA
Ing.Elk.Artur HALILAJ
Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:
Firma:
Firma:

Ing.Top.Bilbil NURÇE
Firma:
Firma:

Firma:
Firma:
Firma:

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100

TIRANE 2025

FLETA

27

FORMAT A3


-15.00 72.00
-14.90 72.00

-13.64 72.00

-29.49 71.00
-12.11 72.00

-10.96 71.86

PROJEKTI		TERRENI	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
		0+00	71.39
		33.06	71.00
		36.08	71.89
		37.22	71.00
		0.00	71.00
		1.73	71.00
		3.00	71.00
		5.29	71.00
		9.10	71.00
		10.26	71.00
		13.10	71.00
		15.15	71.00
		16.16	71.00
		17.27	71.00
		19.06	71.00
		20.21	71.00



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE

AEG

CONSULTING

"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush,Pall.Kevin N.11

PROJEKTUES			
Ing.Hidr.Lulzim SHENA	Firma:	Ing.Top.Bilbil NURÇE	Firma:
Ing.Elk.Artur HALILAJ	Firma:		Firma:
Ing.Gjeo.Armand GJINI	Firma:		Firma:

FAZA	SHKALLA	FLETA
PROJEKT ZBATIMI	1:100	28
	TIRANE 2025	FORMAT A3


24.18 71.00

25.37 71.00

15.00 71.74


27.53 71.00

28.81 71.01



24.34 71.03

26.51 71.03
-15.00 71.89



20.52 71.06

POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush, Pall. Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA

Firma:

Ing.Top.Bilbil NURÇE

Firma:

Ing.Elk.Artur HALILAJ

Firma:

Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100

FLETA

30

TIRANE 2025

FORMAT A3

25.48

71.08

-15.00

71.00

-14.70

71.00

-13.27

71.00

-12.08

71.00

PROJEKTI		TËRTHORE		Km.0+600.00 (CS-31)	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
-8.51	71.00	-8.02	71.00	-8.02	71.00
		35.00	71.04		
-5.50	73.51	-5.52	71.00	-5.52	71.00
		-4.34	71.00		
-2.50	70.51	-2.77	71.00	-2.77	71.00
		0.00	71.00		
2.50	70.51	1.94	71.00	1.94	71.00
5.50	73.51				
11.00	73.51	11.77	71.08	11.77	71.08
13.42	71.09				
				19.25	71.13

25.64


71.18

-15.00

71.00


-11.94

71.00



-15.00 71.53

-11.43 71.30



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush, Pall. Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA
Ing.Elk.Artur HALILAJ
Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:
Firma:
Firma:

Ing.Top.Bilbil NURÇE

Firma:
Firma:
Firma:

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100

TIRANE 2025

FLETA

33

FORMAT A3

25.21 71.57


-15.00 71.00

-13.73 71.00


-12.70 71.00

-11.66 71.00

PROJEKTI		-10.66 71.00	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
-8.38	71.00	32.36	71.43
-5.50	73.38	-8.59	71.00
-2.50	70.38	36.06	71.00
0.00	70.38	-4.36	71.00
2.50	70.38	-2.49	71.00
5.50	73.38	-1.47	71.00
11.00	73.38	0.00	71.00
13.04	71.34	2.37	71.00
		4.39	71.00
		5.99	71.00
		13.94	71.38
		19.14	71.55



-15.00 71.00
-14.81 71.00
-13.60 71.00
-12.57 71.00
-11.49 71.00
-10.69 71.00



-20.90 71.00

POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush, Pall. Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA

Firma:

Ing.Top.Bilbil NURÇE

Firma:

Ing.Elk.Artur HALILAJ

Firma:

Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100

TIRANE 2025

FLETA

37

FORMAT A3

24.69

71.00

25.70

71.00

-15.00

71.00

-14.73

71.00

-14.47

71.00

-13.66

71.00

28.77

71.00

-12.45

71.00

29.91

71.00


-11.44


71.00

31.10

71.00

PROJEKTI		TERRENI	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
		32.28	71.00
		-9.19	71.00
		33.30	71.00
-8.25	71.00	-8.00	71.00
		36.00	71.00
		36.30	71.00
-5.50	73.25	-5.03	71.00
		-3.30	71.00
-2.50	70.25	-2.22	71.00
		-1.20	71.00
0.00	70.25	0.00	71.00
		1.82	71.00
2.50	70.25	3.02	71.00
		5.28	71.00
5.50	73.25	6.31	71.00
		7.61	71.00
		8.71	71.00
		9.90	71.00
11.00	73.25	10.94	71.00
		12.03	71.00
13.25	71.00		
		14.83	71.00
		17.08	71.00
		18.66	71.00





-15.00

72.50

-14.47

72.47


-13.43

72.40

-30.51

71.00

PROJEKTI		TËRTHORE N.100	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
		32.98	70.98
		-8.73	72.22
		35.00	70.89
-7.01	72.14	-3.25	72.00
-5.50	73.15	-2.17	72.00
-2.50	70.15	-1.16	71.39
0.00	70.15	0.00	71.00
2.50	70.15	1.04	71.00
5.50	73.15	2.64	71.00
11.00	73.15	5.02	71.00
13.13	71.02	6.04	71.00
		7.06	71.00
		8.26	71.00
		9.36	71.00
		12.23	71.02
		16.40	71.00
		17.61	71.00
		19.01	71.00
		20.13	71.00



25.18 71.00

-15.00 72.00

27.57 71.00

28.70 71.00


-12.43 72.00

29.77 71.00

30.47 72.00

PROJEKTI		TERRENI	
Prog.	Kuota		
		-9.08	72.00
-7.08	72.00	35.00	71.00
-5.50	73.08	-4.33	72.00
-2.50	70.08	-3.27	72.00
		-2.02	72.00
0.00	70.08	-1.01	71.00
		0.00	71.00
2.50	70.08	1.06	71.00
		3.48	71.00
		4.51	71.00
5.50	73.08	5.89	71.00
		6.92	71.00
		8.18	71.00
		9.23	71.00
11.00	73.08	10.43	71.00
		11.64	71.00
13.08	71.00	13.27	71.00
		14.97	71.76
		16.34	72.00
		17.35	71.88
		18.93	71.00

20.60 71.00



25.30

70.99

-15.00

72.30

-14.75


72.23

-13.16

72.00

30.16

70.99



-15.00 71.74

-14.02 71.38


-29.15 70.76

-12.13 71.00

-11.07 71.00

PROJEKTI		TERRENI	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
-7.98	71.00	-8.87	71.00
35.00	70.75	-7.84	71.00
-5.50	72.98	-6.32	70.73
-2.50	69.98	-5.12	70.60
0.00	69.98	-3.74	70.43
2.50	69.98	-2.43	70.00
5.50	72.98	-1.27	70.00
11.00	72.98	0.00	70.00
13.50	70.49	2.59	70.00
		4.42	70.38
		6.92	71.00
		7.95	71.00
		8.96	71.00
		11.97	70.66
		13.06	70.54
		14.15	70.43
		15.65	70.28
		17.37	70.15
		18.98	70.03

-20.85 70.00



24.88 70.00

25.95 70.00

26.00 70.00
26.00 70.00
26.00 70.00


28.16 70.00
28.16 70.00
28.16 70.00

-12.60 71.33


30.15 70.05
30.15 70.05
30.15 70.05

-11.46 71.20

PROJEKTI	TERRENI	
	Prog.	Kuota
	-9.30	70.99
	-8.07	70.95
	35.00	70.00
	-6.11	70.80
	-4.55	70.00
	0.00	70.00
	1.19	70.00
	2.48	71.00
	3.92	71.43
	5.61	72.00
	7.60	72.00
	9.54	72.00
	10.74	71.00
	11.97	71.00
	13.01	70.69
	14.11	70.39
	15.54	70.26
	16.56	70.24
	17.64	70.12
	19.20	70.04
	20.62	70.07



-15.00 71.01
-14.41 71.00
~~-28.60~~ 70.80
-12.33 71.00
-11.23 71.00



POROSITES : BASHKIA PEQIN

“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të
Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush, Pall. Kevin
N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA

Firma:

[Signature]

Ing.Top.Bilbil NURÇE

Firma:

[Signature]

Ing.Elk.Artur HALILAJ

Firma:

[Signature]

Ing.Gjeo.Armand GJINI

Firma:

[Signature]

Firma:

[Signature]

Firma:

FAZA

PROJEKT
ZBATIMI

SHKALLA

1:100

TIRANE 2025

FLETA

49

FORMAT A3

26.53 70.63
-15.00 71.00

27.75 70.65
-14.11 71.00

28.79 70.66

-11.79 71.00

30.75 70.73

-10.76 71.50

PROJEKTI		TERRENI	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
		899.13	899.77
		-9.76	72.00
		-8.70	72.00
		-7.31	72.00
-6.88	-72.60	35.00	70.72
		-5.08	72.00
-5.50	-72.88		
		-3.50	72.00
-2.50	69.88	-2.03	72.00
		-1.03	70.88
0.00	69.88	0.00	70.00
		2.07	70.00
2.50	69.88	3.16	70.55
		4.48	71.00
5.50	-72.88	5.69	71.01
		6.73	71.01
		8.46	71.00
		10.30	71.00
11.00	-72.88	11.44	71.00
		12.52	71.00
12.89	-71.00	13.56	71.00
		17.47	70.99
		18.62	70.99

24.37

71.00

25.41

71.00

26.44

71.00

15.00

71.00

14.91

71.00

27.86

71.00

13.64

71.00

28.86

71.00

12.60

71.00

30.08

71.00


11.42

71.00

31.12

71.00

PROJEKTI		TERRENI	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
		32.26	70.97
		-9.11	71.00
		33.92	70.66
-7.85	71.00	-7.72	71.00
		35.00	70.64
		-6.22	71.00
-5.50	72.85		
		-4.12	71.00
		-2.97	71.00
-2.50	69.85		
		-1.07	71.00
0.00	69.85	0.00	71.00
2.50	69.85	2.37	71.00
		3.39	70.00
		4.78	70.00
5.50	72.85	5.87	70.00
		8.29	70.00
		9.52	70.38
		10.82	70.77
11.00	72.85		
		11.92	71.00
12.85	71.00	12.95	71.00
		14.86	70.98
		16.93	70.97



24.61 70.80

-15.00 71.00
-14.95 71.00

27.87 70.00

-13.22 71.00
-13.22 71.00

-10.49 71.00
-10.49 71.00

-10.60 71.00
-10.60 71.00

PROJEKTI		TERRENI	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
		1	2
-7.79	71.00	32.61	70.31
		-7.99	71.00
		34.80	70.93
		35.80	70.88
-5.50	72.79	-5.44	71.00
		-4.39	71.00
-2.50	69.79		
		0.00	71.00
		1.47	71.00
2.50	69.79	3.06	70.00
		4.16	70.00
		5.71	70.00
5.50	72.79		
		9.88	71.00
11.00	72.79	11.16	71.00
		12.28	71.00
12.82	70.96		
		14.82	70.75
		16.80	70.56

26.63

70.54

-15.00

71.00

-14.37

71.00

29.20

70.77

-12.30

71.00

-11.29

71.00

PROJEKTI		31.44		40.99	
Prog.	Kuota	Prog.	Kuota	Prog.	Kuota
		-9.85	71.00	33.09	71.36
				-8.61	71.00
		34.10	71.66		
		-7.17	71.00		
		-35.00	71.83		
				-5.85	71.00
				-4.85	71.00
				-3.83	71.00
		-2.80	71.00		
		-2.50	69.75		
				-1.56	71.00
		0.00	69.75	0.00	71.00
				1.00	71.00
		2.50	69.75	2.12	70.02
				3.51	70.00
		5.50	72.75		
				6.60	70.00
				7.68	70.74
				8.81	71.00
				9.87	71.00
		11.00	72.75	11.28	70.61
				12.36	70.13
		13.75	70.00	14.00	70.00
				15.37	70.00
				16.56	70.00
				18.15	70.00
				19.46	70.00

20.82

70.00

-24.29

70.00

-26.51

70.00

-15.00


71.00

-13.71

71.01

-12.38

71.36



24.32 70.00

26.26 70.00


-15.00 72.84

~~24.58 70.66~~

28.73 70.00

-12.67 72.00

-11.34 72.00



POROSITES : BASHKIA PEQIN


“ Ndërtim i Veprës së Marrjes dhe Zgjatim i Kanalit të Darsisë Njesia Adm- Gjocaj”

EMERTIMI : PROFILET TËRTHORE



"AEG-Consulting" sh.p.k
Rruga "Rruga Xhorxh Bush, Pall. Kevin N.11

PROJEKTUES

Ing.Hidr.Lulzim SHENA	Firma:		Ing.Top.Bilbil NURÇE	Firma:	
Ing.Elk.Artur HALILAJ	Firma:			Firma:	
Ing.Gjeo.Armand GJINI	Firma:			Firma:	

FAZA	SHKALLA	FLETA
PROJEKT ZBATIMI	1:100	57
	TIRANE 2025	FORMAT A3