

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia e Tiranës
Adresa Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799
E-mail infrastruktura.prokurime@tirana.al
Faqja e Internetit www.tirana.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: **“Procedurë e Hapur e Thjeshtuar”, me Marrëveshje Kuadër.**

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: **Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërhyrje për reduktimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore dhe mbrojtjen civile”, të ndarë në lote si më poshtë vijon:**

- **Loti I:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Përforcim me pilota në objektin 6 kate ekzistues Vllaznia 4”**
- **Loti II:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Strukture mbajtëse, Dajt, Tiranë”**
- **Loti III:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Mjull Bathore”**
- **Loti IV:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Muri mbajtës mbi pilota, Ndroq”**
- **Loti V:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Muri mbajtës mbi pilota, Pezë Helmes”**
- **Loti VI:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Sauk i Ri”**
- **Loti VII:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës Rr. Sabaudin Gabrani”**
- **Loti VIII:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile, rikonstruksion rruge me mur mbajtës në zonën e Bërzhitës”**
- **Loti IX:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Selite e Vjeter”**
- **Loti X:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mur mbajtës mbi pilota Vishaj”**
- **Loti XI:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile Rrëshqitje dherash në Mjull Bathore”**
- **Loti XII:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Mbrojtja Nr.1 Nga Grryerret e Lumit Zhullima, Baldushk”**
- **Loti XIII:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Mbrojtja Nr.2 Nga Grryerret e Lumit Zhullima, Baldushk”**
- **Loti XIV:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Mbrojtja Nr.3 Nga Grryerret e Lumit Zhullima, Baldushk”**

- **Loti XV:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mbrojtja e Digës Liqeni Çekrezë”**

4. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 79714000-2, Shërbime të mbikqyrjes.

5. Numri i referencës së procedurës: REF- 43978-09-29-2022

Numri i referencës së Lotit I	REF: 43983-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit II	REF: 43985-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit III	REF: 43987-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit IV	REF: 43989-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit V	REF: 43991-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit VI	REF: 43993-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit VII	REF: 43995-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit VIII	REF: 43997-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit IX	REF: 43999-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit X	REF: 44001-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit XI	REF: 44003-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit XII	REF: 44005-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit XIII	REF: 44007-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit XIV	REF: 44009-09-29-2022
Numri i referencës së Lotit XV	REF:44011-09-29-2022

I. 6. Fondi limit: 5,100,217 (pesë milion e njëqind mijë e dyqind e shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, *me burim financimi* Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.414, datë 08.07.2021 “Për miratimin e procedurave dhe kriterëve të ndarjes dhe përdorimit të fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit”, miratuar me VKB Nr.49, datë 14.06.2022 “Për disa ndryshime në VKB Nr.166, datë 24.12.2021 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2022 (e ndryshuar)”, me objekt: ***Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërhyrje për reduktimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore dhe mbrojtjen civile”***, të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Përforcim me pilota në objektin 6 kate ekzistues Vllaznia 4”** është **353,870** (treqind e pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH;
- **Loti II:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Strukture mbajtëse, Dajt, Tiranë”** është **141,313** (njëqind e dyzet e një mijë e treqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH.
- **Loti III:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Mjull Bathore”** është **373,305** (treqind e shtatëdhjetë e tre mijë e treqind e pesë) lekë pa TVSH;
- **Loti IV:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Muri mbajtës mbi pilota, Ndroq”** është **218,329** (dyqind e tetëmbëdhjetë mijë e treqind e njëzet e nëntë) lekë pa TVSH;
- **Loti V:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Muri mbajtës mbi pilota, Pezë Helmes”** është **257,733** (dyqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH;
- **Loti VI:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Sauk i Ri”** është **252,382** (dyqind e pesëdhjetë e dy milion e treqind e tetëdhjetë e dy) lekë pa TVSH;
- **Loti VII:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: **“Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës Rr. Sabaudin Gabrani”** është **196,785** (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH;

Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri

- **Loti VIII:** Mbikqyrja e punimeve për objektin: “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, rikonstrukcion rruge me mur mbajtës në zonën e Bërzhitës**” është **99,938** (nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH;
- **Loti IX:** Mbikqyrja për objektin: “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtes mbi pilota, Selite e Vjeter**” është **413,710** (katërqind e trembëdhjetë mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa TVSH;
- **Loti X:** Mbikqyrja për objektin: “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mur mbajtes mbi pilota Vishaj**” është **253,793** (dyqind e pesëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa TVSH;
- **Loti XI:** Mbikqyrja për objektin: “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile Rrëshqitje dherash në Mjull Bathore**” është **397,773** (treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH;
- **Loti XII:** Mbikqyrja për objektin: “**Mbrojtja Nr.1 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk**” është **580,176** (pesëqind e tetëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH;
- **Loti XIII:** Mbikqyrja për objektin: “**Mbrojtja Nr.2 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk**” është **313,585** (treqind e trembëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH;
- **Loti XIV:** Mbikqyrja për objektin: “**Mbrojtja Nr.3 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk**” është **189,188** (njëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH;
- **Loti XV:** Mbikqyrja për objektin: “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mbrojtja e Digës Liqeni Çekrezë**” është **1,058,337** (një milion e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti I:** Mbikqyrja për objektin “**Përforcim me pilota në objektin 6 kate ekzistues Vllaznia 4**”, është 8 (tetë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti II:** Mbikqyrja për objektin “**Strukture mbajtëse, Dajt, Tiranë**”, është 26 (njëzet e gjashtë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti III:** Mbikqyrja për objektin “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Mjull Bathore**”, është 8 (tetë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti IV:** Mbikqyrja për objektin “**Muri mbajtës mbi pilota, Ndroq**”, është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti V:** Mbikqyrja për objektin “**Muri mbajtës mbi pilota, Pezë Helmes**”, është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti VI:** Mbikqyrja për objektin “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Sauk i Ri**”, është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti VII:** Mbikqyrja për objektin “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës Rr. Sabaudin Gabrani**” është 4 (katër) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti VIII:** Mbikqyrja për objektin “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, rikonstrukcion rruge me mur mbajtës në zonën e Bërzhitës**”, është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;

- **Loti IX:** Mbikqyrja për objektin “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtes mbi pilota, Selite e Vjeter**”, është 6 (gjashtë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti X:** Mbikqyrja për objektin “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mur mbajtes mbi pilota Vishaj**”, është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti XI:** Mbikqyrja për objektin “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile Rrëshqitje dherash në Mjull Bathore**”, është 3 (tre) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti XII:** Mbikqyrja për objektin “**Mbrojtja Nr. 1 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk**” është 6 (gjashtë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës ;
- **Loti XIII:** Mbikqyrja për objektin “**Mbrojtja Nr. 2 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk**” është 6 (gjashtë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti XIV:** Mbikqyrja për objektin “**Mbrojtja Nr. 3 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk**”, është 6 (gjashtë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti XV:** Mbikqyrja për objektin “**Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mbrojtja e Digës Liqen Çekrezë**”, është 12 (dymbëdhjetë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës .

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 10 / 10 / 2022 Ora: 10 : 00

Vendi: www.app.gov.al , Bashkia e Tiranës , Tiranë