



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA SHKODËR  
NJËSIA E PROKURIMEVE**

Nr. \_\_\_\_ Prot

Shkodër, më \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2023

**Njoftimi i shkurtuar i Kontratës**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor:**

Emri Bashkia Shkodër

Adresa Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodër

Tel/Faks +35522400150

E-mail [info@bashkiashkoder.gov.al](mailto:info@bashkiashkoder.gov.al)

Web-faqe [www.bashkiashkoder.gov.al](http://www.bashkiashkoder.gov.al)

**1. Lloji i procedurës së prokurimit:** E Hapur e Thjeshtuar

**Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** Kodi CPV: 71521000-6 - Shërbime për mbikqyrje të ndërtimit,

**Numri i referencës së procedurës/ REF-60609-02-27-2023**

**Loti i I-re REF-60613-02-27-2023**

**Loti i II-te REF-60615-02-27-2023**

**Loti i III-te REF-60617-02-27-2023**

**Loti i IV-te REF-60619-02-27-2023**

**Loti i V-te REF-60621-02-27-2023**

**Loti i VI-te REF-60623-02-27-2023**

**Loti i VII-te REF-60625-02-27-2023**

**2.Objekti i kontratës: “Mbikqyrje e punimeve për objektet: Rikonstruksion rruge dhe sistemim blloqe banimi”, i ndare në lote si më poshtë:**

- **Loti i Pare:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion degëzim Rruga “Treni i Mallrave”, Faza II”.
- **Loti i Dytë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion Rruga “Milan Shuflaj”, Faza II”
- **Loti i Tretë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë – Pallate, Faza II”
- **Loti i Katërt:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ Rikonstruksion rruga Krajej”.
- **Loti i Pestë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ Rikonstruksion Rruga "Mendafshit".
- **Loti i Gjashtë:** Mbikqyrje e punimeve për objektin:“ Rikonstruksion rruga “Preng Morina”.

- **Loti i Shtate:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion trotuari rruga Daut Borici**”.
- 2. Fondi limit: 682,915(Gjashteqind e tetedhjete e dymije e nenteqind e pesembedhjete) Lekë pa TVSH, i ndare si me poshte**
- **Loti i Pare:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: “**Rikonstruksion degëzim Rruga “Treni i Mallrave”, Faza II**”. me fond limit prej **63,694(Gjashtedhjete e tremije e gjashteqind e nentedhjete e kater)** Lekë pa TVSH
  - **Loti i Dyte:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:“**Rikonstruksion Rruga “Milan Shuflaj”, Faza II**” me fond limit prej **76,162(Shtatedhjete e gjashtemije e njeqind e gjashtedhjete e dy)** Lekë pa TVSH
  - **Loti i Trete:** Mbikqyrje e punimeve per objektin: “**Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë – Pallate, Faza II**” me fond limit prej **93,025(Nentedhjete e tremije e njezet e pese)** Lekë pa TVSH
  - **Loti i Katert:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion rruga Krajej**” me fond limit prej **85,225(Tetedhjete e pesemije e dyqind e njezet e pese)** Lekë pa TVSH
  - **Loti i Peste:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion Rruga "Mendafshit"**. me fond limit prej **112,715(Njeqind e dymbedhjetemije e shtateqind e pesembedhjete)** Lekë pa TVSH
  - **Loti i Gjashte:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion rruga “Preng Morina**”. me fond limit prej **123,320(Njeqind e njezet e tremije e treqind e njezet)** Lekë pa TVSH
  - **Loti i Shtate:** Mbikqyrje e punimeve per objektin:“ **Rikonstruksion trotuari rruga Daut Borici**”. me fond limit prej **128,774(Njeqind e njezet e tetemije e shateteqind e shtatedhjete e kater)** Lekë pa TVSH
- 3. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:**
- **Për Lotin e Loti i Pare afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2 (Dy) muaj**).
  - **Për Lotin e Loti i Dyte afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2 (Dy) muaj**).
  - **Për Lotin e Trete afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **3(tre)muaj**).
  - **Për Lotin e Katert afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **4 (Kater) muaj**).
  - **Për Lotin e Peste afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **4 (Kater) muaj**).
  - **Për Lotin e Gjashte afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **4 (Kater) muaj**).
  - **Për Lotin e Shtate afati:** Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërrmarjes për zbatimin e punimeve deri në përfundimin e punimeve (afati **2(Dy)muaj**).

**4. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: (d/m/v) Ora: 10/03/2023, ora 10:00**

**KRYETAR**

**Bardh Spahia**