



REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUIJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)

Nr. _____ Prot

Krujë, më 20.03.2023

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Bashkia Krujë
Adresa	Krujë, Qendër Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)
Tel/Fax	051122170
E-mail	info@kruja.gov.al
Faqja e Internetit	www.kruja.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedure e Hapur e Thjeshtuar”.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit të Bashkisë Krujë - Faza e IV-te”, e ndarë në lote si vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugëve “Lama” (degëzimi Farruku) dhe “Jangozi”, Nj.A.Thumanë, Krujë”).
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, ”Sistemim-asfaltim i rrugës “Kasme”, Krujë”).
- **Loti i III:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugëve Lagja “Kodër Bubq”, Nj.A.Bubq, Krujë”).
- **Loti i IV:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugëve pranë “Unazës së Madhe”, fshati Luz, Nj.A.Fushë Krujë”).
- **Loti i V:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së Mbikalimit Hekurudhor Hasanaj, Nj.A.Fushë Krujë”).
- **Loti i VI:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës “Bregu i Lumit” (dydegëshi) fshati Gramëz, Nj.A.Thumanë, Krujë”).

4 .Numri i referencës së procedurës: REF-63002-03-20-2023

Numri i referencës së lotit I: **REF-63004-03-20-2023**

Numri i referencës së lotit II: **REF-63006-03-20-2023**

Numri i referencës së lotit III: **REF-63008-03-20-2023**

Numri i referencës së lotit IV: **REF-63010-03-20-2023**

Numri i referencës së lotit V: **REF-63012-03-20-2023**

Numri i referencës së lotit VI: **REF-63014-03-20-2023**

5.Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Mbikqyrja e punës së ndërtimit / (71521000-6)

6.Fondi limit total: 1'613'121 (njemilion e gjashtëqind e trembedhjetë mijë e njëqind e njëzet e një) leke pa tvsh, vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Krujë , i ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugëve “Lama” (degëzimi Farruku) dhe “Jangozi”, Nj.A.Thumanë, Krujë”, me fond limit në vlerën prej,101'299 (njëqind e një mijë e dyqind e nentëdhjetë e nente) lekë pa TVSH.
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, ”Sistemim-asfaltim i rrugës “Kasme”, Krujë”., me fond limit në vlerën prej , 171'549 (njëqind e shtatëdhjetë e një mijë e pesëqind e dyzet e nente) lekë pa TVSH
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugëve Lagja “Kodër Bubq”, Nj.A.Bubq, Krujë”, me fond limit në vlerën prej 491'069 (katërqind e nentëdhjetë e një mijë e gjashtëdhjetë e nente) lekë pa TVSH.
- **Loti i IV:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugëve pranë “Unazës së Madhe”, fshati Luz, Nj.A.Fushë Krujë,” me fond limit në vlerën prej , 203'588(dyqind e tre mijë e pesëqind e tetëdhjetë e tete) lekë pa TVSH
- **Loti i V:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së Mbikalimit Hekurudhor Hasanaj, Nj.A.Fushë Krujë” , me fond limit në vlerën prej 214'789 (dyqind e katërmbedhjetë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e nente) lekë pa TVSH.
- **Loti i VI:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës “Bregu i Lumit” (dydegëshi) fshati Gramëz, Nj.A.Thumanë, Krujë” , me fond limit në vlerën prej 430'827 (katërqind e tridhjetë mijë e tetëqind e njëzet e shtatë) lekë pa TVSH.

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve per objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugëve “Lama” (degëzimi Farruku) dhe “Jangozi”, Nj.A.Thumanë, Krujë”, nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 24(njezet e kate) dite].
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, ”Sistemim-asfaltim i rrugës “Kasme”, Krujë”),nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 27 (njezet e shtate) dite].
- **Loti i III:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin““Sistemim-asfaltim i rrugëve Lagja “Kodër Bubq”, Nj.A.Bubq, Krujë”nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 92 (nentedhjete e dy) dite)
- **Loti i IV:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugëve pranë “Unazës së Madhe”, fshati Luz, Nj.A.Fushë Krujë”), nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 44(dyzet e kater) dite]).
- **Loti i V:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugës së Mbikalimit Hekurudhor Hasanaj, Nj.A.Fushë Krujë”), nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 45(dyzet e pese) dite]).
- **Loti i VI:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës “Bregu i Lumit” (dydegëshi) fshati Gramëz, Nj.A.Thumanë, Krujë”), nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 90(nentedhjete) dite]).

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Datë 31.03.2023 ora 10:00

Prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Artur BUSHI

Konceptoi:G.Halili
Nr ekzemplareve :3k
Nr fleteve:3fl
Datë:____,2023