



REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUIJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)

Nr. _____ Prot

Krujë, më 12.06.2026

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Krujë
Adresa Krujë, Qendër Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)
Tel/Fax 051122170
E-mail info@kruja.gov.al
Faqja e Internetit www.kruja.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedura e Hapur e Thjeshtuar”.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve për objektet ndertimore të Bashkisë Krujë (Faza e II-Te)”, e ndare në lote si vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin “Rikualifikim urban i qendrës së qytetit Fushë Krujë (Faza I)”)
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ Sistemim-asfaltim i rrugës “Hoxhë Çela” (Faza II-të Arrameras, Nj.A.Fushë Krujë)”)
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “ Sistemim-asfaltim i rrugës “Urës së Trenit”, fshati Murqinë (Faza I), Nj.A.Bubq, Bashkia Krujë”.)
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së liqenit Tapizë, Nj.A.Nikël, Bashkia Krujë”)
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës “Kur-ti”, fshati Derven, Nj.A.Thumanë, Bashkia Krujë”.)

4 .Numri i referencës së procedurës: REF-89814-06-12-2026

Numri i referencës së lotit I:REF-89820-06-12-2026

Numri i referencës së lotit II:REF-89823-06-12-2026

Numri i referencës së lotit III:REF-89826-06-12-2026

Numri i referencës së lotit IV: REF-89827-06-12-2026

Numri i referencës së lotit V:REF-89830-06-12-2026

5.Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Mbikqyrja e punës së ndertimit / (71521000-6)

6.Fondi limit total: 1'985'019 (njemilion e nenteqind e tetedhjetë e pesë mijë e nentembedhjetë) lekë pa t.v.sh, vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Krujë , i ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Rikualifikim urban i qendrës së qytetit Fushë Krujë (Faza I)**” me fond limit në vlerën prej, **1'109'874 (njemilion e njeqind e nente mijë e tetëqind e shtatedhjetë e kater) lekë pa TVSH.**
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ **Sistemim-asfaltim i rrugës “Hoxhë Çela” (Faza II-të Arrameras, Nj.A.Fushë Krujë)**”, me fond limit në vlerën prej , **268'618 (dyqind e gjashtedhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e tetembedhjetë) lekë pa TVSH**
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “ **Sistemim-asfaltim i rrugës “Urës së Trenit”, fshati Murqinë (Faza I), Nj.A.Bubq, Bashkia Krujë**”, me fond limit në vlerën prej **232'006 (dyqind e tridhjetë e dy mijë e gjashtë) lekë pa TVSH.**
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugës së liqenit Tapizë, Nj.A.Nikël, Bashkia Krujë**” me fond limit në vlerën prej **196'444 (njeqind e nentëdhjetë e gjashtë mijë e katerqind e dyzet e kater) lekë pa TVSH.**
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugës “Kurti”, fshati Derven, Nj.A.Thumanë, Bashkia Krujë**” me fond limit në vlerën prej **178'077 (njeqind e shtatedhjetë e tetë mijë e shtatedhjetë e shtatë) lekë pa TVSH.**

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Rikualifikim urban i qendrës së qytetit Fushë Krujë (Faza I)**”, nga data e lidhjes së kontratës deri në perfundim të afatit të zbatimit të punimeve **6 (gjashtë) muaj.**

- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “ Sistemim-asfaltim i rrugës “Hoxhë Çela” (Faza II-të Arrameras, Nj.A.Fushë Krujë” , nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve **36(tridhjete e gjashte) dite .**
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “ Sistemim-asfaltim i rrugës “Urës së Trenit”, fshati Murqinë (Faza I), Nj.A.Bubq, Bashkia Krujë”, nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve **36(tridhjete e gjashte) dite.**
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së liqenit Tapizë, Nj.A.Nikël, Bashkia Krujë” nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve **30 (tridhjete) dite.**
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës “Kur-ti”, fshati Derven, Nj.A.Thumanë, Bashkia Krujë”. nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve **33(tridhjete e tre) dite.**

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **Datë 25.06.2026 ora 10:00**

9. Procedurë e Rishpallur:

Po Jo X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____(shuma , monedha)

Prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI