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REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA SHKODER

Nr. Prot Shkodér, mé . .2022

SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Té pérgjithshme

Bashkia ka si géllim ofrimin e shérbimit té Pastrimit né té gjithé territorin e saj aktual me
standarte dhe pérformancé té larté, duke siguruar reduktimin e impakteve negative té
mbetjeve né shéndetin e njerézve dhe té mjedisit.

e Kompania private duhet té kryejé grumbullimin dhe transportin e mbeturinave té
prodhuara né zonen Qender dhe té realizojé depozitimin e tyre né landfillin e Bushatit.
e Eshté parashikuar gé né zonen Qender cdo dité prodhohen respektivisht rreth 80

ton/dite mbetje urbane .
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Llogaria e kostos per sherbimin e Pastrimit éshté béré sipas modelit “Per miratimin e
masave per kostot e menaxhimit te integruar te mbetjeve” miratuar me VKM nr.319
date 31.05.2018.

Ketu perfshihen te gjitha elementet e ketij sherbimi, té ndara né 7 blloge pérllogaritjeje.
1-Té dhéna té pérgjithshme pér njésiné administrative.

2-Investimet kapitale.

3-Kostot operative(mirémbajtje, transport dhe personel).

4-Kostoja pér trajtimin né Landfill.

5-Kostot e amortizimit(ri-investimit).

6-Kostot administrative.

7-Pérllogaritja e kostove totale té shérbimit.

Pra, blloku 7, paraget kapacitetin e nevojshem financiar per sherbimin e menaxhimit te
mbetjeve.

Pér ta lehtesuar paragitjen ne preventiv te kesaj kostoje,pérllogaritjet sipas modelit té
mesiperm, sipas VKM i béjmé pa perfshire vlerene TVSH .

Kjo edhe per arsyen tjeter, pasi kemi dhe procese té tjera shérbimi pér pastrimin, jashte
kétij modeli pérllogaritje, te cilat ne analizat e cmimit nuk kane perfshire vlerene TVSH .
Sipas legjislacionit, vleren e TVSH e paragesim ne fund vleres se preventivit .

Proceset e punés jashté késaj metodologjie jané: Dizefektimi | PGM, fshirja ~ manuale dhe
mekanike, larje dhe lagie rrugésh, mirémbajtje ditore e rrugéve dhe e PGM-ve.
Bashkélidhur té dhénat né specifikimet teknike si mé poshté.

1 Grumbullimi i Mbetjeve

1.1 Volumet e punimeve

Né zonén gendrore bén pjesé vetém NJA Shkodér. Kjo zoné ka njé popullsi prej 89,610
banoré (sipas té dhénave nga Ministria e Financave dhe Ekonomisg). Né pérllogaritje marrim
njé popullsi mé té madhe , né total me 90,407 banoré, duke vlerésuar turizmin né njésiné
toné.

Zona ka karakter urban.

Né total né zone gjenerohen afersisht rreth 80 ton/dité mbetje té ngurta urbane, ose 29,698
ton mbetje té ngurta urbane gjaté gjithé viti, té cilat duhet té grumbullohen dhe transportohen
né landfillin e Bushatit ¢do dité té javés. Parashikimi i volumeve ka marré né konsideraté
pérvec koeficientit pér banor edhe zbatimin e Planit Lokal t& menaxhimt té integruar té
mbetjeve urbane 2017-2022 pér Bashkiné Shkodér me géllim incentivimin e politikave té
riciklimit dhe ndarjes t& mbetjeve né burim duke shkuar késhtu né zvoglimin e volumit té
mbetjeve gé dérgohen pér trajtim né lendfillin e Bushatit.

Kjo sasi mbetjesh do t& mblidhet né terren nga 682 kontenieré me kapacitet 1,100 litra
(1.1m?®) té shtriré né té gjithé njésiné administrative qytet, sipas 243 PGM pérkatése té
pércaktuara nga Autoriteti Kontraktor. Kéto kontenieré jané proné e Bashkisé Shkoder.



Gjatésia totale e rrugés pér grumbullimin e mbetjeve né territorin e gytetit t¢€ Shkodrés éshté
23km.Sipas planit té pércaktuar pér vendosjen e pikave té grumbullimit té mbetjeve, distanca
midis tyre varion nga 50-100m larg.

1.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shérbimi i grumbullimit, té mbetjeve té ngurta urbane konsiston né:

a.Zbrazjen e kontenieréve me makinén e pérshtatshme teknollogjike té pércaktuar.

b. Mbledhjen dhe largimin e mbeturinave té hedhura pérreth né njé distancé me rreze prej 5
m nga ¢do kontenier.

c.Pastrimin dhe fshirjen me fshesé té sipérfages prej 30 m2 rreth ¢do pike grumbullimi.
d.Rivendosja e kontenieréve té sistemuar né vendin e caktuar. Kontenierét duhet té vendosen
drejt, né pozicion vertikal dhe né ményré estetike per mjedisin urban dhe me kapaké té
mbyllur.

e.Klorifikimi i zonés sé kazanévé, sipas normativave.

f.Larjen e kazaneve sipas grafikeve te miratuar.

1.3 Frekuencat e grumbullimit

a.Né zonén Qendér shérbimi i grumbullimit té mbetjeve do té ofrohet cdo dite. Oraret e
grumbullimit do té jené natén, nga ora 20.00 deri né orén 06.00, turni pare dhe 12.00-17.00
turni dyte.

b.Mbetjet do té grumbullohen dy here né dité né 50 % te pikave te grumbullimit te mbetjeve
pér Qytetin ¢do dité té javés. Pra firma sipermarrese do perpunoje 682 kazane +(0.5x682)=
1023 kazane ne dite ose 372,395 kazane ne vite .

Normalisht aty ku ka aktivitet mé té dendur té popullsisé dhe bizneseve sipas planit té
miratuar nga Bashkia orét e operimit pér frekuencén e dyté do té jené ndérmjet orés 12.00
dhe 17.00.

Persa me siper, ne llogatitjet tona sipas metodologjise ( VKM 319), kemi marre peshen e
mbetjeve ne nje kazan 0.078 ton. Kjo per arsyen si me poshte:

Ne zonen gender, (pa zonen 5, pedonalet, ge kane mbledhje dere ne dere) gjenerohen 79.8
ton mbetje urbane nga 682 kazanet e mbetjeve. Normalisht i takon 79.8 ton : 682 kazane=
0.117 ton mbetje /kazani, ashtu sic eshte normativa standarte per frekuence nje here ne dite.
Por duke marre ne konsiderate qge autoriteti kontraktor kerkon dy frekuenca ne dite ne 50%
te kazaneve, pra perpunim i 1023 kazane, por kjo absolutisht nuk ndryshon sasine ditore te
gjenerimit te mbetjeve prej 79.8 ton . Atehere duke patur sasi ditore te pandryshuar dhe
numer me te madh kazanesh te perpunuar kemi 79.8 ton mbetje ne dite : 1023 kazane te
perpunuar =0.078 ton peshe mbetjesh e mesatarizuar ne kazan.

c.Ne rrugicat e ngushta ( pedonale) me nje ngarkese te madhe turistike sherbimi do
realizohen dere ne dere.:

Sherbimi do kryhet me nje mjet 2-5 ton, mjet teknologjik pastrimi ose kamioncin
vetéshkarkues me supér sponda té pershtatura pér keté shérbim.



Sherbimi do te kryhet nga ora 15.00- 19.00, cdo dite. Mjeti | transportit do shkoje per
shkarkim ne Landfill pa punonjes. Koha ge i duhet mjetit pér tu ngarkuar plotésisht éshté 4
Ooré.

Mijetin do ta shogerojne katér puntore.

Megenese kerkohen kater punetore me nga kater ore pune ne dite, atehere llogaritja eshte
bere per dy punonjes me page te plote..

Fillimi I mbledhjes se mbetjeve dere ne dere, eshte nje pervoje ge do sherbeje per ta shtrire
kete menyre sherbimi ne te gjithe Bashkine.

Eshte llogaritur ge familjaret te pajisen me gese plastike nga firma sipermarrese, ndersa
bizneset do i sigurojne vete ato.

Menyre sherbimi kjo ge pasgyron nje performance te larte per dy arsye:

1-Eleminon PGM, si pika problematike ndotje.

2-Redukton sasine e mbetjeve ge dergohen ne Landill, pasi me mbledhjen dere ne dere
synojme ndarjen ne burim te mbetjeve, gje ge redukton sasine e mbetjeve.
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d.Grumbullimi i rrymave té€ mbeturinave (té riciklueshme) duhet té kryhet gjithashtu né té
gjitha bizneset e zonés, pér té cilat duhet t& realizojné njé marréveshje té drejtépérdrejté
sipermarresi dhe prodhuesi i ketyre mbetjeve.

1.4 Plani i vendosjes sé kontenieréve dhe grafikét e punimeve
a.Autoriteti kontrator ka pércaktuar pikat ekzakte té grumbullimit t&¢ mbetjeve té€ ngurta

urbane, dhe numrit té kontenieréve pér secilén piké, né té gjithé zonén ku pérfshihen edhe té
gjitha pikat e grumbullimit .



b.Kontraktuesi éshté i detyruar té zbatojé planin fillestar té pikave. Ky plan mund te
ndryshoje gjaté kohés se zbatimit te kontrates me propozim té kontraktuesit ose nga
Autoriteti kontraktor sipas nevojave per pérmiresimin e sherbimit dhe miré organizimit té
tij,ose si rezultat i ndryshimeve gé mund té ndodhin né infrastrukturé gjithmoné pas kérkesés
Sé njérés palé dhe béhen té zbatueshme pas miratimit té Autoritetit kontraktor.

c.Autoritetit kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim vendet e
grumbullimit t¢ mbeturinave pér té paré kryerjen e shérbimeve té sipér pérmendura,
respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté
dhe pér té vendosur ndalesa, penalitete dhe gjoba pér mospérmbushjen e tyre.

1.5 Rregulla pér tu zbatuar

a. Pér asnjé rast nuk do té lejohen kazané té tejmbushur me mbeturina, té patransportuara
dhe mbeturina té 1éna né zonen pérreth kontenieréve. Né té gjitha rastet kur evidentohen
bllokime apo pengesa nga faktoré té jashtém, kontraktuesi duhet té njoftohet menjéheré dhe
té marré masa pér pastrimin e tyre jo mé voné se 1 oré nga orari i pérfundimit té shérbimit,
i pércaktuar né grafik. Né rast té kundért pérgjegjésia éshté e kontraktuesit dhe do té vendosen
penalitete.

b.Kontraktuesi ka pér detyré té kryejé grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve urbane qé
depozitohen brenda zonés sé kontraktuar edhe né rast se hidhen larg pikave té miratuara té
grumbullimit té tyre. Né rastet kur mbetjet hidhen né ményré té pérséritur operatori i
shérbimit ka té drejté té kérkojé miratimin e vendosjes sé kontenieréve dhe pérfshirjen né
grafikun e punimeve.

c.Kontraktuesi duhet té€ keté n€ eficensé€ nj€ “Zyré t€ Kontaktimit” pér marrjen e ankesave e
cila duhet té jeté e hapur né té gjithé ditét e javés nga ora 7.00-20.00 . Pérfagésues té
kontraktuesit duhet té jené prezent gjaté gjithé kohés sé parashikuar pér t€ marré vérejtjet e
qytetaréve dhe Autoritetit kontraktor dhe pér t’u dhéné zgjidhje problemeve té prezantuara
brenda 1 ore nga marrja e njoftimit.

d.Kontraktuesi detyrimisht duhet té keté ¢do dité (ose naté) né puné, minimalisht numrin e
kérkuar té makinerive, pajisjeve.

e.Kontraktuesi detyrimisht duhet té keté ¢cdo dité né puné minimalisht numrin e punétoréve
té transportit dhe shoferéve sipas numrit té deklaruar né ofertén e tenderit pér té garantuar
kryerjen me cilési dhe né kohé té shérbimit.

f.Né asnjé rast nuk duhet té kryhet largimi i mbeturinave urbane nga kontenierét né akset
kryesore, para se té jeté kryer fshirja dhe pastrimi i rrugéve ku ndodhen. Né té kundért
operatori i shérbimit duhet kryejé pérséri zbrazjen e kontenieréve pa shpenzime ose duhet té
pérdoré mjete shtesé pér té garantuar gé kontenierét té jené bosh pas pérfundimit té té gjitha
shérbimive té pastrimit.

g.N.q.s gjaté transportit derdhen papastérti nga makinat e sherbimit, brenda ose jashté zonés
sé shérbimit, ato duhet té pastrohen menjéheré. Né té& kundért pérveg shpenzimeve gé duhet
té pérballojé kontraktori pér mbledhjen dhe largimin e mbeturinave té réna gjaté transportit,



ai do té pérballet me penalitetet e parashikuara né pérputhje me kété kontraté apo me gjoba
té tjera né pérputhje me ligjet dhe vendimet né fuqi pér ndotjen e shkaktuar.

i. Pérdorimi i uniformave dhe masave té sigurimit teknik pér punétorét qé kryejné shérbimin
e pastrimit éshté rigorozisht i detyrueshém dhe né rast mozbatimi aplikohen gjoba pér
mosplotésim kétij detyrimi.

1.6 Mjetet dhe pajisjet
Operatori i shérbimit duhet té véré né dispozicion pér plotésimin e detyrimeve kontraktuale,
(mbledhjes, transportit, largimit t& mbeturinave) dhe té gjitha Shérbimeve Plotésuese té
pércaktuara mé lart, kéto mjete dhe pajisje:
Makina e nevojshme teknologjike pér grumbullimin dhe transportin e mbeturinave urbane
si dhe shérbimeve mbéshtetése, té kérkuara pér realizimin e kontratés, jané té renditura si mé
poshté:

Kérkesa pér mjete .

Nr | Emertimi I mjetit Kapaciteti Sasi
(cope)
1 Mijete teknologjike pastrimi Mbi 10 ton 5

2 Mijete teknologjike pastrimi deri 5 ton ose kamioncin | Deri2-5ton |1
2-5 ton, veteshkarkues me sponda te adoptuara per kete

sherbim.
3 Makine teknologjike fshirje —lagie rrugesh 1
4 Makine teknologjike fshirje trotuaresh dhe pedonale 1
5 Makine larje rrugesh Jomepakse8 |1
m3
6 Makine transporti kontenieresh 1
7 Mijete teknologjike pastrimi rezerve 5ton-10ton |1

1-Mjet teknollogjik pastrimi jo me pak se 10 ton. Sasia e mbeturinave ge grumbullohen ne
dite eshte 79.8 ton ose 9 rruge ne dite. Jane kerkuar 5 mjete te cilet punojne me dy turne
pér té evaduar té gjithe sasiné e mbetjeve ditore.

2-Mijet teknollogjik pastrimi jo me pak se 5tone ose kamioncin 2-5 ton, veteshkarkues me
sponda te adoptuara per kete sherbim cope 1.Eshte kerkuar per grumbullimin e mbeturinave
ne rruge te ngushta (pedonalet , dere me dere) ku nuk ka mundesi te futet mjeti me kapacitet
10 ton.



3-Makine teknollogjike fshirje —larje rruges Siperfagja e rrugeve ge duhet te fshihet dhe larje
ne vit eshte: 35,395,615 m2:208 dite=170,171 m2 ne dite.

4-Makine teknollogjike fshirjesh trotuare dhe pedonale cope 1.Siperfagja ge do te pastrohet
per 1 vit eshte : 58,400,000 m2:365=160,000 m2.

5-Makine lagie dhe larje rrugesh cope 1 .Siperfagja e rruges ge do te laget ne vit 17,500
000m2 :208=84,135 m2 ne dite.

6-Makine transporti kontenieresh .Ky mjet nevojitet per transportin e konteniereve te
demtuar ne repartin mekanik per riparimin e tyre dhe pas riparimit dergimin e tyre ne objekt.
7-Mjet teknollogjik pastrimi reserve 5-10 tone.Ky mjet nevojitet per zevendesim ne rast se
eshte me defekt ndonje mjet.

8-Ne llogaritjen e kostove operative ( per mjetet ) merret ne konsiderate kostoja e
mirembajtjes se tyre.( siguracion, taksa, vaj, filtra, goma, mirmbajtje mekanike, parking)

9- Kostoja e amortizimit per mjetet eshte zero, per arsyen si me poshte:

Duke u bazuar ne VKM Nr.319,date 31.05.2018 “Per miratimin e masave per kostot e
menaxhimit te integruar te mbetjeve” ne piken 1.5 te Perllogaritja e kostove te amortizimit
shprehet ge kjo kosto eshte kosto per ( riinvestimin) ne menyre ge sistemi te mbahet ne pune
per nje kohe te gjate.

E njéjta gjé shprehet dhe tek emertimi | bllokut 5 te perllogaritjeve ( VKM) , per kostot e
amortizimt( sipas VKM), ge jane kosto per riinvestim.

Sa me siper, kur kete sherbim nuk do e kryejme ne vete si njesi vendore , por me sipermarrje
private per nje periudhe te kufizuar , nuk perllogarisim kosto riinvestimi ( amortizimi).
Sipermmarresi i sherbimit ka mjetet e veta per kryerjen e sherbimit , te cilat ngelin te tijat
dhe pas perfundimit te kontrates

Kontenieret , ne perllogaritje e kane kosto amortizimi, mege kontenieret jane prone e
Bashkise dhe lind nevoja e ri-investimit per mirembajtje dhe blerje kazanesh te rinj nga
sipermarresi.

10-Bazuar ne VKM Nr. 285, daté 19.5.2021”Pér Miratimin e rregullave té prokurimit
publik”, neni 12, pika 10,Autoriteti Kontraktor do te beje rishikimin e vlerés, né pérputhje
me inflacionin e publikuar.

Lloji i mjetit Mjet teknologjik transportues (kompaktor)

10ton/5ton

Ngarkimi fundor i makinés
(kapaciteti i mjetit)




Raporti i Kompaktimit 1:4-1:6

(1.1m%)

Kapja e mjetit né pjesén
fundore

Duhet té jeté me krahé kapés pér kontenieré me volum 1100 litra

Rrotat e mjetit .
J territore malore dhe t& mbuluara me boré

Duhet té jené rrota t¢ médha té cilat t¢ mund té lévizin lirisht né

Marshi Manual

Klasa e shkarkimit Sipas legjislacionit ne fuqi

a.Makiné teknollogjike transportuese, me ngarkim fundor ose anésor, me kapacitet mbajtés
jo me pak se 10ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, jo mé pak se 5 (pese) copé dhe nje rezerve.
b.Makiné teknollogjike transportuese, me ngarkim fundor ose anésor, me kapacitet mbajtés
jo mé shume se 5 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:6, jo mé pak 1 (nje) copé ose kamioncin
2-5 ton, veteshkarkues me sponda te adoptuara per kete sherbim.

1.7 Rregulla té tjera pér mjetet dhe pajisjet:

a.Té gjitha mjetet té cilat do té pérdoren nga operatori i shérbimit pér plotésimin e detyrimeve
kontraktuale, mund té kontrollohen né ¢do kohé nga Autoriteti kontraktor pér gjéndjen e
gadishmérisé dhe inventarizimin e tyre.

b.Té gjitha mjetet té cilat do té pérdoren, duhet té jené té identifikuara nga Autoriteti
kontraktor. Ato duhet té mbahen né gjéndje té pastér dhe té rregullt. Njé pjesé e
konsiderueshme e pjeséve té ndérrimit duhet té jené gjendje pér té siguruar plotésimin e
gatishmérisé sé mjeteve.

c.Mjetet e largimit té mbeturinave duhet té lahen dhe dezifektohen ¢do dité pas pérfundimit
té punés.

d.Detyrimisht né té gjithé makinat duhet té shkruhen mesazhe pér edukimin mjedisor, numér
telefoni i gjelbér i Autoritetit kontraktor sipas njé formati té miratuar paraprakisht po nga
Autoriteti Kontraktor. Gjithashtu né té gjitha mjetet pérve¢c mbishkrimeve té mésipérme,
duhet te prezantohen shpjegues té qgarté pér llojin e mbeturinave gé mblidhen, si dhe orarin
kur largohen mbeturinat.



e.Autoriteti Kontraktor né plan ka parashikuar njé grafik té lévizjes sé mjeteve, por
Kontraktuesi duhet té mundésojé njé harté té rrugés mé eficente qé duhet té ndjek mjeti pér
grumbullimin e mbetjeve né zonén pérkatése dhe kalendarin pérkatés.

f.Kontraktuesi do té realizojé instalimin e sistemit t&¢ GPS né té gjitha mjetet teknologjike e
jo teknologjike edhe mjetit rezerve. Autoritet kontraktor do lidhet me kété system nga
Kontraktuesi. Kontraktuesi do mundésojé népermjet Serverit géndror té sistemit GPS
realizimin e sistemit té monitorimit edhe nga Autoriteti Kontraktor. Do t& monitorojé té gjitha
lévizjet e mjeteve teknologjike né zonat pérkatése dhe do té keté mundési kontrolli mé té
miré né lidhje me rrugén e mjeteve, ndalesave té tyre né pikat e grumbullimit t&¢ mbetjeve,
minutazhin gé mjetet harxhojné pér zbrazjen e kontenieréve dhe kohén gé ato harxhojné pér
grumbullimin dhe transportin e mbetjeve. Sistemi | GPS nuk duhet té shképutet nga lidhja
me Autoritetin Kontraktor pér asnjé moment si dhe nuk duhet té shképutet nga lidhja me
mjetin. Ngs rezulton sistemi | fikur tek Autoriteti Kontraktor apo dhe tek ndonje prej mjeteve,
kontraktuesi perve¢ gé nuk do I vleresohet puna por edhe do penalizohet.

1.8 Kushtet teknike pér mjetet e transportit

a.Té gjitha mjetet e transportit duhet té jené né gjendje té miré teknike pér té mundésuar
grumbullimin e mbeturinave.

b.Makinat teknologjike duhet té kené njé sistem ngarkimi té pérshtatshém me kontenierét qé
pérdoren né zonen gendrore.

c.Sistemi mekanik i ngarkimit duhet té jeté i gjithi funksional dhe té lejojé kryerjen e nje cikli
té ploté (ngritjen e kontenierit, shkarkimin dhe uljen e tij .

d.Sistemi mekanik i ngritjes duhet té funksionojé vete dhe nuk duhet gé puntorét té ngrené
kontenierin pér ta varur até né kété sistem.

e.Makinat teknologjike duhet té jeté né njé gjendje té mire, pa rrjedhje té ndonjé fluidi, dhe
né gjendje té€ punojé 8 oré né dité né ményré té vazhdueshme pa ndérprerje pér arésye
mekanike. Gjithashtu ato duhet té jeté i afté pér té 1évizur me njé shpejtési deri ne 80 km/h.
f.Shkarkimet e gazérave té djegies nga makinat teknologjike duhet té jené né pérputhje me
normat e legjislacionit né fuqi.

g.Dritat e pérparme dhe té pasmet duhet té jené né gjendje té mire dhe makinat duhet té jeté
gjithashtu té pajisur me reflektoré.

h.Makinat teknologjike duhet té jené té pajisur me pasqyra té jashtme pér té pasur njé vision
té garté mbrapa, me mbajtése/suport pér puntorét, me sistem komunikimi (radio ose telefona)
té cilat duhet té jené té lidhura me gendrén e operimit.

I.Sistemi i ngjeshjes duhet té jeté né gjendje té miré pér té lejuar njé shkallé té miré ngjeshje
pér té realizuar ngarkimin e sasisé sé kérkuar té mbeturinave brenda volumit té kamionit
(respektivisht 10 dhe 5 ton)

J.Kontraktuesi duhet té jeté pérgjegjés pér mirémbajtjen e makinave teknologjike dhe pér
faktin gé ata duhet té jené té gjithé né gjendje pune.

k.Né qofté se njé makiné éshté jashté shérbimit, kontraktuesi duhet ta zévendésojé até me
shpenzimet e tij me njé makiné té ngjashme me té pérgjaté gjithé kohés sé riparimit té saj.
Té tilla situata nuk duhet té kené ndonjé influence apo ndikim mbi sasiné dhe cilesiné e
shérbimit té grumbullimit dhe transportit té mbetjeve.



I.Makinat teknologjike duhet té lahen cdo dité dhe té tregohet kujdes pér to. Ato duhet té
sigurojné njé grumbullim té sigurt, té pastér dhe higjenik té mbetjeve.

m.Né gofté se makinat teknologjike nuk do té plotésojné kéto kérkesa, si pasojé e
neglizhencés né mirémbajtje nga kompania, atéheré autoriteti kontraktor do té kérkojné
zévendésimin e tyre.

1.9 Personeli

a.Personeli i nevojshém pér grumbullimin dhe transportin e mbeturinave éshté njé shofer dhe
tre puntoré pér cdo makiné gé grumbullon dhe transporton mbetjet.
b. Kushtet e punés pér té gjithé stafin duhet té jené né pérputhje me legjislacionin né fuqi.
Késhtu stafi duhet té jeté i paisur me rrobat e pérshtatshme té punés, me shenja dalluese gé
do té bé&jné té mundur identifikimin e tyre dhe gjaté natés, me doreza dhe paisje té tjera
mbrojtése pér sigurimin teknik né puné.

e Kerkesa per puntori

Nr | Specialiteti Njesi Sasi
1 | Shofere persona | 10
2 | Puntor makine per grumbullim mbeturina persona | 31
3 | Puntor per fshirje manuale persona | 27
4 | Puntor per mirembajtje te rrugeve kryesore nga hedhja ditore e mbeturinave | persona | 17
5 | Puntor per mirembajtje PGM persona | 7
6 | Drejtor teknik per kontraten persona | 1
7 | Personi | zyres se kontaktit Persona | 1
8 | Specialist , monitorues terreni Persona | 2
9 Shuma 96

1-Shofera persona 10(dhjete) . Mege ne specifikime kemi kerkuar nga 5 mjete transporti
per dy turne pra duhen 10 shofera ne dite.

2-Puntor makine per grumbullim mbeturina persona 27 (njezet e shtate).Ne normativat e
mjeteve te transportit ¢do mjetit mbi 10 tone nevojiten 3 punetore ge bejne vendosjen e
kontenierit ne mjet pastrimin e vendit dhe shkarkimin e mbeturinave ne mjet.Mege jane
kerkuar 5 mjete ge realizojne 9 rruge atehere numri | puntoreve ge duhen eshte 27(Njezet
e shtate) ndersa per mjetin deri ne 5 tone( mbledhjen dere ne dere ) nevojiten 4(kater)
punetore dhe totali behet 31(Tridhjete e nje)

3-Punetor per fshirje manuale jane kerkuar 27(njezet e shtate)Ne vit pastrohen 58,400,000
m2 rruge trotuare dhe sheshe .Atehere 58,400,000:365=160,000 m2 ne dite :8000 m2=20
punetore ne dite.Shtohen 7 puntor ne zbatim te VKM, per plotesim dite festash dhe
pushimesh, gjithsejt 27, (Njezet e shtate).

4- Puntor per mirembajtje te rrugeve kryesore nga hedhja ditore e mbeturinave duke patur
parasysh normen prej 72 km ne dite ge duhen pastruar dhe normative pastrimi prej 6 km per
person rezulton se nevojiten 12 dymbedhjete. Dhe kesaj | shtohen 5 punonjes per plotesim
ne dite festash dhe pushimesh, gjithejt 17 ( shtatembedhjete).

5-Puntor per mirembajtje PGM nevojiten 7 persona.




Kontraktuesi do té pastrojé dhe mirémbajé té gjitha PGM e akseve kryesore té pércaktuara,
né zonén qé do té kontraktohet, nga ora 7.00 deri 15.00 me normativé deri né 37 pika
grumbullimi pér njé punonjés.Ne 222 pika grumbullimi per 37 pika nje punonjes = 222/37=6
punonjes, ku dhe ketu shtohen 1 punonjes per ditet efestave dhe te pushimeve , gjithsejt 7 (
Shtate ).

6-Personi | zyres se kontaktit,monitoruesit e terrenit jane persona pjese te stafit te
kontraktorit ge bazuar ne specifikimet teknike do sherbejne ne zyren per mardheniet per
publikun si dhe do te monitorojne per llogarit te kontraktorit dhe do te sherbejne edhe si pike
kontakti zbatimin ne terren te kontrates

7-Specialist , monitorues terreni, Pérgjegjés pér siguriné dhe mbrojtjen e shendetit né puné

dhe Drejtor teknik per kontraten.

2 Transportimi i Mbetjeve

Shérbimi i Transportit té mbetjeve urbane konsiston né :
- Grumbullimin e mbetjeve urbane ne pikat e depozitimit te mbetjeve ( kontanier)
- Transportin e mbeturinave né vend e depozitimit té tyre, Landfillin Bushat.

2.1 Inteneraret e grumbullimit

- Intenerari | mbushjes me mbetje te nje mjeti dhe depozitimit ne Landfill eshte mesatarizuar
dhe eshte 52 km.( kjo sipas verifikimit me GPS dhe tabeles permbledhese te intenerarit e
rrugetimit te mjetit sipas grafikut).

Eshte parashikuar ge per te evaduar te gjithe sasine ditore te mbetjeve do realizohen 9 rruge
mjetesh te cilat me nje ngarkese te mbartur 8.5-9 ton arrijne te evadojne komplet sasine ditore
prej 79.8 tonesh.

Frekuenca eshte 6 rruge turni pare ( naten) dhe 3 rruge turni dyte, mbasdreke.

Koha mesatare per nje ngarkese te plote te mjetit eshte 4 ore.

Por, ne funksion te kerkeses se autoritetit kontraktor, per nje performance me te mire ge te
realizohet evadimi | mbetjeve dy here ne dite, koha e mesatarizuar e nje ngarkimi te plote te
mijetit nga 4 ore behet 4.3 ore.

Kjo per dy arsye:

1-Ne turnin e dyte ( dreka) ka me shume shume trafik dhe veshtirson levizjen e mjetit dhe
zgjat kohen e sherbimit.

2-Mjetit i takon te perpunoje me shume kazane se normalja , mege ne kete kohe(dreke) jo te
gjithe kazanet jane te mbushur plotesisht.

Pra ne llogaritje kemi marre kohen 4.3 ore per ngarkim mjeti.

- Intenerari I mbushjes me mbetje te mjetit 2-5 tonesh , ne rruget e ngushta dhe depozitimit
ne Landfill eshte rreth 41 km. Kjo sipas tabeles permbledhese te intenerarit e rrugetimit te
mjetit sipas grafikut.

2.2 Rregulla pér tu zbatuar

a. Pér asnjé rast nuk do té lejohen mjete teknologjike pastrimi te shkojne per depozitim
mbetjesh ne Landfill, pa ngarkesen e plote te kalkuluar, minimumi 8.5 ton. Né rast té kundért



pérgjegjésia éshté e kontraktuesit dhe transporti per ne landfiill ( rruga) nuk do paguhet nga
Autoriteti kontraktor.

2.3 Skenaret e levizjes se mjeteve per grumbullimin e mbetjeve urbane
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Figura 47 Zona Qendrore - rrugétimi | (Parku né Shkodér zona veriore dhe jugore— landfill Bushati)
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@ Figura 48 Zona Qendrore - rrugétimi 11 (Parku né Shkodér —zona e unazés — landfill Bushati)
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Figura 49 Zona Qendrore - rrugétimi 111 (Parku né Shkodér — rrugicat e ngushta — landfill
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Figura 50 Pérmbledhje e rrugétimit né Zonén Qéndrore



Tabela pérmbledhése pér rrugétimin né Zonén Qéndrore

E

E

E

ZONA QENDRORE Héné | Marté | Mérkuré | Enjte | Premte | Shtuné E diele
Rrugétimi | Zona_verloree Turn Turnl | Turn1 Turn Turnl | Turnl | Turnl
gytetit 1 1

. Parku né
Nisja Shkodér
. Landfill
Pika fundore Bushatit
Gjatésia e
rrugés 49km
Kohézgjatja 4h12'
Mjetet - | 2 mjete 10ton

pi Zona jugore e | Turni | Turni - Turni | Turni | Turni | Turni
Rrugétimi 11 qytetit 1 1 Turni 1 1 1 1 1
.. Parku né
Nisja Shkodér
. Landfill
Pika fundore Bushatit
Gjatg5|a e 55Kk
rrugés
Kohézgjatja 5h24'
Mjetet-I1 2 mjete 10ton
Rrugétimi 111 Unaza e gyetit ;’urnl ;’urnl Turni 2 'Zl'urnl 'Zl'urnl ;’urnl ;‘urnl
. Parku né
Nisja Shkodér
. Landfill
Pika fundore Bushatit
Gjatésia e
rruges) 52km
Kohézgjatja 4h48' (1 turn)
Mjeti-111 1 mjet 10ton

Rrugicat e | Turni | Turni . Turni | Turni | Turni | Turni
Rrugétimi 1V qytetit 1 1 Turni 1 1 1 1 1
Nisia Parku né

J Shkodér
. Landfill
Pika fundore Bushatit
Gjat?sm €| 41km
rrugés)
Kohézgjatja 4h48' (1 turn)
Mjeti-1V 1 mjet 2-5ton

3. Dezifektimi i PGM




3.1 Volumet e punimeve

a.Duhet té béhet dezifektimi i zonés pérreth kontenieréve, pas zbrazjes sé ¢do kontenieri, me
pluhur gélgereje me 5% pérmbajtje klori, duke pérdorur sistemin e dezifektimit gé duhet ta
keté cdo makiné teknologjike, duke pérdorur té tretur 1éndén e pluhurit té€ gélgeres me 5%
pérmbajtje klori.

b.Frekuenca e dizifektimit &shté 1 (nje) heré né javé pér periudhén Maj-Shtator sipas grafikut
té miratuar nga Bashkia Shkodér, ndérsa periudhén tjetér te vitit 2 (dy) here né muaj.

4. Menaxhim dhe mirembajtja kontenieresh.

Pronésia e kontenieréve éshté e Autoritetit Kontraktor, ndérsa Kontraktuesi do té jené
pérgjegjés pér ruajtjen, menaxhimin, mirémbajtjen dhe zévéndésimin e tyre.

4.1 Menaxhimi i kontenieréve:

a.Vendosja e kontenieréve do té pércaktohet nga Autoriteti Kontraktor. Gjaté zbatimit té
kontratés, kontraktuesi mund té zhvendosin kontenieré (duke ruajtur numrin rendor té tyre)
né sajé té njé kérkese fillestare t& béré dhe té miratuar nga Autoriteti Kontraktor. Té gjitha
lévizjet e konteneiréve jané té pérfshiré né ¢mimin e kontratés. Kontraktuesi duhet té keté
njé mjet qé do té mundésojé zhvendosjen e kontenieréve.

b.Kontenierét do té identifikohen me njé numér rendor, gé do té mundésojé identifikimin i
tyre nga grupi i monitorimit né Bashki. Kontraktuesi duhet t€ mbajné njé databazé me té
gjithé kontenierét.

c.Sipermarresi i sherbimit eshte i detyruar te zevendesoje ne menyre progresive 15% te
numrit te pergjithshem te kazaneve ge perpunon cdo vite kalendarik. Konkretisht per Qytetin
, cdo vit , do té zévéndésohen 104 (njeqind e Kkater) kazane metalike té xinguar apo
plastike1100 litrash kjo sipas tipit te kazaneve ge do zevendesohen . Ndersa gjithsejt per kater
vite te kontrates do zevendesoje 416 kazane metalike/plastike. Zevendesimi dhe me pas
ndarja do behet ne marreveshje me Autoritetin Kontraktor.

Per mosrealizim té zévéndésimit té kazanéve né situacione do ti ndalet vlera e kazanéve té
pa zévéndésuar, kosto e cila pércaktohet né bazé té eksperiencave té méparshme pér blerje
kontenierésh ose nga testimi i tregut ,referuar vleres kontabel te investimit kapital nga
Bashkia Shkoder .

4.2 Mirémbajtja e kontenieréve :

a.Kontenierét e démtuar duhet té rregullohen sistematikisht nga kontraktuesi. Kontraktuesi
kané pér detyré té monitorojné rregulllisht gjendjen fizike té kontenieréve, dhe té mbajné njé
inventar pér té gjithé kontenierét, té cilin duhet ta raportojé te Autoriteti Kontraktues. Né kété
inventar kontraktuesi duhet té japin sugjerimet né rast té nevojés pér zévendésim té
kontenieréve, atéheré kur éshté e nevojshme. Pér té riparuar kontenierét, kontraktuesi duhet
té keté njé mjet t€ veganté pér transportin e kontenieréve pér t’i riparuar ato né ambjentet e
kompanisé.

b.Kontraktuesi duhet té mbajné njé rezérve prej 10 (dhjete) kontenierésh, té cilét do té
pérdoren ne emergjence pér zévendésimin e atyre té cilét do té shkojné pér riparim.



c. Konkretisht operatori duhet té kryejé kéto shérbime mirémbajtje pér kontenierét brénda 5
ditéve té evidentimit :

= Lyerja e kontenierit ;

= Ndérrmi i rrotave dhe dorezave ;

= Riparimi | kapakut dhe deformime té ndryshme té kontenierit;
® Zévéndésimi.
c.Pérsa kohé kontenierét jané projektuar pér njé pérdorim intensiv, ata nuk duhet té€ kené
nevojé pér riparime nése ato trajtohen ashtu si¢ duhet gjaté procesit t& grumbullimit té
mbetjeve. Pas grumbullimit kontenierét duhet té€ vendosen né pozicionin e tyre té méparshém.

d.Kontraktuesi duhet té kené né dispozicion materialet dhe stafin e pérshtatshém pér té
realizuar kété shérbim si dhe nje oficine té pajisur me mjetet dhe paisjet e nevojshme.

4.3 Larja e kontenieréve

Operatori i shérbimit do té lajé dhe dezifektojé té 682 kontenieré té volumeve 1.1 m3/ brenda
muajit ose mesatarisht 23 kontenieré/dité, sipas grafikéve té miratuar nga Autoriteti
kontraktor.

e Metodologjia

1. Operatori i shérbimit do té grumbullojé dhe transportojé kontenierét cdo naté né
autoparkun e tij dhe té kryejé larjen e ploté dhe dezifektimin e tyre atje. Kontenierét do té
largohen detyrimisht pas zbrazjes sé ploté té tyre.

2. Pér té mundésuar kryerjen e kétij shérbimi operatori i shérbimit do té keté né dispozicion
njé numér té nevojshém kontenierésh rezervé pér té zévendésuar ¢do naté kontenierét e
larguar pér tu laré.

3. Kontenierét pér mbledhjen e mbeturinave urbane detyrimisht lahen nga brenda dhe nga
jashté me ujé me presion, duke pérdorur furce dhe solucione larése.

4. Me shérbim dezifektimi kuptojmé realizimin shérbimit té dezifektimit dhe deratizimit té
té gjithé sipérfages sé jashtme dhe té brendshme té kontenierit.

e Grafikét e punimeve

1.Grafikét e punimeve pér transportin, larjen e kontenieréve, pérgatiten nga Kontraktuesi dhe
miratohen nga Autoriteti kontraktor.

2.Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga Kontraktuesi.

3. Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢cdo kohé dhe né pérfundim vendet e
grumbullimit té mbeturinave pér té paré kryerjen e shérbimeve té sipér pérmendura,
respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe cilésisé sé kérkuar dhe pér té vendosur
penalitete, gjoba dhe ndalesa pér mospérmbushjen e tyre.

e Mijetet dhe pajisjet



1.Makine transportuese té kontenieréve me platformé ngarkimi nga pas, pér té mundésuar
ngarkimin dhe shkarkimin e kontenieréve pa sjellé démtimin e tyre, jo mé pak se 1
(njé)copé.

2. Léndé dezinfektuese dhe aromatizuese pér dezinfektimin e kontenieréve.

3.Operatori i shérbimit duhet té keté té instaluar né autoparkun e tij depozité uji dhe njé tjetér
pér 1éndén dezinfektuese si dhe mjete pune (pompé dhe pistoleta uji) pér larjen me presion
dhe dezifektimin e kontenieréve.

4. Njé sasi e konsiderueshme e pjeséve té ndérrimit duhet t¢ mbahen gati pér té siguruar

plotésimin né kohé dhe té vazhdueshém té kontratés.

5. Fshirja e manuale e rrugéve
5.1 Volumet e Punimeve

Autoriteti kontraktor ka parashikuar pér fshirjen manuale sheshet, rrugét, trotuaret dhe
sipérfaget e tyre pér té gjithé zonén e kontraktuar, sipas hartes se rrugeve dhe grafikeve te
miratuar nga autoriteti kontraktor, Drejtoria e sherbimeve publike.



HARTE E PERSPEKTIVES SE FSHIRJES SE RRUGEVE
NJA SHKODER, BASHKIA SHKODER

i

Legjenda

SWEEPING Roads

manuale
mekanike

Operatori i shérbimit do té fshijé me krahé dhe do té kryejé té gjitha shérbimet e tjera
mbéshtetése parashikuar né metodologji pér té gjitha rrugét dhe trotuaret e pércaktuara, né
zonén qgé do té kontraktohet, né njé sipérfage té pérgjithshme prej 160,000 m?/dite , volum
pune ge kryhet nga 20 fshesatare me normative 8000 m2/dite, per ditet normale te punes dhe
plus 7 fshesatare per zevendesim ne dite festash, fundjave dhe pushimesh. Pune ge do kryhet
sipas frekuencave dhe grafikut té miratuar nga Autoriteti Kontraktor. Frekuencat e fshirjes
pércaktohen né grafikun e listés sé rrugéve dhe volumet e tyre pér shérbimin e fshirjes pér

zonén gendér, sipas dhe hartés bashkéngjitur.

5.2 Specifikime teknike dhe metodologjia




Shérbimi i fshirjes sé rrugéve dhe trotuareve me krahé konsiston né:

a.Fshirjen me punétoré me fshesé té rrugéve kryesore, shesheve dhe rrugéve dytésore té
kategorive I, 11, si edhe trotuaréve duke mbuluar sipérfaget dhe gjatésisé lineare sipas garfikut
pércaktuar me frekuencat dhe sipérfaget té miratuara nga Autoriteti Kontraktor .

b. Né vendet ku éshté e pamundur té kalojé fshesa anésore e makinés teknollogjike, (si psh.
poshté makinave apo kur ka pengesa té tjera) Operatori i Shérbimit duhet té pastrojé me
punétore.

c. Fshirjen dhe pastrimin me punétoré pastrimi té gjitha segmenteve té zéna nga parkimi,
trotuareve, dhe rrugéve dytésore né té cilat éshté e pamundur kryerja e pastrimit me mjete
teknollogjike.

d. Pas fshirjes me makineri teknollogjike, punétorét e pastrimit (fshirjes) pastrojné cdo lloj
mbeturine gé ka mbetur nga procesi teknollogjik i fshirjes, né ményré gé rrugét té jené
plotésisht té pastra. Edhe ky shérbim manual pastrimi pérfshihet né progesin e fshirjes si dhe
né ¢mimin pér njési té saj.

e.Operatori i shérbimit duhet té zbrazé, pastrojé vendin pérreth dhe té mbajé pastér ¢do dité
té gjithé koshat rrugoré brenda zonés sé kontraktuar. Pér kété operojné punétoré dhe makina
té vecanta. Shérbimi i zbrazjes dhe pastrimit té ambjentit rreth tyre béhet gjaté natés.

f. Progesit té fshirjes dhe pastrimit i nénshtrohen rrugét dhe trotuaret e parashikuara né zonén
e kontraktuar (té asfaltuara, me kalldrém si dhe trotuaret e qytetit).

5.3 Plani i punés dhe grafikét e punimeve

a. Fshirja e rrugéve do té béhet gjaté natés nga ora 21.00-05.00.

b. Pér pastrimin e rrugéve Autoriteti kontraktor mund té ndryshojé dhe miratojé grafikun dhe
oraret e shérbimit, pas kérkesés té njérés palé, pér t¢ mundésuar kryerjen me cilési té
shérbimit.Kétu mund té pérfshihen edhe rrugét brenda bllogeve té banimit apo rrugét
dytésore gé kané lehtési pastrimi gjaté dités nga mungesa e parkimit.

c. Grafikét e punimeve per realizimin e shérbimit té pastrimit te zones, pergatiten nga
Autoriteti kontraktor. Kéta grafiké mund té pésojné ndryshime né destinacione apo dhe né
orén e operimit dhe pérfundimit té shérbimit, sa heré lind e nevojshme edhe brenda njé viti,
vetém pér shkak té pamundésisé sé kryerjes apo né rastet e ndryshimit té parkimit té
makinave pér rrugé té vecanta dhe dité té vecanta dhe gjithmoné pasi té jené miratuar
zyrtarisht nga Autoriteti kontraktor kéto ndryshime.

e. Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga operatori i shérbimit.

f. Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim kryerjen e
shérbimeve té sipér pérmendura, respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe
cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté si dhe pér té vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér
mospérmbushjen e tyre.

5.4 Rregulla pér t’u zbatuar

a.Pér asnjé rast nuk do té lejohen rrugé té papastruara apo mbeturina té pa larguara né to. Né
té gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktoré té jashtém té cilat nuk



mund té pastrohen me operacionet e parashikuara né metodologji, operatori i shérbimit duhet
té njoftojé menjéheré dhe t&¢ marré masa pér pastrimin e tyre jo mé voné se 1 oré nga orari i
pérfundimit té shérbimit, i pércaktuar né grafik. Né rast té kundért pérgjegjésia éshté e
Kontraktorit.

b. Kontraktori detyrimisht duhet té keté ¢do dité né puné minimalisht numrin e punétoréve
dhe pajisjeve sipas numrit té deklaruar né ofertén e tenderit pér té garantuar kryerjen me
cilési dhe né kohé té shérbimit.

c. Pér raste té vecanta Kontraktori éshté i detyruar té fshijé rrugét mé shumé se njé heré pa
shpenzime.

e. Gjaté progesit té fshirjes i ndalohet kategorikisht hedhja e mbeturinave né pusetat e
elektrikut, telefonisg, té ujésjellésit,ujrave té zeza, hidrantéve,né zgarat e pusetave té ujrave
atmosferike, né shtretérit e ujrave rrjedhése , zonat e gjelbra, né banesat ujore natyrale apo
artificale, etj. Né rast t€ konstatimit t€ k&saj dukurie Kontraktori detyrohet t’i pastrojé
menjéheré. Né rast té pérséritjes , pérvec pérgjegjésisé sé mbartjes sé shpenzimeve pérballet
me penalitete sipas késaj kontrate dhe ligjeve e vendimeve né fugi pér ndotjen e shkaktuar.
g. Pérdorimi i uniformave pér punétorét éshté rigorozisht i detyrueshém dhe do ndérmerren
gjoba pér mosplotésim té tyre.

5.5 Mijetet dhe pajisjet

Kontraktori duhet té véré né dispozicion pér plotésimin e detyrave kontraktuale té fshirjes
me krahé té rrugéve dhe trotuareve si dhe té gjitha Shérbimeve Plotésuese té pércaktuara mé
lart, kéto mjete dhe pajisje:

a. Cdo punétoré duhet té jeté i pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa plastike, kaci,
karroca dore, lopata, etj pér t& mundésuar kryerjen me cilési té shérbimit.

b. Pajisjet dhe veglat e punés té mbahen né gjendje té pastér dhe té miré.

c. Punétorét e fshirjes duhet té jené té pajisur me uniforme.

6. Fshirja e rrugéve me makineri teknologjike.
6.1 Volumet e Punimeve

Autoriteti kontrator ka parashikuar paraprakissht fshirjen mekanike té sheshet dhe rrugéve
né gjatésité lineare né zonén e kontraktuar, sipas grafikeve perkates me frekuencat e
percaktuara.

Operatori i shérbimit do té fshijé me makineri teknollogjike fshesé pér té gjitha rrugét dhe
sheshet e pércaktuara né zonén gé do té kontraktohet, né njé sipérfage prej 170,171 m2/dite
per 208 dite te vitit ,sipas frekuencave dhe grafikut t€ miratuar nga Autoriteti Kontraktor.
Frekuencat e fshirjes pércaktohen né grafikun e listés sé rrugéve dhe volumet e tyre pér
shérbimin e fshirjes pér zonén gendér, sipas dhe hartés bashkéngjitur.

6.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shérbimi i fshirjes sé rrugéve me makineri konsiston né:



a.Fshirjen me makina teknollogjike fshesé té té gjithé rrugéve kryesore, shesheve dhe
rrugéve, duke mbuluar gjithé gjatésiné lineare té liré sipas grafikut té percaktuar nga
Autoriteti Kontraktor.

b.Fshirjen e trotuareve dhe pedonaleve me makineri te vogel teknologjike, sipas grafikut té
percaktuar nga Autoriteti Kontraktor.

6.3 Plani i punés dhe grafikét e punimeve

a. Fshirja e rrugéve do té béhet gjaté natés nga ora 21.00-05.00.

b. Fshirja me makineri teknollogjike do té kryhet sipas grafikéve té miratuar nga Autoriteti
kontraktor, me géllim gé né orén 7.00 zona té jeté krejtésisht e pastér. Fshirja e trotuareve
dhe pedonaleve me mijetin e vogel teknologjik ,do te behet ne oraret e dakortesuara me
Autoritetin kontraktor.

c. Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga operatori i shérbimit. Kontraktori
nuk mund té paguhet pa miratimin paraprak té grafikut t& punimeve apo kur grafikut i ka
kaluar afati i zbatimit.

f. Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢cdo kohé dhe né pérfundim kryerjen e
shérbimeve té sipér pérmendura, respektimin e standarteve té kérkuara, pérdorimin e
makinave teknollogjike, rregullave dhe cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté si dhe pér té
vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér mospérmbushjen e tyre.

6.4 Rregulla pér tu zbatuar

a. Pér asnjé rast nuk do té lejohen rrugé apo trotuare té papastruara apo mbeturina té pa
larguara né to. Né té gjitha rastet kur evidentohen bllokime apo pengesa nga faktoré té
jashtém té cilat nuk mund té pastrohen me operacionet e parashikuara né metodologji,
Kontraktuesi duhet té njoftojé menjéheré dhe té marré masa pér pastrimin e tyre jo mé voné
se 2 oré nga orari i pérfundimit té& shérbimit, i pércaktuar né grafik. Né rast té kundért
pérgjegjésia éshté e Kontraktorit.

b. Nuk lejohet fshirja e rrugés me makineri teknollogjike , kur kjo e fundit gjaté progesit té
punés operon me shpejtési mé té madhe se 6 km /oré.

c. Kontraktuesi detyrimisht duhet té keté ¢do dité (ose naté) né puné, minimalisht numrin e
kérkuar té makinerive, shoferéve dhe pajisjeve pér fshirjen e rrugéve.

d. Pér raste té vecanta Kontraktuesi éshté i detyruar té fshijé rrugét mé shumé se njé heré pa
shpenzime.

e. Ndalohet né ményré kategorike ngritja e pluhurit gjaté progeseve té fshirjes sé rrugéve,
pér shkak té ndotjes gé shkaktojné.

6.5 Mjetet dhe pajisjet



Kontraktuesi duhet té véré né dispozicion pér plotésimin e detyrave kontraktuale té fshirjes
me makineri té€ rrugéve si dhe té gjitha Shérbimeve Plotésuese té pércaktuara mé lart, kéto
mjete dhe pajisje:

a.Makina teknologjike pér fshirjen e rrugéve, me kapacitet mbajtés 6-8 m3, te pajisura me 2
fshesa anésore (majtas dhe dhjathtas) dhe njé fshesé géndrore rrul, sistem thithés té pluhurave
(aspirator) dhe sistem spérkatje me ujé gjaté punés, mundésisht me tub aspirimi té jashtém
thithés jo mé pak se 1 (njé) copé;

b.Makina teknologjike pér fshirjen e trotuareve dhe pedonales, me kapacitet mbajtés 0,25
m3, te pajisura me 2 fshesa anésore (majtas dhe dhjathtas) me gjeresi jo me pak se 85 cm, jo
mé pak se 1 (njé) copé;

c. Makinerité teknologjike gé do té pérdoren pér shérbimin e fshirjes duhet detyrimisht té
jené té pajisur me GPS ku té keté mundesi monitorimi nga Autoriteti Kontraktor. Né rast té
kundért do ndérmerren penalitete sipas pércaktimit né Kontraté .

6.6 Rregulla té tjera pér mjetet dhe pajisjet

a.Té gjitha automjetet té cilat duhet té pérdoren nga operatori i shérbimit pér fshirjen e
rrugéve, mund té kontrollohen né c¢do kohe nga Autoriteti kontrator pér gjéndjen e
gatishmérisé dhe inventarizimin e tyre.

b.Cdo makineri pér fshirjen e rrugéve duhet té lahen dhe pastrohen né fillim ose né fund té
intinerarit ditor dhe duhet té jeté e pajisur me njé sistem pompimi uji i cili shérben pér
mbrojtjen nga pluhuri.

7. Mbledhje hedhurinash ditore né rrugét kryesore

7.1 Volumi i punimeve

Kontraktuesi do té pastrojé dhe mirémbajé té gjitha rruget trotuaret e akseve kryesore té
pércaktuara, né zonén gé do té kontraktohet. Sherbimi do kryhet pér njé gjatési 54 km / dite,
me njé normativé 4.5 km/dité pér punonjés, nga ora 10.00 deri 18.00. Kéto jané parashikuar
né listén e rrugéve dhe volumet e tyre pér shérbimin e mirémbajtjes dhe pastrimit gjaté dités
té trotuareve dhe rrugeve pér zonén gendér,né grafikun e dorézuar pér miratim nga Autoriteti
Kontraktor.

7.2 Specifikime teknike dhe metodologjia

Shérbim i mirémbajtjes dhe pastrimit té rrugeve ,trotuareve dhe kunetave té akseve kryesore,
konsiston né:
Mirémbajtjen dhe pastrimin me punétoré gjaté dités té trotuareve , rrugeve Kkunetave té
akseve kryesore, duke mbledhur dhe larguar té gjitha mbetjet e vogla dhe té€ médha té hedhura
né sipérfaget pér mbulim si rezultat i aktivitetit tregtar dhe té kémbésoréve, mbajtjen pastér
gjaté dités etj



7.3 Plani i punés dhe grafikét e punimeve

a.Mirémbajtja dhe pastrimi i rrugeve trotuareve do té béhet gjaté dités nga ora 10.00 deri
18.00.

b.Mirémbajtja dhe pastrimi i trotuareve ,rrugeve do té kryhet sipas grafikéve té miratuar
nga Autoriteti kontraktor, me géllim gé gjaté gjithé dités trotuarét dhe rruget e pércaktuar pér
shérbim té jené krejtésisht e pastér ose duke u pastruar.

c.Grafikét e punimeve per realizimin e shérbimit mund té pésojné ndryshime né orén e
operimit dhe pérfundimit té shérbimit, sa heré lind e nevojshme edhe brenda njé viti, dhe
gjithmoné pasi té jené miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontraktor kéto ndryshime.
d.Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga Kontraktori. Kontraktori nuk mund
té punojé dhe té paguhet pa miratimin paraprak té grafikut t& punimeve apo kur grafikut i
ka kaluar afati i zbatimit.

e.Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né cdo kohé dhe né pérfundim kryerjen e
shérbimeve té sipér pérmendura, respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe
cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté si dhe pér té vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér
mospérmbushjen e tyre.

7.4 Rregulla pér tu zbatuar

a. Pér asnjé rast nuk do té lejohen trotuare, rruge, kuneta té papastruara apo mbeturina té pa
larguara né to. Né rast té kundért pérgjegjésia éshté e operatoritte shérbimit.

b. Kontraktuesi detyrimisht duhet té keté ¢do dité né puné minimalisht numrin e punétoréve
sipas numrit té deklaruar né ofertén e tenderit pér té garantuar kryerjen me cilési dhe né kohé
té kétij shérbimi.

c. Gjaté procesit té mirémbajtjes dhe pastrimit gjaté dités i ndalohet kategorikisht hedhja e
mbeturinave né pusetat e elektrikut, telefonisé, té ujésjellésit,ujrave té zeza, hidrantéve,né
zgarat e pusetave té ujrave atmosferike, né shtretérit e ujrave rrjedhése, zonat e gjelbra, né
banesat ujore natyrale apo artificale, etj. Né rast té konstatimit té késaj dukurie operatori i
shérbimit detyrohet t’i pastrojé menjéheré. N&€ rast té pérséritjes apo mospastrim té tyre
brenda 2 orésh nga marrja e njoftimit, pérvec pérgjegjésisé sé mbartjes sé shpenzimeve
pérballet me penalitete sipas ligjeve e vendimeve né fugi pér ndotjen e shkaktuar.

d. Ndalohet né ményré kategorike ngritja e pluhurit gjaté proceseve té pastrimit gjaté dités,
pér shkak té ndotjes gé shkaktojné.

e. Pérdorimi i uniformave pér punétorét éshté rigorozisht i detyrueshém dhe do ndérmerren
gjoba pér mosplotésim té tyre.

7.5 Mijetet dhe pajisjet
1. Cdo punétoré duhet té jeté i pajisur me uniforme dhe mjete pune pastrimi si fshesa plastike,
kaci, karroca dore, lopata, etj pér té mundésuar kryerjen me cilési té shérbimit.

8. Mirembajtje PGM gjaté dités

8.1 Volumi i punimeve



Autoriteti kontraktor ka parashikuar sherbimin per té gjitha PGM e akseve kryesore dhe
sipérfaget e tyre pérreth pér té gjithé zonén e kontraktuar.

Kontraktuesi do té pastrojé dhe mirémbajé té gjitha PGM e akseve kryesore té pércaktuara,
né zonén qé do té kontraktohet, nga ora 7.00 deri 15.00 me normativé deri né 37 pika
grumbullimi pér njé punonjés.

Kéto jané parashikuar pér shérbimin e mirémbajtjes dhe pastrimit gjaté dités t&¢ PGM sipas
grafikut miratuar nga Autoriteti Kontraktor.

8.2 Specifikime teknike dhe metodologjia.
Shérbim i mirémbajtjes dhe pastrimit t¢ PGM té akseve kryesore, konsiston né:

a.Mirémbajtjen dhe pastrimin me punétoré gjaté dités t¢ PGM , duke mbledhur dhe larguar
té gjitha mbetjet e vogla dhe té médha té hedhura né sipérfaget pérreth tyre, si rezultat i
aktivitetit tregtar dhe té kémbésoréve.

b.Ne rastet e evidentimit te nje problematike te tille, lajmerohet Kontraktuesi, i cili mbrenda
1 ore duhet ta eleminoje problemin. Ne te kundert, penalizohet.

8.3 Plani i punés dhe grafikét e punimeve

a.Mirémbajtja dhe pastrimi i PGM do té béhet gjaté dités nga ora 7.00 deri 15.00 pese
punonjés dhe dy punonjés 14:00-20:00.

b.Mirémbajtja dhe pastrimi i PGM do té kryhet sipas grafikéve té hartuara nga sipérmarrési
dhe té miratuar nga Autoriteti kontraktor, me géllim qé gjaté gjithé dités PGM e pércaktuar
pér shérbim té jené krejtésisht e pastér ose duke u pastruar.

c.Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga Kontraktori.Kontraktori nuk mund
té punojé dhe té paguhet pa miratimin paraprak té grafikut t& punimeve apo kur grafikut i
ka kaluar afati i zbatimit.

d.Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim kryerjen e
shérbimeve té sipér pérmendura, respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe
cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté si dhe pér té vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér
mospérmbushjen e tyre.

8.4 Rregulla pér tu zbatuar

a. Pér asnjé rast nuk do té lejohen PGM té papastruara apo té mbushura me mbeturina . Né
té gjitha rastet kur evidentohen raste te tilla, PGM e papastruar , lajmerohet Kontraktuesi.
Kontraktuesi duhet menjéheré té marré masa pér pastrimin e tyre brenda 1 oré nga njohja e
problemit.. Né rast té kundért pérgjegjésia éshté e operatoritte shérbimit.

b. Operatori i shérbimit detyrimisht duhet té keté ¢do dité né puné minimalisht numrin e
punétoréve sipas numrit té deklaruar né ofertén e tenderit pér té garantuar kryerjen me cilési
dhe né kohé té kétij shérbimi.

c. Pérdorimi i uniformave pér punétorét éshté rigorozisht i detyrueshém dhe do ndérmerren
gjoba pér mosplotésim té tyre.



8.5 Mijetet dhe pajisjet

1. Cdo punétoré duhet té jeté i pajisur me mjete pune pastrimi si fshesa plastike, kaci, karroca
dore, lopata, etj pér t¢ mundésuar kryerjen me cilési té shérbimit

2-Makiné vetéshkarkuese e hapura nga sipér, me hapje té spondit anésor ose nga pas, té
pajisura me mbulesé, sherben pér grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve véllimshme
dhe té ndértimit dhe mirémbajtje té pikave gjaté dités, etj.

9. Larja e rrugéve me makiné teknollogjike

9.1 Larje e pedonaleve me solucion dhe me presion

Specifikimet teknike dhe metodologjia
Shérbimi i larjes me presion, me makineri teknollogjike konsiston né:

a.Larjen me presion me makineri teknologjike larése, si shérbim njé heré né muaj, té
pedonaleve, né ményré gé makinat larése t€ mbulojné me shérbim té gjitha sipérfaget e plota
té tyre brenda kohés sé parashikuar.

Autoriteti kontraktor ka parashikuar paraprakisht pedonalet dhe sipérfaget e tyre qé do té
lahen me presion dhe solucione pér té dyja pedonalet nga 05:00 deri ne 07:00 té méngjesit
sipas grafikut te percaktuar .

b.Operatori i shérbimit do té béjé larjen me presion té pedonaleve me makiné teknollogjike,
si shérbim njé heré ne muaj e shtrire pér gjashté muaj, né njé sipérfage té pérgjithshme prej
13,883 m2/muaj .

Kéto jané parashikuar grafikun e dy pedonaleve dhe volumet e tyre pér shérbimin e larjes me
makineri

c. Larja e pedonaleve, si shérbim njé heré né muaj, sipas grafikut té miratuar nga Autoriteti
Kontraktor gjithmoné mbas shérbimit té pastrimit (fshirjes) té rrugéve, nga ora 5.00-07.00.
d.Larja me presion, me makiné teknollogjike do té kryhet me grafiké té miratuar nga
Autoriteti kontraktor, me géllim gé né orén 07.00 té jeté krejtésisht e laré.

e.Grafikét e punimeve per realizimin e sherbimeve té larjes, pérgatiten nga Autoriteti
kontraktor. Kéta grafiké mund té pésojné ndryshime né orén e operimit dhe pérfundimit té
shérbimit, sa heré lind e nevojshme edhe brenda njé viti, vetém pér shkak té pamundésisé sé
kryerjes dhe gjithmoné pasi té jené miratuar zyrtarisht nga Autoriteti kontraktor kéto
ndryshime.

f.Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga Kontraktuesi. Kontraktuesi nuk
mund té punojé dhe té paguhet pa miratimin paraprak té grafikut t& punimeve apo kur
grafikut i ka kaluar afati i zbatimit.

g.Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim kryerjen e
shérbimeve té sipér pérmendura, respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe
cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté dhe pér té vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér
mospérmbushjen e tyre.



9.2 Rregulla pér t’u zbatuar

a.Autoriteti kontraktor ka té drejté té kontrollojé gjaté kryerjes sé shérbimit dhe pas
pérfundimit té tij, respektimin e standarteve né presionin e ujit pér larje si dhe duke
kontrolluar heré pas here sasiné e ujit té pérdorur pér larjen e sipérfages sé parashikuar. Né
rastet kur evidentohet presion i pamjaftueshém né larje apo sasi e vogél e ujit té pérdorur,
shérbimi i larjes do té konsiderohet i pavlefshém.

b.Larja duhet té béhet me ujé me ngarkesé bakteriale jo mé shumé se 200 E koli pér 100ml
ujé.

c.Listat pérkatése té rrugéve gé do lahen i bashkéngjiten késaj kontrate.

d.Té gjitha shpenzimet pér ujin, gé do té pérdoret pér larje, do perballohen nga Kontraktuesi.

9.3 Mjetet dhe pajisjet pér larjen e rrugéve

a.Operatori i shérbimit duhet té sigurojé pér realizimin e larjes me presion té rrugéve sipas
pércaktimeve té kontratés, té gjitha punimet, materialet, pajisjet si dhe lejet pérkatése.
b.Operatori i shérbimit duhet té véré né dispozicion dhe té pérdoré pér plotésimin e detyrave
kontraktuale té larjes sé rrugéve kéto mjete:

c.Makina pér larjen e rrugéve, (autobote) té pajisura me pompé pér larjen e rrugéve me
presion, me dy ose mé shumé pjata larése né pjesén e pérparme, me kapacitet mbajtes jo mé
pak se 8000 litra ujé, jo mé pak sel (njé) copé;

d.Té gjitha automjetet té cilat do té pérdoren nga operatori i shérbimit pér plotésimin e
detyrimeve kontraktuale, mund té kontrollohen né ¢do kohé nga Autoriteti kontraktor pér
gjéndjen e gadishmérisé dhe inventarizimin e tyre.

e.Té gjitha makinat pér larjen e rrugéve duhet t¢ mbahen né gjendje té pastér dhe té miré.
f.Njé sasi e konsiderueshme e pjeséve té ndérrimit duhet t& mbahen gati pér té
siguruarplotésimin né kohé dhe té vazhdueshém té kontratés.

g.Detyrimisht né té gjithé makinat duhet té shkruhet mesazhe pér edukimin ambjental,
numri i telefonit i gjelbér i Autoritetit kontraktor sipas njé formati té miratuar paraprakisht.
h.Makinerité teknologjike gé do té pérdoren pér shérbimin e fshirjes duhet detyrimisht té
jené té pajisur me GPS ku té keté mundesi monitorimi nga Autoriteti Kontraktor. Né rast té
kundért do ndérmerren penalitete sipas pércaktimit né Kontraté .

10. Lagia e rrugéve me makiné teknollogjike
10.1 Volumet e Punimeve

Autoriteti kontraktor ka parashikuar paraprakisht té gjitha rrugét dhe sheshet me sipérfaget
e tyre té cilave u kryhet procesi i fshirjes né menyre manuale, pér té gjithé zonén e
kontraktuar.

Operatori i shérbimit do té béjé lagien té rrugéve me makiné teknollogjike, si shérbim pér
100 dité té vitit , né njé sipérfage té pérgjithshme prej 175,000 m2/per frekuence , nje heré
né dité.



Kéto jané parashikuar né listén e rrugéve dhe volumet e tyre sipas grafikeve pér shérbimin
e lagies me makineri .

10.2 Specifikimet teknike dhe metodologjia

Shérbimi i lagies, me makineri teknollogjike konsiston né:

Lagien e rrugeve té fshira né menyra manuale, né ményré gé té mbulojné me shérbim lagie
té gjitha sipérfaget e plota té parashikuara né grafikét pérkatés miratuar nga Autoriteti
Kontraktor.

10.3 Plani i Punés dhe grafikét e punimeve

a.Lagia e rrugéve, si shérbim 100 ditor, do t¢ kryhet me grafiké t& miratuar nga Autoriteti
kontraktor.

b.Grafikét e punimeve per realizimin e sherbimeve té lagies sé rrugéve, pérgatiten nga
Autoriteti kontraktor. Kéta grafiké mund té pésojné ndryshime né orén e operimit dhe
pérfundimit té shérbimit, sa heré lind e nevojshme edhe brenda njé viti, vetém pér shkak té
pamundésisé sé kryerjes dhe gjithmoné pasi té jené miratuar zyrtarisht nga Autoriteti
kontraktor kéto ndryshime.

c.Grafikét e punimeve duhet té zbatohen rigorozisht nga Kontraktori. Kontraktori nuk mund
té punojé dhe té paguhet pa miratimin paraprak té grafikut t& punimeve apo kur grafikut i
ka kaluar afati i zbatimit.

d.Autoriteti kontraktor ka té drejté té inspektojé né ¢do kohé dhe né pérfundim kryerjen e
shérbimeve té sipér pérmendura, respektimin e standarteve té kérkuara, rregullave dhe
cilésisé sé kérkuar nga kjo kontraté dhe pér té vendosur penalitete, gjoba dhe ndalesa pér
mospérmbushjen e tyre.

10.4 Rregulla pér t’u zbatuar

a.Autoriteti kontraktor ka té drejté té kontrollojé gjaté kryerjes sé shérbimit dhe pas
pérfundimit té tij, respektimin e standarteve né presionin e ujit pér lagie si dhe duke
kontrolluar heré pas here sasiné e ujit té pérdorur pér largien e sipérfages sé parashikuar. Né
rastet kur evidentohet presion i pamjaftueshém né lagie apo sasi e vogél e ujit té pérdorur,
shérbimi i lagies do té konsiderohet i pavlefshém.

b.Listat pérkatése té rrugéve gé do lahen i bashkéngjiten késaj kontrate.

C.Té gjitha shpenzimet pér ujin, gé do té pérdoret pér larje, do mbarten nga operatori i
shérbimit.

d.orari i shérbimit éshté 06:00 — 08:00 .

10.5 Mjetet dhe pajisjet pér lagies se rrugéve

a.Sipermarresi duhet té sigurojé pér realizimin e lagies té rrugéve sipas pércaktimeve té
kontratés, té gjitha punimet, materialet, pajisjet si dhe lejet pérkatése.

b.Sipermarresi duhet té véré né dispozicion dhe té pérdoré pér plotésimin e detyrave
kontraktuale té lagies sé rrugéve kéto mjete:



c.Makina pér lagien e rrugéve, (autobote) té pajisura me pompé pér larjen e rrugéve me
presion, me dy ose mé shumé pjata larése né pjesén e pérparme, me kapacitet mbajtes jo mé
pak se 8000 litra, jo mé pak sel (njé) copé.

-Presioni i ujit ne dalje 50 bar.

-Sasia e ujit ne dalje 100 litra / min.

-Kendi i daljes se ujit nga hinkat 60 grade.

d.Té gjitha automjetet té cilat do té pérdoren nga sipermarresi pér plotésimin e detyrimeve
kontraktuale, mund té kontrollohen né ¢do kohé nga Autoriteti kontraktor pér gjéndjen e
gadishmérisé dhe inventarizimin e tyre.

e.Té gjitha makinat pér lagien e rrugéve duhet t¢ mbahen né gjendje té pastér dhe té miré, si
dhe té jené té lyera me té njéjtén ngjyré.

f.Njé sasi e konsiderueshme e pjeséve té ndérrimit duhet t& mbahen gati pér té
siguruarplotésimin né kohé dhe té vazhdueshém té kontratés.

g.Detyrimisht né té gjithé makinat duhet té shkruhet mesazhe pér edukimin ambjental,
numri i telefonit i gjelbér i Autoritetit kontraktor sipas njé formati té miratuar paraprakisht
h. Makinerité teknologjike gé do té pérdoren pér shérbimin e fshirjes duhet detyrimisht té
jené té pajisur me GPS ku té keté mundesi monitorimi nga Autoriteti Kontraktor. Né rast té
kundért do ndérmerren penalitete sipas pércaktimit né Kontraté .

11. Vendi i depozitimit té mbetjeve

a. Mbetjet urbane do té depozitohen pér trajtimin pérfundimtar né landfill-in e Bushatit.
Landfilli i Bushatit &shté i vetmi landfill i miratuar né zonén e mbetjeve Shkodér-Lezhé.
Kosto e depozitimit do te perballohet nga Bashkia Shkoder ne baze te volumeve te dala nga
fletepeshorja e leshuar ne Landfill dhe pagesa do te realizohet nga Bashkia Shkoder.
Mbetjet urbane té riciklueshme do té trajtohen nga vete Kontraktori, sipas nje marreveshje
ge do beje me bizneset.

Distanca e rruges nga pika e referimit qytet (gendra e qytetit,Parruca) deri ne Landfill eshte
16 km.

Distance kjo e dale nga vleresimi i mesatares se kater rrugetimeve, te percaktuara sipas planit
te veprimit, per iteneraret e grumbullimit te mbetjeve ne bashkine Shkoder, "Rrugicat”,
"Unaza", "Jugore” dhe "Veriore".

Mesatarja e ketyre kater rrugetimeve eshte e barabarte me 15,451 m me referim gendren e
gytetit, Parruce plus dhe me shtese nje distance prej rreth 600m ge pershkon mbrenda per
mbrenda Landfillit, ge jep ne total distancen 16 km.

Mbi kete baze perllogaritja e distances se transportit eshte marre 16 km.
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12. “Edukimi Publik Mjedisor”

a.Né termin “Edukim Publik”, do t&€ nénkuptohet aktiviteti publicitar i Kontraktori pér té
rritur dhe pérmirésuar njohurité e konsumatorit pérsa i pérket mbledhjes, pérpunimit dhe
largimit té mbetjeve, ndarjes sé mbetjeve ne burim, etj periudhés sé kontratés.



b.Kontraktori duhet té krijojé njé kontakt té vazhdueshém me komunitetin e zonés i cili luan
njé rol té réndésishém jo vetém né mbarévajtjen e punés sé Kontraktorit por edhe né
minimizimin e ndotjes sé ambjentit. Ky kontakt realizohet népérmjet mass-mediave njé heré
né 6-muaj né tre televizione lokale pér 7 dité rresht, pra 2(dy) here ne vite.

c.Kontraktori duhet t&¢ mundésojé shpérndarjen e materialeve informative njé heré né 3-muaj.
Materialet informative duhet té jené né formén, fletépalosjeve si dhe broshurave duke
pérfshiré né to informacione mbi shkaget dhe shkaktarét e késaj ndotje, parandalimin e saj si
dhe masat gé mund té merren pér minimizimin e ndotjes. Materialet sensibilizuese duhet té
jené té tilla qé té ftojné banoret pér tu béré pjesé aktive e njé shogérie té emancipuar dhe me
njé edukaté mjedisore.

d.Kontraktori duhet té sensibilizojé banorét népérmjet programit té edukimit publik mjedisor
é té parkohet né pérputhje me planin e ndryshimit té parkimit, né rrugé dhe dité té caktuara,
pér té mundésuar fshirjen mé me cilési té kétyre rrugéve.

e.Programi i edukimit mjedisor gé do t& bé&jé operatori i shérbimit duhet té miratohet nga
Autoriteti kontratues. Operatori i shérbimit duhet té paragitet me preventiv brénda zérit té
parashikuar pér tu miratuar nga autoriteti kontraktues.

f.Buxheti ge Sipermarresi duhet te shpenzoje per edukimin mjedisor , eshte i perfshire ne
koston e zerit te sherbimit “Grumbullim ,transport i mbetjeve urbane” ( sipas llogaritjes se
kostos ne baze te VKM). Né rast mos realizimi i zbritet né situacion pagesa né zérin
“grumbullim dhe transport i mbetjeve urbane”

13. Pajisja e punonjésve me uniformé.

a-Kontraktori duhet té pajisé té gjithé punonjesit e vete me uniforme té njéjté.

b-Uniforma duhet té keté té stampuar siglén e Kontraktuesit, si dhe té Autoritetit Kontraktor.
Kjo né dakortési ndérmjet palévé.

c-Punonjésit duhet té pajisen me uniforme verore dhe dimérore, model i miratuar nga
Autoriteti Kontraktor.

d-Mbrenda tre muajve té fillimit té kontratés, té gjithé punonjésit duhet té jene té pajisur me
uniformén.

e-Nuk lejohet pér asnje lloj arsye gé punonjesit t€ mos kene té veshur uniformén e pércaktuar,
né té kundért ,penalizohet.

Pergatiti
Ing.Fatbardh Kuci

Spec. Ermal Dizdari






