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1 HYRJE 

 
 
Keto specifikime jane te hartuara per ekzekutimin e punimeve per projektin  
“MASA INXHINIERIKE PER STABILIZIMIN E RRESHQITJES SE MASES NE KODREN E 
CFAKES, PRANE RRUGES NACIONALE GJIROKASTER-KAKAVIJE”  

Te gjitha materialet dhe artikujt e prodhuar te furnizuar per perfshirjen ne Punimet e Perhershme do 
te jene te reja, me cilesi te larte dhe me mjeshteri. Ato do te blihen vetem nga furnizuesit e aprovuar, 
te cilet duhet te jene ne gjendje te demonstrojne pershtatshmerine e prodhimeve te tyre duke iu 
referuar puneve te ngjashme dhe rezultateve te certifikuara te testimit dhe te jene te pershtatshme per 
qellimin per te cilin ato jane te parashikuar, siç thuhet ne Specifikim. Furnizuesit zakonisht do te 
kerkohet te certifikohen me nje sistem te menaxhimit te cilesise ne perputhje me pjeset perkatese te 
ISO 9000. 

Materialet dhe artikujt e prodhuar normalisht duhet te jene te certifikuara si ne perputhje me 
specifikimet dhe standardet perkatese kombetare ose nderkombetare te cilat duhet te jene subjekt i 
miratimit te Inxhinierit. Deshmia e perputhshmerise mund te jete me paraqitjen e certifikimit sipas nje 
skeme pajtueshmerie teknike te aprovuar ose me paraqitjen e testeve te materialeve ose te produktit 
'Testet e tipit' ne perputhje me standardin perkates, ose siç eshte specifikuar ose udhezuar nga 
Inxhinieri. 

Çdo test duhet te jete kryer ose deshmuar nga nje organizem testimi i pales se trete te miratuar ose nga 
inxhinieri i testuar dhe rezultatet e certifikuara si te tilla. Testet do te kerkohen per çdo lloj, madhesi 
dhe cilesi te materialit ose pajisjes se prodhuar qe do te perdoret ne punime.  

Materialet qe do te perdoren duhet te perputhen me standartet kombetare dhe rregullat per materialet 
ne punet civile dhe ne respekt te nivelit te cilesise dhe sigurise. 

Kjo ne asnje menyre nuk paragjykon miratimin e ndonje standardi te njejte ekuivalent ose 
superior nderkombetar ose nderkombetar te miratuar nga Punedhenesi dhe Inxhinieri. 

Kontraktuesi duhet te siguroje, per perdorim te vetem te Inxhinierit dhe Punedhenesit, dy kopje 
origjinale te botimeve te fundit te çdo standardi kombetar ose nderkombetar, ne gjuhen angleze, 
te cilat mund te kerkohen ne ekzekutimin e Kontrates. Keto mund te perfshijne standarde 
alternative ndaj atyre ne te cilat materialet jane prodhuar per t'u perdorur si nje udhezues 
krahasues i cilesise. 

Standartet do te behen prone e Punedhenesit dhe nuk do t’i kthehen Kontraktorit ne fund te 
kontrates. Vlerat e vendosura ne preventiv do te konsiderohen se mbulojne standartet e dhena. 
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2 SPECIFIKIME TE PERGJITHSHME 

 

Paragrafet ne kete kapitull jane plotesuese te detajeve te dhena ne Kushtet e Kontrates. 

2.1 Zevendesimet 

Zevendesimi i materialeve te specifikuara ne Dokumentin e Kontrates do te behet vetem me 
aprovimin e Mbikeqyresit te Punimeve nese materiali i propozuar per tu zevendesuar eshte i njejte 
ose me i mire se materialet e specifikuara; ose nese materialet e specifikuara nuk mund te sillen ne 
sheshin e ndertimit ne kohe per te perfunduar punimet e Kontrates per shkak te kushteve jashte 
kontrollit te Sipermarresit. Qe kjo te merret ne konsiderate, kerkesa per zevendesim do te shoqerohet 
me nje dokument deshmi te cilesise, ne formen e kuotimit te çertifikuar dhe te dates se garancise te 
dorezimit nga furnizuesit e te dy materialeve, si te materialit te specifikuar ashtu edhe te atij qe 
propozohet te ndryshohet.  

2.2 Dokumentat dhe vizatimet 

Sipermarresi do te verifikoje te gjitha dimensionet, sasite dhe detajet te treguara ne Vizatimet, 
Grafiket, ose te dhena te tjera dhe Punedhenesi nuk do te mbaje pergjegjesi per ndonje mangesi ose 
mosperputhje te gjetur ne to. Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mosperputhjeve nuk do ta 
lehtesoje Sipermarresin nga pergjegjesia per pune te pakenaqeshme. Sipermarresi do te marre 
persiper te gjithe pergjegjesine ne blerjen e llogaritjeve te madhesive, llojeve dhe sasive te 
materialeve dhe pajisjeve te perfshira ne punen qe duhet bere sipas Kontrates. Ai nuk do te lejohet te 
kete avantazhe nga ndonje gabim ose mosperputhje, ndersa nje udhezim i plote do te jepet nga 
Punedhenesi nese gabime te tilla ose mosperputhje do te zbulohen. 

2.3 Kostot e Sipermarresit per mobilizim dhe punime te perkoheshme 

Do te kihet parasysh qe Sipermarresit nuk do t’i behet asnje pagese mbi çmimet njesi te kuotuara per 
kostot e mobilizimit, d.m.th. per sigurimin e transportit, driten, energjine, veglat dhe pajisjet,ose per 
furnizimin e godines dhe mirembajtjen e impjanteve te ndertimit, rrugeve te hyrjes, te komoditeteve 
sanitare, heqjen e mbeturinave, punen, furnizimin me uje, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punes,  
rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura te tjera te perkoheshme, pajisje dhe materiale, ose per kujdesin 
mjekesor dhe mbrojtjen e shendetit, ose per patrullat dhe rojet, ose per ndonje sherbim tjeter, lehtesi, 
gjera, ose materiale te nevojshme ose qe kerkohen per zbatimin e punimeve ne perputhje me ate qe 
eshte parashikuar ne Kontrate. 
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2.4 Hyrja ne sheshin e ndertimit 

Sipermarresi duhet te organizoje punen per ndertimin, mirembajtjen dhe me pas te spostoje dhe ta 
rivendose çdo rruge hyrje qe do te duhet ne lidhje me zbatimin e punimeve. Çvendosja do te perfshije 
pershtatjen e zones me çdo rruge hyrje dhe se paku me shkalle sigurie, qendrushmerie dhe te kullimit 
te ujrave siperfaqesore te njejte me ate qe ekzistonte perpara se Sipermarresi te hynte ne Shesh. 

2.5 Punime prishje, spostime (elektrike, telefonie, ujesjellesi) 

Perpara se te fillojne te gjitha punimet e prishjeve te merren masat e nevojshme per çdo bashkepunim 
me institucionet perkatese. Asnje nderhyrje ne rrjetet, (telefonie, elektrike, ujesjellesi, kanalizimet, 
vaditje) ekzistuese nuk do kryhet pa marre lejet ne institucionet perkatese dhe çdo punim do kryhet 
nen mbikqyrjen e autoritetve pergjegjese. 

2.6 Furnizimi me uje 

Uji, qe nevojitet per zbatimin e punimeve, do te merret nga rrjeti kryesor nepermjet nje matesi ne 
piken me te afert te mundeshme. Sipermarresi do te shtrije rrjetin e vet te perkohshem te tubacioneve. 
Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot per kete do te paguhen nga Sipermarresi. Ne rastet kur nuk ka 
mundesi lidhje me rrjetin kryesor, Sipermarresi duhet te beje vete perpjekjet per furnizimin me uje 
higjenikisht te paster dhe te pijshem per punetoret dhe punimet. 

2.7 Furnizimi me energji elektrike 

Sipermarresi do te beje perpjekjet, dhe me shpenzimet e tij per furnizimin me energji elektrike ne 
kantjer, si me kontraktim me KESH – in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jane te mundura, ose 
duke parashikuar gjeneratorin e vet per te permbushur kerkesat. 

2.8 Piketimi i punimeve 

Sipermarresi, me shpenzimet e tij duhet te beje ndertimin e modinave dhe te piketave siç kerkohet, ne 
perputhje me informacionin baze te Punedhenesit, dhe do te jete pergjegjesi i vetem per 
perpikmerine. I gjithe procesi duhet te jete nen mbikqyrjen e plote te supervizorit.  

Sipermarresi do te jete pergjegjes per te kontrolluar dhe verifikuar informacionin baze qe i eshte 
dhene, dhe ne asnje menyre nuk do te lehtesohet nga pergjegjesia e tij nese nje informacion i tille 
eshte i manget, jo autentik ose jo korrekt. Ai nderkohe do te jete subjekti qe do te kontrollohet dhe 
rishikohet nga Punedhenesi, dhe ne asnje rast nuk i jepet e drejta te beje ndryshime ne vizatimet e 
kontrates, per asnje lloj kompensimi per korrigjimet e gabimeve ose te mangesive. Sipermarresi do te 
furnizoje dhe mirembaje me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale te tjera te tilla dhe te jape 
asistenca nepermjet nje stafi te kualifikuar siç mund te kerkohet nga Punedhenesi per kontrollin e 
modinave dhe piketave. 
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Sipermarresi do te ruaje te gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, te bera ose te vendosura 
gjate punes, te mbuloje koston e rivendosjes se tyre nese ato demtohen dhe te mbuloje te gjitha 
shpenzimet per ndreqjen e punes se bere jo mire per shkak te mosmirembajtjes ose mbrojtjes ose 
spostimit pa autorizim te ketyre pikave te vendosura, modinave dhe piketave.  

Perpara çdo aktiviteti ndertimor, Sipermarresi do te kete linjat e furnizimit me uje dhe energji 
elektrike te vendosura ne terren, te drejten e kalimit te qarte dhe te sheshuar, gati per fillimin e 
punimeve. Çdo pune e bere jashte akseve, kuotave dhe kufije te treguara ne vizatime ose te 
mosmiratuara nga Punedhenesi nuk do te paguhet, dhe Sipermarresi do te mbuloje me shpenzimet e 
tij germimet shtese gjithmone nen drejtimin e Mbikqyresit te Punimeve. 

2.9 Fotografite e sheshit te ndertimit 

Sipermarresi duhet te beje fotografi me ngjyra sipas udhezimeve te Mbikeqyresit te Punimeve ne 
vendet e punes per te demostruar kushtet e sheshit perpara fillimit, progresin gjate punes se ndertimit 
dhe mbas perfundimit te punimeve. Nuk do te behen pagesa per fotografimin e kantierit te punimeve 
pasi keto shpenzime jane parashikuar te mbulohen nen koston administartive te Sipermarresit.   

2.10 Bashkepunimi ne zone 

Ndertimi do te behet ne zona te kufizuara.  Sipermarresi duhet te kete veçanerisht kujdes ne: 

a) nevojen per te mirembajtur sherbimet ekzistuese dhe mundesite e kalimit per banoret dhe 
tregetaret qe jane ne zone, gjate periudhes se ndertimit. 

b) prezencen e mundeshme te kontraktoreve te tjere ne zone me te cilet do te koordinohet puna  

E gjithe puna, do te behet ne nje menyre te tille, qe te lejoje hyrjen dhe perballimin e te gjithe 
pajisjeve te mundeshme per ndonje Kontraktor tjeter dhe punetoreve te tij, stafin e Punedhenesit si 
edhe te çdo punonjesi qe mund te punesohet ne zbatim dhe, ose punimet ne zone ose prane saj, per 
çdo objekt qe ka lidhje me Kontraten ose çdo gje tjeter. 

Ne pregatitjen e programit te tij te punes, Sipermarresi gjate gjithe kohes do te beje llogari te plote 
dhe do te kooperoje me programin e punes se Kontraktoreve te tjere, ne menyre qe te shkaktoje nje 
minimum interference me ta dhe me publikun.  

2.11 Mbrojtja e punes dhe e publikut 

Sipermarresi do te marre masa paraprake per mbrojtjen e punetoreve te punesuar dhe te jetes publike, 
si edhe te pasurive ne dhe rreth sheshit te ndertimit. Masat e sigurimit paraprak te ligjeve te 
aplikushme, kodeve te ndertesave dhe te ndertimit do te respektohen. Makinerite, pajisjet dhe çdo 
rrezik do te kqyren ose eliminohen ne perputhje me masat paraprake te sigurimit. 
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Gjate zbatimit te punimeve Sipermarresi, me shpenzimet e veta,duhet te vendosi dhe te mirembaje 
gjate nates pengesa te tilla dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre efektive aksidentet. 
Sipermarresi duhet te siguroje pengesa te pershtateshme, shenja me drite te kuqe “rrezik” ose 
“kujdes” dhe vrojtues ne te gjitha vendet  ku punimet mund te shkaktojne çrregullime te trafikut 
normal ose qe perbejne ne ndonje menyre rrezik per publikun. 

2.12 Mbrojtja e ambjentit 

Sipermarresi, me shpenzimet e veta, duhet te ndermarre te gjithe veprimet e mundeshme per te 
siguruar qe ambjenti lokal i sheshit te ruhet dhe qe vijat e ujit, toka dhe ajri (duke perfshire edhe 
zhurmat) te jene te pastra nga ndotja per shkak te punimeve te kryera. Mosplotesimi i kesaj klauzole, 
ne baze te evidentimit nga Mbikeqyresi i punimeve, mund te çoje ne nderprerjen e kontrates. 

2.13 Transporti  dhe magazinimi i materialeve 

Transporti i çdo materiali nga Sipermarresi, do te behet me makina te pershtateshme, te cilat kur 
ngarkohen nuk shkaktojne derdhje dhe e gjithe ngarkesa te jete e siguruar. Ndonje makine qe nuk 
ploteson kete kerkese ose ndonje nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do te hiqet nga kantjeri. 

Te gjitha materialet qe sillen nga Sipermarresi, duhet te stivohen ose te magazinohen ne menyre te 
pershtateshme per t’i mbrojtur nga rreshqitjet, demtimet, thyerjet, vjedhjet dhe ne dispozicion, per tu 
kontrolluar nga Mbikqyresi i Punimeve ne çdo kohe. 

2.14 Sheshi per magazinim 

Sipermarresi duhet te beje me shpenzimet e tij, marrjen me qira ose blerjen e nje terreni te 
mjaftueshem per ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij.  

2.15 Vizatimet sipas faktit(siç jane zbatuar) 

Sipermarresi duhet te pergatise vizatimet per te gjitha punimet “siç jane faktikisht zbatuar” ne terren. 
Vizatimet do te behen ne nje standart te ngjashem me ate te vizatimeve te Kontrates. 

Gjate zbatimit te punimeve ne kantier, Sipermarresi do te ruaje te gjithe informacionin e 
nevojshem per pergatitjen e “Vizatimeve siç eshte zbatuar”. Do te shenoje ne menyre te qarte 
vizatimet dhe te gjitha dokumentat e tjera te cilat mbulojne punen e vazhdueshme te 
perfunduar, material i cili do te jete i disponueshem ne çdo kohe gjate zbatimit per Menaxherin 
e Projektit. Keto vizatime do te azhornohen ne menyre te vazhdueshme dhe do t’i dorezohen 
Mbikeqyresit te Punimeve çdo muaj per aprovim, pasi punimet te kene perfunduar, se bashku 
me kopjen perfundimtare. Materiali mujor do te dorezohet ne kopje leter. 

Vizatimet e riprodhuara do te perfshijne pozicionin dhe shtrirjen e te gjithe konstruksioneve mbajtese 
te lena gjate germimeve dhe vendosjen ekzakte te te gjitha sherbimeve qe jane ndeshur gjate 
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ndertimit. Sipermarresi gjithashtu duhet te pergatise seksionet e profilit gjatesor te rishikuar, pajisur 
me shenimet qe tregojne shtresat e tokes qe hasen gjate te gjitha punimeve te germimit.   

Si perfundim, kopjet e riprodhuara te Vizatimeve, “siç eshte zbatuar” do t’i dorezohen Mbikqyresit te 
Punimeve per aprovim. Vizatimet, “siç eshte zbatuar”, te aprovuara, do te behen prone e 
Punedhenesit. 

Nuk do te behen pagesa per berjen e Vizatimeve “siç eshte zbatuar” dhe Manualeve, pasi kostoja e 
tyre eshte parashikuar te mbulohet nga shpenzimet administrative te Sipermarresit.   

2.16 Pastrimi perfundimtar i zones 

Ne perfundim te punes, sa here qe eshte e aplikueshme Sipermarresi, me shpenzimet e tij,  duhet te 
pastroje dhe te heqe nga sheshi te gjitha impiantet ndertimore, materialet qe kane tepruar, mbeturinat, 
skelerite dhe ndertimet e perkoheshme te çdo lloji dhe te lere sheshin e lire dhe veprat te pastra dhe 
ne kondita te pranueshme. Pagesa perfundimtare e Kontrates do te mbahet deri sa kjo te realizohet 
dhe pasi te jepet miratimi nga Mbikeqyresi i punimeve. 

2.17 Provat dhe testet laboratorike 

Ky seksion perfaqeson proçedurat e kryerjes se provave per materialjet, me qellim qe te siguroje 
cilesine dhe qendrueshmerine ne perputhje me kerkesat e Specifikimeve. 

2.17.1 Tipi dhe Zbatimi i Provave 

Do te kryhen provat e meposhtme: 

 Permbajtja e Ujit 

 Densiteti Specifik 

 Indeksi i Plasticitetit 

 Densiteti ne gjendje te thate (Metoda e Zevendesimit me Rere) 

 Shperndarja Sipas Madhesise se Grimcave (Sitja) 

 Proktori i Modifikuar dhe Normal 

 CBR (California Bearing Ratio) 

 Provat e Bitumit 

 Provat e Betonit (Thermimi i Kampioneve) 

2.17.2 Standartet per Kryerjen e Provave 

Te gjitha provat do te behen ne perputhje me metodat standarte shqiptare ose me te tjera 
nderkombetare te aprovuara.Disa prej ketyre standarteve jane te listuara ne varesi te testit ne tabelen 
e meposhtme: Tabela 1. 
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2.17.3  Testet paraprake 

Perpara nisjes se punimeve qe perfshijne perdorimin e materialeve ne sasi me te madhe se: 
1.000 m3 per inertet dhe perzierje asfalti. 
500 m3 per perzierje betoni. 
50 ton per çimento dhe gelqere. 
Supervizori, pas ekzaminimit te çertefikatave te cilesise te nxjerra nga Kontraktori, do te kerkoje 
teste te metejshme laboratorike te cilat do te kryhen me shpenzimet e Kontraktorit. 
Ne rast se rezultatet e ketyre testeve do te ndryshojne nga ato te çertefikatave, do te merren masa per 
ndryshimet e nevojshme ne cilesi dhe ne sasi per komponente te veçante, dhe nxjerrja e nje 
çertifikate te cilesise. 
 

2.17.4  Teste Kontrolli Gjate Ndertimit. 
 
Kontraktori eshte i detyruar te paraqese gjate gjithe kohes dhe periodikisht, per furnizimin me 
materiale te perdorimit te vazhdueshem, teste dhe analiza te materialeve qe do te perdoren, duke 
mbuluar te gjitha kostot e mbledhjes dhe dergimit te kampioneve  ne  laboratorin  e  kantierit  ose  
laboratore  te  tjera  te autorizuara.Kampionet do te grumbullohen ne marreveshje nga te dyja palet. 
Do te konsiderohen  si te vlefshme nga te dy palet vetem rezultatet e nxjerra nga laboratoret  e siper  
permendur.  Te  gjitha  referencat  ne  lidhje  me specifikimet  e tanishme do te behen ekskluzivisht 
vetem per rezultatet e lartpermendura. 
Tabelat 1 dhe 2 tregojne  frekuencen  e  sugjeruar  te  teesteve  kontroll  mbi materialet dhe punimet. 
Vetem Supervizori mund te ndryshoje, me urdher me shkrim, frekuencen dhe llojin e testeve gjate 
kryerjes se punimeve, sipas nevojave te punimeve. 

 
Tabela 1- Frekuencat e sugjeruara per testimin e materialeve 
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Frekuencat e testimit mund te modifikohen nga Supervizori me nje kosto ekstra. 

 

Tabela 2- Frekuencat e Sugjeruara Per Testimin e Kontrollit Te Punimeve 

2.17.5 Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave 
Metoda e marrjes se kampioneve do te jete siç eshte specifikuar ne metodat e aplikueshme te marrjes 
se kampioneve dhe te kryerjes se provave, ose siç udhezohet nga Mbikeqyresit e Punimeve. 

Marrja e ndonje kampioni shtese mund te udhezohet nga Mbikeqyresit e Punimeve. 



BASHKIA 
GJIROKASTER 

 

STABILIZIMI I RRESHQITJES NE KODREN E CFAKES  
GJIROKASTER 

SPECIFIKIME  

TEKNIKE 

 

 

SEED CONSULTING & ATELIER 4 & T.T‐SOIL&EARTHQUAKE CONSULTING  16 | P a g e 

Ene te tila si çanta, kova e te tjera, do te jepen nga Sipermarresi. Marrja e kampioneve do te kryhet 
nga Sipermarresi ne vendet dhe periudhat qe udhezon mbikeqyresit e punimeve. Marrja, transportimi 
e sjellja e tyre ne laborator do te behet nga sipermarresi. 

2.17.6 Kostot e Provave dhe Marrjeve te Kampioneve 

Te gjitha shpenzimet e Kontraktorit ne lidhje me kryerjen e provave, per ato tipe qe ai do te kryeje 
(perfshire edhe raportimin) do te perfshihen ne perqindjet e tij. Te gjitha shpenzimet e kontraktonit ne 
lidhje me marrjen e kampioneve dhe ndihmen ne vendet e marrjes per ate tip provash te ndermarra 
nga Inxhinieri do te perfshihen ne perqindjen e tij. 

2.17.7 Pajisjet per Kryerjen e Provave 

Pajisjet per provat e meposhtme do te jepen nga Kontraktoret: 

‐ permbajtja e ujit 

‐ densiteti specifik 

‐ densiteti ne gjendje te thate (metoda e zevendesimit me rere) 

2.17.8 Rezultatet e Proves 

Rezultatet e proves se Laboratorit do t'i jepen Inxhinierit ne zyren e tij nga Kontraktori, pa asnje 
pagese. 

Rezultatet. e proves te kryera nga Kontraktohet do t'i jepen Inxhinierit per aprovim sa me shpejt te 
jete e mundur. 

2.17.9 Nderprerja e Punimeve 

Nderprerja e punimeve per arsye te marrjes se kampioneve do te perfshihet ne grafikun e punimeve te 
Sipermarresit. Nuk do te pranohet asnje ankese nga nderprerja e punimeve, per shkak te marrjes se 
kampioneve.Provat ne laborator, do te behen ne nje kohe te pershtatshme me metoden e pershkruar.  

2.17.10 Provat e Kryera nga Sipermarresi 

Per arsye krahasimi, Sipermarresi eshte i lire te kryeje vete ndonje prej provave. Rezultatet e provave 
te tilla do te pranohen vetem kur te kryhen ne nje laborator te aprovuar me shkrim nga Mbikeqyresi i 
punimeve. Te gjitha shpenzimet e provave te tilla pavaresisht se nga vijne rezultatet do te mbulohen 
nga Sipermarresi. 

2.18 Referencat 

Standartet e references jane ato te Ministrise Te Puneve Publike, Standartet e vendeve te tjera 
EEC dhe ato te Shteteve te Bashkuara ( BBS, AFNOR, ASTM, AASHTO etj) konsiderohen si 
ekuivalente. 
Sidoqofte kontraktori per standartet qe ka nder mend te perdore duhet me pare te bjere dakord 
me supervizorin perpara fillimit te punimeve. 
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2.19 Klauzola qe nuk aplikohen. 

Çfaredo klauzole e specifikimeve qe lidhet me punime apo materiale qe nuk kerkohen ne 
Preventiv (Tabela e Volumeve) do te konsiderohet e paaplikueshme. 

2.20 Kushtet sizmike. 

Megjithese te gjitha strukturat jane hartuar per kushte sizmike Kontraktori do te njihet vete 
me kushtet sizmike te zones dhe do te marre parasysh ndikimin ne çmim per t’i pershtatur 
punimet me Kodin Sizmik te vendit. 

2.21 Kushtet atmosferike dhe permbytjet. 

Do te merret si e mireqene qe kontraktori gjate pergatitjes se ofertes se tij do te kete marre 
parasysh te gjitha kushtet e mundshme atmosferike ne kohen e perfundimit si dhe gjate 
Punimeve Permanente dhe te Perkohshme. Kontraktorit nuk i takon asnje pagese shtese si 
pasoje e ndodhjes, vazhdimesise apo efektit te ererave te forta, bores, acarit, shirave dhe 
permbytjeve, temperaturave apo lageshtires apo si pasoje e kushteve te tjera metereologjike 
apo hidrologjike. 

2.22 Dimensionet dhe kuotat. 

 

Sipermarresi duhet te verifikoje ne kantier dimensionet, distancat, kendet, dhe ngritjet 
(mbushje) qe tregohen ne Vizatimet e projektit si edhe çdo veçanti tjeter qe eshte pjese e 
Kontrates. Ne rast se zbulohet ndonje mosperputhje  midis vlerave te dhena ne vizatimet e 
projektit dhe atyre te kantierit te cilat mund te ndikojne ne ndonje pjese te punimeve,  
kontraktori duhet te njoftoje supervizorin ne kohen e duhur  per t’i dhene supervizorit  mundesi 
te aprovoje vizatimet e projektit te kontraktorit ku tregohen vlerat dhe sasite shtese perpara 
fillimit te punimeve. 

2.23 Ruajtja e shenjave topografike. 

Sipermarresi duhet te gjeje dhe aty ku eshte e mundur te ruaje apo edhe t’i rivendose te gjitha 
shenjat topografike. Ne ato raste kur shenjat topografike do te shkaterrohen, kontraktori do t’i 
referoje ato me saktesi ne shenjat topografike te perhershme prej betoni perpara fillimit te 
punimeve. Te gjitha keto do te behen me shpenzimet kontraktorit. 

Gjate progresit te Punimeve, Kontraktori nuk do te heqe, demtoje, ndryshoje apo shkaterroje 
ne asnje rast çdo rilevim topografik te rrjetit shteteror. Nese Kontraktori mendon se do te kete 
nderhyrje ne rrjetin topografik shteteror me Punimet e tij, ai do te njoftoje Supervizorin i cili 
ne rast se e sheh te nevojshme do te marre masat per heqjen dhe zevendesimin. 
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2.24 Toka, Kompensimi dhe pagesat qe i takojne me te drejte kontraktorit 

Punedhenesi do te siguroje te gjithe token qe do te perdoret apo do te zihet ne menyre te 
perhershme nga Punimet. Punedhenesi do te siguroje ne pergjithesi gjithe pjesen tjeter te 
tokes qe mund t e  kerkohet nga kontraktori per ndertimin e punimeve, duke perfshire edhe 
punimet e perkohshme.  Por ne kete rast do te kerkohet miratimi i Supervizorit perpara se 
Kontraktori te hyje ne ate toke. 

2.25 Pastrimi perfundimtar i zones 

Ne  perfundim te punes, sa here qe eshte e aplikueshme sipermarresi, me shpenzimet  e tij,   
duhet te pastroje  dhe te heqe nga sheshi  te gjitha  impiantet ndertimore, materialet qe kane  
tepruar, mbeturinat, skelerite dhe  ndertimet e perkoheshme te cdo lloji dhe te lere sheshin e 
tere dhe veprat te pastra dhe ne kondita te pranueshme. Pagesa perfundimtare e kontrates do 
te mbahet deri sa kjo te realizohet dhe pasi te jepet miratimi nga mbikqyresi i punimeve. 

2.26 Gardhet (rrethimet) e Perkohshme, Mbushja e Gropave dhe Kanaleve. 

Kontraktori do te marre te tera masat parandaluese dhe do te siguroje gardhe te perkohshme 
per mbrojtjen e publikut nga aksidentet qe mund te shkaktohen nga germimet, grumbuj dheu 
apo materjale te tjera, apo gure qe lidhen me punimet. Kontraktorri me shpenzimeet e  tij, 
menjehere pas perfundimit  te çdo pjese te punes, do te mbushe te gjitha gropat dhe kanalet, 
si edhe do te niveloje te gjitha grumbujt e dheut qe jane germuar apo jane krijuar gjate 
Punimeve. Kontraktori eshte pergjegjes dhe do te paguaje te gjitha kostot, tarifat, demet dhe 
shpenzimet qe jane krijuar gjate ndonje aksidenti nga gropat dhe kanalet qe jane germuar dhe 
janee lene te pambrojtura apo nga materialet e lena apo te vendosura ne gjendje te pambrojtur 
apo te papershtatshme. 

2.27 Gardhet dhe Portat. 

Kontraktori do te pergjigjet per rastet kur duhen levizur apo ndryshuar gardhet dhe portat 
ekzistuese per zbatimin e duhur te punimeve. Kontraktori me shpenzimet e tij do te ngreje 
gardhe dhe dhe porta te perkohshme dhe ne rast se nevojitet do te siguroje edhe roje qe te 
mos hyjne bagetite  ne kantier. Nuk do te kete pagese te veçante per gardhimet dhe portat e 
perkohshme, si edhe per rojet. 

2.28 Ditari i Kantierit. 

Ne rastet kur specifikohet apo me urdher te Supervizorit, Kontraktori do te marre edhe  
testoje  ekzemplare   te  materialeve   dhe  ujit  ne  dhe  perreth  germimeve. Kontraktori do te 
rregjistroje per dite pozicionin dhe masen e detajuar te germimeve te çdo lloji shtrese dheu dhe 
uji nentokesor etj. perpara ndertimit te Punimeve dhe te ekzemplareve te marre dhe rezultatet e 
provave te ketyre materialeve dhe ujit. 
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Shenimet dhe provat e materialit do te pergatiten ne nje forme qe do te aprovohet nga 
Supervizori dhe do t’i dergohen atij ne dublikate sapo te jete e mundur nje gje e tille  ne  
menyre  qe  Supervizori  te  jape  aprovimin  per  to  perpara  se  te  fillojne punimet. 

2.29 Rreshqitjet e Tokes. 

Heqja e materialeve ne shkarje, rreshqitje dhe sasia e shkembinjve te germuar mbi 
parashikimin e projektit pertej vijave apo nen kuotat e paraqitura tek vizatimet apo qe 
kerkohen  nga Supervizori  nuk do te paguhen, vetem  ne ato raste kur sipas mendimit te 
Supervizorit  ngjarjet qe kane ndodhur kane qene jashte kontrollit te Kontraktorit dhe nuk do 
te kishin qene parandaluar dot edhe po qe se do te ishte treguar  kujdesi i duhur. Ne ato raste 
kur  behen  pagesa per heqjen e ketyre materialeve, kjo pagese do te behet me çmimin njesi te 
caktuar te preventivit duke marrre parasysh kushtet dhe gjendjen e materialit ne kohen qe 
eshte bere heqja dhe pa marre parasysh kushtet dhe gjendjen e tij perpara rreshqitjes. 

Kontraktori do t’i paraqese Supervizorit per aprovim metodat e stabilizimit te çdo tipi 
rreshqitjesh perpara fillimit te punimeve. 

2.30 Gjobat ne Rastet kur Kontraktori nuk Vepron ne Perputhje me Specifikimet. 

Ne rast se supervizori nuk eshte i kenaqur me kontraktorin persa i perket permbushjes se 
Specifikimeve nga ana e ketij te fundit dhe pasi Supervizori e ka njoftuar ne kohen e duhur 
Kontraktorin dhe n.q.s. Kontraktori edhe ne kete rast nuk  arrin te veproje ne peerputhje me 
dispozitat e Specifikimeve, atehere Supervizori do te zbrese nga pagesat qe i takojne 
Kontraktorit te gjitha shpenzimet e arsyeshme  qe ka bere Punedhenesi si rezultat i faktit qe 
Kontraktori nuk ka arritur te veproje siç duhet ne perputhje me dispozitat e Specifikimeve. 

2.31 Aprovimi i Furnizuesve te Materialeve dhe Mallrave. 

Perpara se Kontraktori te hyje ne nje nen-kontrate per furnizimin e materialeve apo mallrave, ai 
duhet te kete per kete qellim aprovimin me shkrim te Supervizorit per Furnizuesin nga i cili 
Kontraktori propozon te marre mallrat apo materialet. Ne rast se Supervizori ne çfaredo 
momenti eshte i pakenaqur me keto mallra apo materiale apo me metodat apo operacionet  qe 
kryhen ne punimet apo vendin ku zhvillon biznesin Furnizuesi, Supervizori ka fuqine te 
anulloje aprovimin me shkrim qe ka bere vete me pare per kete Furnizues dhe ka te drejten 
te propozoje furnitore te tjere per furnizimin  e atyre mallrave  apo materialeve. Kontraktori  
atehere do t’i marre ato mallra  apo  materiale  nga  ata  furnitore  dhe eshte vete pergjegjes per 
pagesen e kostove shtese te tyre. 

2.32 Mbrojtja e Materialeve nga Kushtet atmosferike. 

Te gjitha materialet do te magazinohen ne Kantier ne nje menyre te miratuar nga 
Supervizori. Kontraktori duhet te mbroje me kujdes nga kushtet atmosferike  te gjitha Punimet 
dhe materialet qe mund te ndikohen si pasoje e tyre. 
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2.33 Per trashegimine kulturore  

Kontraktori duhet te marre parasysh vendimin nr. 619, date 7.7.2015 per shpalljen“Qender 
Historike” te nje zone ne qytetin e Gjirokastres dhe miratimin e rregullores “per mbrojtjen, 
konservimin e integruar dhe administrimin e qendres historike dhe zones se mbrojtur ne 
qytetin e Gjirokastres”, Nenin 8.  

Rruget dhe sheshet e qendres historike dhe zones se mbrojtur ruhen ne formulimin kompozicional 
urbanistik-arkitektonik, si pjese organike e ketyre zonave.  

Ne qendren historike nderhyrjet restauruese ne rrjetin rrugor dhe sheshe ruajne detyrimisht 
materialet dhe teknikat tradicionale. Lejohen nderhyrje per permiresimin ose realizimin e linjave te 
reja te infrastruktures mbi dhe nentokesore, duke hequr elemente origjinale te rrugeve me kalldrem 
dhe duke i rivendosur te njejtat elemente ne te njejtin pozicion, forme dhe orientim sipas teknikes 
tradicionale. Projektet per keto nderhyrje miratohen ne KKR.  

Ne zonen e mbrojtur:  

Nderhyrjet restauruese ne rrjetin rrugor dhe sheshe ruajne detyrimisht materialet dhe teknikat 
tradicionale. Lejohet rikonstruksioni i rrjetit rrugor dhe shesheve per permiresimin e kushteve te 
infrastruktures apo per permiresimin ose realizimin e linjave te reja te infrastruktures mbi dhe 
nentokesore, duke perdorur materiale, forma dhe teknika tradicionale.  

Projektet per keto nderhyrje miratohen ne KKR. Lejohen nderhyrje te mobilimit urban me 
vendosje mbi rruge te stolave, ndriçuesve, koshave, vazove me lule ose elementeve te tjera te 
mobilimit urban, me kusht qe te jene pjese e nje projekti rikualifikimi te zones, qe parashikon 
vendosjen e elementeve ne harmoni me tipologjine dhe vlerat tradicionale. Lejohen nderhyrje per 
modifikimin e gjurmes rrugore, e lidhur me nevojat per funksionim dhe perdorim sa me te mire te 
zones brenda se ciles rruga ndodhet. Ne rastet kur gjurma e rruges ne te cilen nderhyhet, shtrihet 
ne disa zona, nderhyrja i nenshtrohet kritereve te zones me mbrojtje me te larte 

Per kete arsye duhet te perpilohet nje raport me studim arkeologjik i cili siguron 
informacion qe nuk ka gjetje arkeologjike siperfaqesore. 

2.34 Vend depozitimet e mbetjeve ,dherave dhe inerteve te paperdoreshme. 

Gjate kryerjes se punimeve Kontraktori duhet te marre te gjitha masat qe te gjitha materialet e 
paperdoreshme ,dherat dhe inertet duhen te depozitohen ne zonat e miratuara nga intitucionet 
adminstrative  lokale shteterore (Bashkia Gjirokaster), dhe te gjitha vend depozitimet duhet te jene 
ne perputhje me me legjislacionin ne fuqi te Replublikes se Shqiperise per dipasozitat dhe  planin 
kombetar te menaxhimit te integruar te mbetjeve. 

Kontraktori ,perpara se te fillojne punimet duhet te paraqese paraprakisht kerkesen prane 
institucioneve lokale (Bashkia Gjirokaster ) ,per tu sigurar me lejen per percaktimin e vend 
depozitimit te te gjitha materialeve e paperdoreshme gjate zbatimit te kontrates ,si amballazhime 
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,dhera te germuar ,materiale inertesh dhe strukturash b/a te prishura etj. Gjithashtu kontratori 
duhet te marre dhe lejet per vendepozitimet e perkoheshme te materialeve te perdoreshme gjate 
punes si inerte ,materiale strukturash te parapergatitura ,gure per shtrim etj. Kontraktori duhet te 
percaktoje qarte dhe te paraqese per miratim plan organizimin e punimeve, ku te jene te 
percaktuara qarte pozicionimet e vennd depozitimeve te perkoheshme te materialeve per perdorim.  

Kontraktori ti paraqese mbikqyresit te punimve ,lejen e marre nga institucionet lokale per vend 
depozitimet ,dhe me pas mbikqyersi do te te jape urdherin per kontraktorin per fillimin e 
punimeve . 

Materiali ne vendet e depozitimit nuk duhet te nderhyje ne drenazhet apo pronesite ngjitur  dhe do 
te shperndahet  ne shtresa  te ngjeshura,  te mbyllura me ane te rregulluara  qe formojne  skarpata  
dhe e gjithe  zona  do te lihet  e rregullt  dhe  e sistemuar siç udhezohet nga Inxhinieri. 

Zona ne perfundim do te mbillet me bar ose bime, siç udhezohet nga Inxhinieri, ne menyre qe te 
rivendoset panorama fillestare. 
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3 PUNIME GERMIMI 

 

3.1 Qellimi 

Ky seksion permban percaktimet e pergjithshme dhe kerkesat per punimet e germimeve ne toke (ne 
vellim dhe/ose me shtresa) dhe germimet per struktura ne kanale, perfshire germim nen uje. Me tej 
ajo mbulon te gjitha punimet qe lidhen me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve te 
papershtatshme ne hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit te prerjes. 

3.2 Percaktimet 

Percaktimet e meposhtme duhet te aplikohen: 

3.2.1 Dherat 

Germimi ne dhera duhet te aplikohet ne te gjitha materialet qe mund te germohen si me krahe, 
(perfshi me kazma) ashtu dhe me makineri. 

3.2.2 Materiale te pershtatshme 

Materialet e pershtatshme do te perfshijne te gjitha materialet qe vijne  nga prerjet e rruges ose kavot 
te cilat kur jane kompakte brenda nje shkalle prej 2% te Permbajtjes se Perzierjes Optimale, deri ne 
95% te MDD ka nje minimum prej 25% CBR, plasticiteti qe nuk e kalon 10, nje maksimum 
madhesie te kokrizave 100 mm, nje maksimum ky prej 35% duke kaluar neper nje site 200-she dhe 
qe deklarohet nga Supervizori si i pranueshem dhe si i perzgjedhur per mbushes ne tabanin e rruges.  
Mbushesi ne tabanin e rruges, i perzgjedhur do te klasifikohet si material i perzgjedhur per qellime 
matjesh, ne qofte se germohet nga nje zone ndryshe nga ajo ku eshte marre mbushesi para ardhes 
(nen te). 

3.3 Germimi 

 

 Germimi duhet te kryhet ne perputhje me nivelet dhe vijen e prerjeve siç tregohet ne 
Vizatime. Çdo thellesi me te madhe te germuar nen nivelin e formacionit, brenda tolerances se 
lejuar, duhet te behet mire me mbushje me materiale te pranueshme me karakteristika te 
ngjashme nga Sipermarresi me shpenzimet e tij. 

 Kujdes i veçante duhet te ushtrohet kur germohen prerje per te mos hequr material pertej vijes 
se specifikuar te prerjes dhe me pas duke shkaktuar rrezikshmeri per qendrueshmerine strukturore 
te pjerresise ose duke shkaktuar erozion ose disintegrimin e pjeseve te ngjeshura. 
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 Permasat e prerjeve duhet te jene ne perputhje me detajet e seksione terthore tip siç tregohen 
ne Vizatime. 

3.4 Trajtimi/Ngjeshja e Zonave te Germuara 

 Zonat dhe pjerresite e prerjeve duhet te jene konform me Vizatimet dhe duhet te rregullohen 
sipas nje vije te paster te standartit, per nje tip te dhene materiali. 

 Te gjitha zonat horizontale te germuara, duhet te ngjeshen me nje minimum dendesie te thate 
prej 95% per dhera te shkrifet dhe 90% per dhera te lidhur.   

3.5 Pastrimi i sheshit 

 

Te gjitha sheshet ku do te germohet, do te pastrohen nga te gjitha shkurret, bimet, ferrat, rrenjet e 
medha, plehrat dhe materiale te tjera siperfaqesore. Te gjithe keto materiale do te spostohen dhe 
largohen ne menyre qe te jete e pelqyeshme per Punedhenesin. Te gjitha pemet dhe shkurret qe jane 
pecaktuar nga Punedhenesi qe do te ngelen do te mbrohen dhe ruhen ne menyren e aprovuar. 

Te gjitha strukturat ekzistuese te identifikuara per tu prishur do te largohen sipas udhezimeve te 
Mbikeqyresit te Punimeve. Kjo do te perfshije dhe spostimin e themeleve te ndertimeve qe mund te 
ndeshen. 

Sipermarresi do te marre te gjitha masat e nevojshme per mbrojtjen e vijave ekzistuese te ujit, 
rrethimeve dhe sherbimeve qe do te mbeten ne sheshin e ndertimit. Kosto e pastrimit te kantierit 
eshte e detyrueshme te paguhet brenda çmimit njesi per punimet e germimit .  

3.6 Germimi per Strukturat 

 

Germimi per strukturat duhet te jete ne perputhje me vizatimet. Anet duhen mbeshtetur ne menyre te 
pershtatshme gjate gjithe kohes. Nje alternative eshte qe ato mund te ngjeshen ne menyre te 
pershtatshme.Germimet duhet te mbahen te pastra nga uji. Tabani i te gjithe germimeve duhet te 
nivelohet me kujdes. Çdo pjese me material te bute ose mbeturina shkembi ne taban duhet te hiqet 
dhe kaviteti qe rezulton te mbushet me beton. 

3.7 Germimi i kanaleve  per tubacionet 

 

Kanalet do te germohen ne dimensionet dhe nivelin e  treguar ne vizatime dhe /ose ne perputhje me 
instruksionet me shkrim te Mbikeqyresit te Punimeve. Zeri i treguar ne tabelen e Volumeve 
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(Preventiv) lidhur me germimet, siç eshte largimi i materialit te germuar, etj. do te perfshije çdo lloj 
kategorie dheu, nese nuk do te jete specifikuar ndryshe. Germimi me kraheeshte gjithashtu i 
nevojshem ne afersi te intersektimeve te infrastrukturave te tjera per te parandaluar demtimin e tyre. 
Me perjashtim te vendeve te permendura me siper , mund te perdoren makinerite. 

Nese nuk urdherohet apo lejohet ndryshe nga nuk duhet te hapen me shume se 30 metra kanal 
perpara perfundimit te shtrirjes se tubacionit ne kete pjese kanali. Gjeresia dhe thellesia e kanaleve te 
tubacioneve do te jete siç eshte percaktuar ne vizatimet e kontrates, ose siç do te udhezohet nga 
Mbikeqyresi i punimeve. 

Thellimet per pjeset lidhese do te germohen me dore mbasi fundi i kanalit te jete niveluar.  Perveçse 
kur kerkohet ndryshe, kanalet per tubacionet do te germohen nen nivelin e pjeses se poshtme te 
tubacionit si tregohet ne vizatime, per te bere te mundur realizimin e shtratit te tubacioneve me 
material te granuluar.  

3.8 Perdorimi i materialeve te germimit 

Te gjitha materialet e pershtatshme dhe te aprovuara te germimit duhet, persa kohe qe ato jane 
praktike, te perdoren ne ndertim per mbushje dhe punime rruge. 

3.9 Rimbushja e Themeleve 

Te gjitha mbushjet per kete qellim duhet te behen me materiale te pershtatshme dhe te ngjeshen, 
vetem nese tregohet ndryshe ne Vizatime ose urdherohet nga Mbikqyresit te Punimeve.  

3.10  Perforcimi i ndertesave 

Si pjese e punes ne zerat e germimit Sipermarresi, me shpenzimet e veta, do te perforcoje te gjithe 
ndertimet, muret si edhe strukturat e tjera qendrueshmeria e te cilave duhet te garantoje 
mosrrezikimin gjate zbatimit te punimeve dhe do te jete teresisht pergjegjes per te gjithe demtimet e 
personave ose te pasurive qe do te rezultojne nga aksidentet e ndonje prej ketyre ndertimeve, mureve 
ose strukturave te tjera. 

Ne qofte ndonje nga keto pasuri, struktura, instalime ose sherbime do te rrezikohen ose demtohen si 
rezultat i veprimeve te Sipermarresit, ai menjehere duhet te raportoje per keto rreziqe ose demtime 
Menaxherin e Projektit si dhe autoritetet qe kane lidhje me te dhe menjehere te marre masa per 
rregullimin, gjithmone sipas pelqimit te Mbikeqyresit te Punimeve ose te autoriteteve perkatese.  

3.11 Perforcimi dhe veshja e germimeve 

 
Nese germimi i zakonshem nuk eshte i mundur apo i keshillueshem, gjate germimeve duhet te 
vendosen struktura mbajtese per te parandaluar demtimet dhe vonesat ne pune si edhe per te krijuar 
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kushte te sigurta pune. Sipermarresi do te furnizoje dhe vendose te gjitha strukturat mbajtese, 
mbulese, trare dhe mjete te ngjashme te nevojshme per sigurimin e punes, te publikut ne pergjithesi 
dhe te pasurive qe jane prane.Strukturat mbrojtese do te hiqen sipas avancimit te punes dhe ne 
menyre te tille qe te parandalojne demtimin e punes se perfunduar si edhe te strukturave e pasurive qe 
jane prane. Sapo keto te hiqen te gjitha boshlleqet qe mbeten nga heqja e ketyre strukturave duhet te 
mbushen me kujdes dhe me material te zgjedhur dhe te ngjeshur. Sipermarresi do te jete krejtesisht 
pergjegjes per sigurimin e punes ne vazhdim, te punes se perfunduar, te punetoreve, te publikut dhe 
te pasurive qe jane prane. Kostoja e perforcimit dhe veshjes se germimeve eshte perfshire ne çmimin 
njesi per germimet. 

3.12 Mirembajtja e germimeve 

Te gjitha germimet do te mirembahen siç duhet, nderkohe qe ato jane te hapura dhe te ekspozuara, si 
gjate dites ashtu edhe gjate nates. Pengesa te mjaftueshme, drita paralajmeruese, shenja, si edhe mjete 
te ngjashme do te sigurohen nga Sipermarresi. Sipermarresi do te jete pergjegjes per ndonje demtim 
personi ose pronesie per shkak te neglizhences se tij. 

3.13 Largimi i ujerave nga punimet e germimit 

Si pjese e punes ne zerat e germimit dhe jo me kosto plus per Punedhenesin, Sipermarresi do te 
ndertoje te gjitha drenazhimet dhe do te realizoje kullimin me kanale kulluese, me pompim ose me 
kova si edhe te gjithe punet e tjera te nevojshme per te mbajtur pjesen e germuar te paster nga ujerat e 
zeza dhe nga ujera te jashme gjate avancimit te punes dhe deri sa puna e perfunduar te jete e siguruar 
nga demtimet. Sipermarresi duhet te siguroje te gjitha pajisjet e pompimit per punimet e tharjes se 
ujit si edhe personelin operativ, energjine e te tjera, dhe te gjitha keto pa kosto shtese per 
Punedhenesin. I gjithe uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet te hiqet ne nje menyre te 
aprovueshme prej Mbikqyresit te Punimeve. Duhet te merren masa paraprake te nevojshme kunder 
permbytjeve. 

3.14 Perforcimi dhe mbulimi ne vend 

Punedhenesi mund te urdheroje me shkrim qe ndonje ose te gjitha perforcimet dhe strukturat 
mbajtese te lihen ne vend me qellim te masave paraprake per mbrojtjen nga demtimet te strukturave, 
te pronesive te tjera ose personave, nese keto struktura mbajtese jane shenuar ne vizatime ose te 
vendosura sipas udhezimeve, ose nga ndonje arsye tjeter. Nese lihen ne vend keto struktura mbrojtese 
do te priten ne lartesinee sipas udhezimeve te Mbikqyresit te Punimeve. Strukturat mbajtese qe 
mbeten ne vend do te shtrengohen mire dhe do te paguhen sipas vlerave qe do te bihet dakort 
reciprokisht ndermjet Sipermarresit dhe Punedhenesit ose sipas çmimit ne Oferte n.q.s eshte dhene, 
ose nga nje urdher ndryshimi me shkrim. 
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3.15 Mbrojtja e sherbimeve ekzistuese 

Sipermarresi do te kete kujdes te veçante per sherbimet ekzistuese qe jane nen siperfaqe te cilat mund 
te ndeshen gjate zbatimit te punimeve dhe qe kerkojne kujdes te veçante per mbrojtjen e tyre , si tubat 
e kanalizimeve, tubat kryesore te ujesjellesit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e 
strukturave qe jane prane. Sipermarresi do te jete pergjegjes per demtimin e ndonje prej sherbimeve 
si dhe duhet t’ i riparoje me shpenzimet e tij, nese keto sherbime jane ose jo te paraqitura ne projekt. 
Nese autoritetet perkatese pranojne te rregullojne vete ose nepermjet nje Nensipermarresi te emeruar 
nga ai vete, demet e shkaktuara ne keto sherbime, Sipermarresi do te rimbursoje te gjithe koston e 
nevojshme per kete riparim, dhe nese ai nuk ben nje gje te tille, keto kosto mund t’ i zbriten nga çdo 
pagese qe Punedhenesi ka per ti bere ose do ti beje Sipermarresit ne vazhdim te punimeve.     

3.16 Heqja e materialeve te teperta nga germimi 

I gjithe materiali i tepert i germuar nga Sipermarresi do te largohet ne vendet e aprovuara ose te 
caktuara nga Bashkia. Kur eshte e nevojshme te transportohet material mbi rruget ose vende te 
shtruara. Sipermarresi duhet ta siguroje kete material nga derdhja ne rruge ose ato vende te shtruara.  

3.17 Pershkrimi i çmimit njesi per germimet 

Çmimi njesi i zerave te punes per germimet do te perfshijne, por nuk do te kufizohen per germime ne 
te gjithe gjeresine dhe thellesine, me çdo mjet qe te jete i nevojshem, duke perfshire germime me 
dore, nen apo mbi nivelin e ujrave nentoksore, ose nivelin e ujrave siperfaqsore, perfshire perzierje 
dheu te çdo lloji, mbeshteteset, perforcimin ne te gjitha thellesite dhe gjeresite, me çdo lloj mjeti qe te 
jete nevoja, perfshire edhe germimet me dore, dhe do te perfshije largimin e ujrave nentokesor dhe 
siperfaqesor ne çdo sasi dhe nga çdo thellesi,  me cdo mjet te nevojshem, do te perfshije nivelimin,  

sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, proven dhe per çdo pune shtese per mbrojtjen e formacioneve 
perpara çdo inspektimi, siç specifikohet, largimin dhe grumbullimin e pemeve te larguara, rilevimi 
topografik i kerkuar, vendosja e piketave te  perhershme, dhe te atyre te perkoheshme, realizimi i 
matjeve, sigurimi i instrumentave per tu perdorur nga Mbikeqyresi i punimeve, furnizimi dhe 
transporti i fuqise punetore, mbajtja e vendit te punes paster dhe ne kushte higjeno-sanitare, dhe çdo 
nevoje aksidentale e nevojshme per realizimin e Punimeve brenda periudhes se Kontrates dhe 
pelqimit te Mbikeqyresit te Punimeve.  

Aty ku materiali i germuar eshte perdorur per mbushje; depozitimi duke perfshire dhe transportin ne 
dhe nga depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me dore, jane perfshire ne çmimin njesi per 
germimet.  

Kostoja e transportimit te materialit te tepert te germuar deri ne vendin e hedhjes, te aprovuar nga 
Mbikqyresi i Punimeve, nuk perfshihet ne çmimin njesi te germimit. Kosto e transportimit te 
materialit te tepert ne vendin e hedhjes mbulohet nen çmimin njesi te transportit te materialeve.   
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Perveç transportimit te materialit te tepert te gjitha llojet e transportit perfshire edhe transportin e 
materialeve per perforcim, mbulim, pergatitjen e shtratit, etj perfshihen ne çmimin njesi te germimit. 

Nese nuk eshte pohuar ndryshe, te gjitha aktivitetet e tjera te pershkruara me siper do te konsiderohen 
te perfshira ne çmimin njesi te germimit.   

3.18 Matjet 

Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumit te germimeve do te bazohet ne 
dimensionet e marra nga vizatimet, ne te cilat percaktohen permasat e germimeve.  

Çdo germim pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk percaktohet 
me pare me shkrim nga Mbikeqyresi i punimeve. Megjithate, nese germimi eshte me pak se volumi i 
llogaritur nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik i germimeve sipas matjeve faktike. 

 

3.19  Ujrat e shiut 

 
Punimet e germimit duhet te organizohen ne menyre te tille qe te shmangin do lloj pengese serioze 
te punimeve per shkak te ujrave te shiut apo do burimi tjeter ujrash. Kjo gje vlen ne veanti per 
rastin e germimit te dherave. Kujdes i posaem duhet t’i kushtohet largimit te ujrave prej 
terrenit te germuar (permes rruges me te shkurter), si dhe te germohet vetem ajo sasi dheu e 
cila mund te transportohet me anen e makinerive ne dispozicion, ose qe mund te perdoret 
menjehere brenda nje strukture te caktuar. Pasojat e mundshme duhet te mbarten nga vete 
Kontraktori ne rast te mos respektimit te ketyre udhezimeve, i cili nuk ka te drejte te kerkoje asnje 
lloj mbulimi te shpenzimeve dhe as te synoje te kryeje ndryshime te proedurave te punimeve, te 
cilat ne do rast do te ishin ne dem te Punedhenesit. 

 
Si rregull, germimi i dherave me aftesi te vogel mbajtese nuk duhet te lihet i hapur per nje periudhe 
te gjate kohe; per kete arsye eshte e nevojshme qe punimet e germimit te jene te koordinuara me 
proesin e ri‐mbushjes me material. Ujrat e shiut duhet te hiqet me pompe gjate gjithe kohes se 
punimeve te germimit derisa kuota e mbushjes te kete kaluar kuoten e ujerave nentokesore.mimin 
per faredo demi qe mund te shfaqet nese nuk kryhet pompimi duhet t'a mbuloje Kontraktori. Demet 
e pjesshme te siperfaqeve te pjerreta duhet te pastrohen dhe te mbushen me material te 
pershtatshem dhe shpenzimet per to do t'i mbuloje kontraktori. per shkak te cilesive specifike te 
dherave per mbushje, gjate punimeve te ndertimit materiali i gerrmuar nuk duhet te depozitohet ne 
vendin e gerrmimit por duhet menjehere te ngarkohet dhe transportohet me automjete. Nese gjate 
punimeve te germimit te dherave me aftesi te vogel mbajtese preket nje burim uji ose ndonje kanal 
per bonifikimin e tokes, atehere duhet te ndertohet nje tombino e perkohshme me prerjen e kerkuar 
terthore. Nese eshte e mundur, duhet shfrytezuar do mundesi per devijimin e rrjedhjes se nje perroi 
ne ate te nje perroi tjeter. 
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3.20  Masat e sigurimit 

 
Ne rastet e rreziqeve nga rreshqitjet e tokes apo dherave tek skarpatat e pjerreta, punimet duhet te 
kryhen shkalle‐shkalle, ne menyre qe te shmanget rreziku nga aksidente te tilla, ose perndryshe 
duhet te sigurohet nje mbeshtetje e pershtashme me anen e kallepeve mbajtese, veanerisht kur 
eshte fjala per lartesi te medha (te faqes se germimit). 
 

Kur per qellimet e germimit perdoret eksploziv, Kontraktori duhet te punesoje punetore qe kane 
trajnimin dhe kualifikimin e duhur. Gjate punimeve te germimit ose shperthimit te materialeve me 
eksploziv duhet te pakesohet ne minimum faredo lloj shqetesimi (apo pengese) per trafikun, njerezit 
e ambjentin perreth, te shkaktuara si pasoje e ketyre punimeve dhe, ne kete drejtim, duhen marre 
masa per te siguruar vendosjen e shenjave perkatese ne lidhje me sigurine dhe levizjen e trafikut si 
dhe sisteme te caktuara te sinjalizimit. Nese me gjithe masat e marra ndodh perseri ndonje problem, 
atehere Kontraktori duhet te ndermarre menjehere te gjitha masat per eliminimin e tij dhe te 
perballoje te gjitha shpenzimet perkatese. Nese metoda e minimit e perdorur nga kontraktori 
shkakton demtime te masivit shkembor, atehere kontraktori duhet t'a riparoje demin e shkaktuar 
dhe te mbuloje te gjitha shpenzimet per kryerjen e ketyre riparimeve. 
 

Gjate kryerjes se punimeve te germimit ne afersi te ndertesave dhe zonave me trafik duhet te 
ndermerren masa sigurie shtese. Gjate kryerjes se minimeve ose punimeve te germimit prane 
kabllove te rrymes elektrike dhe telefonike, duhet te zbatohen rregullat ne fuqi dhe te sigurohet me 
pare miratimi nga autoriteti kompetent. 
 

3.21 Çeshtje te tjera per t'u marre ne konsiderate 

 

Gropat e themeleve per strukturat duhet te pergatiten dhe profilizohen sipas projektit (persa i perket 
mureve vertikale, siperfaqeve te pjerreta dhe bazes se gropes). Ne keto punime duhet te perfshihen 
germimet per sistemin e drenazhimit, germimet per kanalet e tubacioneve qe nevojiten gjate 
proesit te ndertimit, si dhe zhvendosjen e tyre ne ato pozicione qe do te siguronin drenazhimin e 
duhur te ujrave te shiut dhe burimeve natyrore. Stabilizimi dhe mbrojtja e faqeve vertikale te 
gropave te themeleve, kur kjo kerkohet per shkak te cilesive mekanike te dherave dhe kushteve 
gjeologjike, duhet te kryhet ne perputhje me praktiken profesionale. Metoda e stabilizimit te 
mureve vertikale duhet te zgjidhet nga vete Kontraktori, i cili eshte i detyruar t'a paraqese skemen e 
tij lidhur me menyren e stabilizimit (se bashku me llogaritjet statike) per t'u miratuar nga 
Inxhinieri Mbikqyres, perve atyre rasteve kur nje skeme e tille eshte e perfshire ne projektin 
teknik dhe eshte zbatuar ne perputhje me te. Nese gjendja aktuale e punimeve te kryera do te 
shmanget nga projekti, atehere Kontraktori duhet te ndermarre menjehere te gjitha masat e 
duhura dhe te informoje Inxhinierin Mbikqyres per keto masa te ndermarra. 
 

Gjate germimit te kanaleve per bonifikim, materiali i germuar mund te depozitohet perkohesisht ne 
nje vend, i cili ndodhet ne nje distance te pershtatshme nga skaji i siperm i kanalit apo nga te 
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dyja anet e tij, nese kjo e fundit lejohet nga kushtet e dherave dhe rrethanat e tjera. Nese kjo gje 
nuk eshte e mundur, atehere depozitimi mund te behet vetem ne njerin krah te kanalit. Dherat 
pjellore duhet te ndahen prej materialeve te tjera. Punimet duhet te organizohet ne menyre te tille 
qe ne rast kohe te keqe (me stuhi apo shira te dendur) punimet tashme te kryera te mos pesojne 
kurrfare demtimi. Per t’u siguruar ne kete drejtim duhet qe Kontraktori te kete ne gadishmeri 
gjate tere kohes mjete efektive per drenazhimin e te gjitha llojeve te ujrave (duke perfshire 
dhe ujrat e burimeve natyrore). Nese ne projekt nuk parashikohet ndonje perdorim i caktuar i 
materialeve te germuara, atehere pas perfundimit te punimeve materialet e teperta duhet te 
shperndahen dhe/ose te largohen ne drejtim te vend‐depozitimeve te parashikuara per kete 
qellim, por duke siguruar qe depozitimi i dherave pjellore te behet ne pjesen e siperme te materialit 
te depozituar. 
Punimet e germimit duhet te kryhen ne ate menyre qe te sigurohet pjerresia terthore dhe gjatesore 
e kerkuar sipas projektit teknik. Ne parim, ujrat e ndenjura nuk duhet te lejohet te krijohet ne asnje 
vend. Te gjitha rrenjet e pemeve, bimeve dhe pengesat e tjera te ketij lloji duhet te priten dhe 
pastrohen pa pretenduar marrjen e ndonje pagese te veante per kete pune. 
Kanalet anesore dhe vertikale te drenazhimit apo shkarkimit te ujrave duhet te germohen sipas 
projektit. Te gjitha siperfaqet e germuara duhet te jene te rrafshta dhe te kene pjerresine e kerkuar 
te rrumbullakimin e per te shmangur depozitimin e ujrave te palevizshem ose demtimin e dheut 
natyror ose te ngjeshur. 
Gjate kryerjes se punimeve duhet te merret parasysh nga Kontraktori ndikimi i ndryshimeve 
te mundshme klimatike me pasoja negative mbi siperfaqet e germuara, i cili duhet te marre masa qe 
t'i organizoje punimet e dherave ne ate menyre qe ato te kryhen ne te njejten kohe ose qe 
keto punime te pasohen menjehere nga punimet e germimit per kanalet anesore dhe vertikale te 
drenazhimit te ujrave. Nese Kontraktori nuk i kryhen punimet e siperpermendura, atehere 
shpenzimet per faredo lloj punimesh shtese si dhe per punimet e tjera qe si pasoje do te nevojiten 
te kryhen me pas duhet t'i ngarkohen Kontraktorit. 
Ne rastet e punimeve te dherave per formimin e pjeses anesore te trupit te rruges ne toka me aftesi 
te vogel mbajtese, duhet qe para kryerjes se ketyre punimeve ose paralelisht me punimet per 
nivelimin e tokes te ndertohen kanale anesore drenazhimi pergjate anes se poshtme te trupit te 
rruges. Pas mbarimit te punimeve, kanalet e drenazhimit duhet te perfundohen ose riparohen. 
Kanalet anesore te perhershme te drenazhimit duhet te lidhen me ato ekzistuese, kanalet e 
kontrollura te bonifikimit ose me kanale te tjera te perhershme qe perdoren per drenazhim. 
Germimet per vendosjen e pllakave ne siperfaqet e caktuara apo pergjate skarpatave per mbrojtjen 
e ketyre te fundit nga erozioni duhet te kryhen ne menyre te perpikte sipas projektit ose sipas 
udhezimeve te dhena prej Inxhinierit Mbikeqyres. Siperfaqja e tabanit apo nen‐shtreses se rruges, i 
cila eshte parashikuar te vishet me gure apo me ndonje shtrese tjeter mbrojtese karshi erozionit ose 
infiltrimeve, duhet t’u pergjigjet kushteve te posame ne varesi te llojit te veshjes apo shtreses 
mbrojtese te parashikuar nga projekti.  
 

3.22 Kompensimi i Volumeve 

Materialet e germuara duhet te perdoren sipas menyres se paraqitur ne projektin teknik, qe ne 
rradhe te pare parashikon realizimin e punimeve te kontraktuara (si jane mbushjet per trupin 
e rruges, ri‐mbushjen e gropave, etj.). Pjesa e mbetur e materialit ose dherat e papershtatshem 
per ndertim duhet te perdoren sipas projektit ose te transportohen ne vend‐depozitimet e caktuara 
per materialet e paperdorshme. Kosto e ngarkimit, tranportit, shkarkimit, shperndarjes dhe 
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rrafshimit te materialit te tepert si dhe ri‐mbushja me material (e gropave, etj.) e me pas 
kompaktimi i tij duhet te perfshihen ne mimin njesi. Kur eshte e nevojshme, Inxhinieri 
Mbikqyres duhet te jape udhezime te hollesishme per rastet kur perdorimi i materialeve te 
germuara te dherave dhe shkembinjve nuk eshte percaktuar ne projekt. Ne parim, volumet qe 
jane parashikuar te perdoren per kompensim duhet te zbatohen ne perputhje me projektin. 

3.23 Karrierat e Materialeve 

Nese projekti percakton perdorimin e materialit nga karrierat dhe nese shfrytezimi i tyre eshte i 
lidhur me koston, atehere duhet qe Kontraktori dhe Inxhinieri Mbikqyres te kryejne se 
bashku shqyrtimin e karrieres se caktuar perpara perdorimit te materialit te saj. Raportet e 
sondazheve te perftuara ne kete menyre, te miratuara dhe te firmosura nga te dyja palet, duhet 
te perdoren si baze per llogaritjen e volumeve te disponueshme. 

Kontraktori duhet: 
• te propozoje masat per trajtimin e peisazhit pas shftrytezimit te materialit te karrieres; 
• te  siguroje  miratimin  e  Inxhinierit  Mbikqyres  per  menyren  e  propozuar  te  trajtimit  

te karrieres; 
• te kryeje rehabilitimin e karrieres ne perputhje me propozimin e miratuar. 

Nese per karrieren qe duhet perdorur nuk jepet asnje lloj specifikimi ne projekt, nderkohe qe ky i 
fundit parashikon sigurimin e sasive te konsiderueshme te materialit te cilat eshte e qarte se 
nuk mund te gjendet prane zonave ku do te kaloje rruga, atehere per sigurimin e ketyre 
sasive te nevojshme te materialit nga karrierat do te jete pergjegjes vete Kontraktori. Ne raste te 
tilla duhet qe Kontraktori (me shpenzimet e veta) te vertetoje cilesine dhe sasine e materialeve te 
karrieres qe jane te disponueshme dhe t’ia parashtroje kete karriere per miratim Inxhinierit 
Mbikqyres (duke perfshire dhe planimetrite e prerjet terthore te saj). 

Planimetria e karrieres duhet te tregoje gjithashtu edhe vendndodhjet se ku do te depozitohet dherat 
pjellore, tepricat e tjera te materialeve, si dhe materialet e papershtatshme per ndertim. Ne baze te 
ketij propozimi, si dhe te vertetimit te cilesise se materialit, Inxhinieri Mbikqyres do te jape 
miratimin e tij per perdorimin e karrieres ne fjale. 

Kontraktori duhet te siguroje miratimin e Inxhinierit Mbikqyres ne kohen e duhur per faredo lloj 
ndryshimesh te mevonshme ne shftrytezimin e karrieres (si eshte zgjerimi ose rritja e thellesise 
te karrieres). Te gjitha shpenzimet per punime te tilla, te cilat nuk jane te perfshira ne projekt, 
duhet te shlyhen nga vete Kontraktori. Ketu do te hyjne dhe kostot e zhdemtimeve per perdorimin 
e tokave te punueshme, tokave te tjera, si dhe per do demtim tjeter te shkaktuar ne keto rrethana. 

 

Gjate hapjes se karrierave per shfrytezim duhet te sigurohet drenazhimi i nevojshem i ujrave te shiut 
dhe atyre nentokesore. 

 

3.24 Nderhyrjet dhe Procedurat e Tjera 

Nderhyrjet per ndertimin e kanaleve te ndryshme te sherbimit dhe/ose proedurat dhe metodat e 
tjera per kryerjen e ketyre punimeve mund te merren persiper nga vete Kontraktori, nese 
keto metoda ndertimi nuk do te shkaktojne pasoja negative mbi cilesine e punimeve te 
kryera per riparimin e te cilave Kontraktori nuk do te kerkoje asnje lloj pagese shtese per keto 
punime. 
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3.25 Pengesat 

Nese gjate germimit hasen ne pengesa te papritura, te tilla si: tubacione, kabllo, kanale, elemente 
drenazhimi, mbeturina te strukturave, gure te medhenj, gure per vendosjen e kufinjve ose objekte 
te tjera te ngjashme, atehere duhet qe per te te informohet menjehere Inxhinieri Mbikqyres. Pas 
kesaj, Inxhinieri Mbikqyres duhet te percaktoje masat qe duhen ndermarre nga Kontraktori 

Masat mbrojtese qe duhet te ndermerren nga Kontraktori ne lidhje me strukturat, tubacionet, 
kanalet e drenazhimit, kabllot, dhe elementet e tjere te ngjashem duhet te jene ne perputhje me 
rregulloret dhe udhezimet e institucioneve perkatese. 

 

3.26 Hapesira e Punes, Tabani dhe Siperfaqet e Pjerreta 

Nje hapesire me gjeresi jo me te vogel se 50 cm do te pranohet per Kontraktorin si hapesira e 
nevojshme pune midis struktures qe duhet ndertuar dhe faqes vertikale te gropes se germuar te 
nderteses. Me poshte jepen gjeresite e hapesirave te punes qe konsiderohen si te pranueshme: 

Ne rastin e germimit te kanaleve per sherbimet, gjeresia maksimale e hapesires se kerkuar te punes 
(nese nuk kerkohet ndryshe ne projekt) do te konsiderohet 40 cm me teper se gjeresia e diametrit 
te jashtem ose maksimumi i gjeresise se prerjes terthore te nje tubacioni, por jo me pak se 60 
cm e gjeresise se pergjithshme te germimit per kanalet e sherbimit me thellesi jo me te vogel 
se 2.0 m, dhe gjeresi jo me te vogel se 80 cm ne rastet e thellesive me te medha. Per kanalet 
qe nuk kane kundermbeshtetje te faqeve anesore gjeresia e fundit te kanalit do te jete gjeresia e 
tij, ndersa per kanalet me mbeshtetje anesore kjo do te jete hapesira midis ketyre mbeshtetjeve. 

Gjeresia e tabanit, ku perfshihet dhe hapesira e nevojshme e punes, eshte e percaktuar ne projekt. 
Ne kete te fundit percaktohet gjithashtu dhe kuota perfundimtare e siperfaqes se tabanit te rruges 
ose te objektit. Siperfaqja e pjeses fundore te germimit duhet te jete horizontale, por ne rastin 
e thellesive te ndryshueshme ajo duhet te krijohet ne trajten e shkallezimeve. Tabani i 
kanaleve te sherbimit dhe atyre te drenazhimit duhet te kete formen dhe pjerresine e duhur sipas 
projektit. Nuk lejohet qe materiali i tabanit te germimit te jete i dobesuar ne zonat mbi te cilat 
do te ndertohen themelet. Ajo duhet te jete e mbrojtur nga demtimet qe mund te shkaktohen 
gjate transportit, skarifikimit, shperlarjes se grimcave te materialit, ose nga veprimi i ngricave. 
Menjehere para derdhjes se betonit ose fillimit te punimeve te muratures, tabani i demtuar qe 
perbehet nga dhera kohezive duhet te germohet dhe te zevendesohet (me material tjeter). 

Ne raste te ngjashme, per dherat jo kohezive eshte e nevojshme qe tabani te kompaktohet si duhet. 
Tabanet e germimeve per themelet, gropat e ndertesave, kanalet e drenazhimit te ujrave, ose 
per rregullimin e shtratit te lumenjve, si dhe kanalet e bonifikimit duhet te profilohen ne 
menyre te perpikte sipas projektit.  

Nese nuk eshte parashikuar ndryshe ne projekt, shmangia e lejuar nga kuota e projektit do te jete ± dy 
cm. Rrafshtesia e tabanit te germimit, e matur me nje shufer 4 m te gjate, mund te ndryshoje ne 
do drejtim deri ne tre cm. 

Nese Kontraktori kryen gabimisht nje germim ne thellesi me te madhe se ajo e parashikuar ne 
projekt, atehere ai eshte i detyruar te ndermarre te gjitha veprimet e nevojshme per riparimin 
e ketij gabimi, ne perputhje me kerkesat e qendrueshmerise statike dhe sipas udhezimeve te 
Inxhinierit Mbikqyres, pa kerkuar per kete asnje lloj pagese plotesuese. Nese ne projekt nuk 
eshte percaktuar ndryshe, me qellim qe te sigurohet realizimi i duhur i punimeve per themelet ne 
dherash kohezive, shtresa e fundit e germimit (me thellesine e duhur) nuk duhet te germohet 



BASHKIA 
GJIROKASTER 

 

STABILIZIMI I RRESHQITJES NE KODREN E CFAKES  
GJIROKASTER 

SPECIFIKIME  

TEKNIKE 

 

 

SEED CONSULTING & ATELIER 4 & T.T‐SOIL&EARTHQUAKE CONSULTING  32 | P a g e 

por duhet te lihet si shtrese mbrojtese karshi demtimeve te mundshme. 
Nje shtrese e tille duhet te germohet menjehere para fillimit te punimeve te ndertimit (per derdhjen e 

betonit, vendosjen e tubacioneve, etj). Kontraktori mund te vazhdoje me punimet e tjera te 
ndertimit vetem kur nje germim eshte perfunduar dhe pranuar me pare nepermjet nje miratimi me 
shkrim (nga Inxhinieri Mbikqyres). 

3.27 Cilesia e Punimeve 

Punimet e germimit duhet te kryhen ne menyre te tille qe te sigurohet cilesia e kerkuar per to dhe 
qe perputhen me kerkesat dhe specifikimet e dhena ne keto kushte teknike. Siperfaqet e 
mbaruara te germimeve duhet te perfundohen ne perputhje me specifikimet e dhena ne projekt. 

Shmangjet e lejuara te rrafshtesise se siperfaqeve te germuara per germimet masive, te matura me 
nje shufer me gjatesi prej kater m, do te jene si me poshte: 

• jo me teper se 3 cm, ne rastin e dherave; 
• jo me teper se 5 cm, ne rastin e shkembinjve. 

Germimet per kanalet anesore dhe ato te drenazhimit vertikal te ujrave te rruges, kanalet per 
rregullimin e rrjedhes se lumenjve si dhe kanalet per bonifikimin e tokes duhet te kryhet ne 
ate menyre qe te siguroje kullimin e papenguar te ujrave. Kur ne projekt eshte parashikuar qe 
germimet e permendura me siper te sherbejne edhe per vendosjen e shtresave mbrojtese kunder 
erozionit apo per kryerjen e korrigjimeve te ndonje lloji tjeter, atehere keto germime duhet 
te zbatohet ne perputhje me masat e dhena ne projekt. Nuk do te lejohet asnje lloj ndryshimi si 
rezultat i te cilit do te zvogelohej trashesia e shtresave mbrojtese kunder erozionit ose zvogelimi 
i struktures se kerkuar te nje kanali. 

Gjate kryerjes se punimeve te germimit, Kontraktori duhet te informoje Inxhinierin Mbikqyres mbi 
te gjitha problemet e hasura qe mund te ndikojne mbi cilesine e punimeve te kerkuara sipas 
ketyre kushteve teknike. Nese Kontraktori nuk vepron ne kete menyre, atehere ai do te jete 
plotesisht pergjegjes per kryerjen e te gjitha riparimeve te mundshme qe mund te vijne si pasoje e 
kesaj, si dhe duhet te perballoje vete te gjitha shpenzimet per keto riparime. Kontraktori do te jete 
pergjegjes per kryerjen e te gjitha testeve rutine te punimeve sipas kerkesave te parashtruar 
ne keto kushte teknike. 

 

3.28 Kontrolli i Cilesise 

 
Cilesia e germimit  duhet  te  kontrollohet  nga  Inxhinieri  Mbikqyres gjate  kryerjes se punimeve 

perkatese. 
 

3.29 Matja dhe Pranimi i Punimeve 

Matja e punimeve te kryera duhet te behet ne perputhje me kerkesat e meposhtme: 
 

• te gjitha germimet per skarifikimin e shtreses se humusit, germimet masive, germimet per 
themele, kanalet e sherbimit, germimet per gropat e ndertesave, germimet per rregullimin 
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e rrjedhes se lumenjve, per kanalet e bonifikimit te tokes, kanalet anesore dhe ato 
vertikale per drenazhimin e ujrave te shiut, si dhe germimet e nevojshme per veshjen e 
skarpatave apo vendosjen e shtresave mbrojtese per mbrojtjen nga erozioni apo 
infiltrimet e ujrave duhet te maten ne menyre te tille qe te tregojne sasite faktike te 
germuara, te matura ne meter kub, per klasa te ndryshme te materialit ne gjendjen e 
tij natyrore, ne gjendje te paprekur, ne perputhje me piken 1.3.1; 

• per te percaktuar sasite faktike te germuara eshte e nevojshme te perdoren prerjet 
terthore, te cilat duhet te vendosen para fillimit dhe gjate te zbatimit te punimeve te 
germimit. Per kete duhet te matet siperfaqja e prerjes terthore, e matur nga skaji i siperm 
i germimit deri ne tabanin e tij; 

• gjate percaktimit te volumeve faktike te germimit duhet te merret ne konsiderate trashesia 
e shtresave te veanta, kategoria e materialit te germuar si dhe distanca midis prerjeve 
terthore. Volumet faktike duhet te perdoren vetem ne perputhje me mimet njesi te 
llogaritura, nese ato jane brenda pershkrimit te punimeve te dhena ne projekt ose 
ndryshimeve te miratuara apo te kerkuara nga Inxhinieri Mbikqyres. 

•  
 

Persa i perket matjeve te punimeve te germimit, duhet veanerisht te merren parasysh edhe eshtjet e 
meposhtme: 

 

 gjate skarifikimit se shtreses se siperme te humusit, trashesia e kesaj shtrese nuk duhet te 
jete me e madhe se 40 cm; 

 per rastin e germimeve masive nuk do te merren parasysh deformimet e mundshme qe 
mund te hasen si lentat, xhepat apo boshlleqet me siperfaqe te prerjes terthore me te vogel 
se nje m², ndesa ato me permasa me te medha duhet te zbriten nga siperfaqja e 
pergjithshme e germimit sipas kategorive te ndryshme te materialit; 

 gjate kryerjes se punimeve te germimit per themele, kanalet e sherbimit dhe germimet per 
gropat e ndertesave, kostoja faktike e germimit te kryer duhet te llogaritet mbi bazen 
e percaktimeve te dhena ne keto kushte teknike; 

 per te percaktuar thellesine mesatare per tipet e mesiperm te germimit, si nivel reference 
duhet te merret kuota mesatare ndermjet terrenit dhe prerjes terthore te germimit; 

 ne rastet e germimit per kanalet e drenazhimit, niveli i referimit do te llogaritet si lartesi 
mesatare ndermjet kuotes se tokes dhe asaj te prerjes terthore te germimit, qe perfaqeson 
vleren mesatare te te dyja kuotave te terrenit ne gjendjen e tij natyrore ne e skajshme te 
kanalit. 

I tere materiali i germuar qe do te perdoret per qellime te tjera por jo si material per mbushjen e 
trupit te rruges apo si material per ri‐mbushje, nese nuk zevendesohet me material te ri nga 
karrierat pa kerkuar per kete pagese shtese, duhet te zbritet (apo hiqet) gjate percaktimit te 
volumeve per efekt te llogaritjes se kostos. 

3.30 Pranimi i Punimeve 

Punimet e kryera duhet te merren ne dorezim ne perputhje me kerkesat e parashtruara ne keto 
kushte (teknike). 
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3.31 Llogaritja e Kostos 

Punimet e kryera duhet te llogariten ne perputhje me kerkesat e parashtruara ne keto kushte 
(teknike). 

Per volumet e percaktuara sipas seksionit 1.7.1, kostot duhet te llogariten mbi bazen e mimit njesi te 
kontrates per m³ material te germuar, te ndara per do kategori te materialit. Ne kete mim 
njesi duhet te perfshihen: 

 te gjitha punimet qe kane te bejne me germimin, ngarkimin, transportimin dhe depozitimin 
e materialit, ne vendin e paracaktuar ne afersi te vepres apo ne nje vend‐ depozitimi 
te veante, te kryera ne perputhje me projektin ose udhezimet e Inxhinierit Mbikqyres; 

 te gjitha punimet e pastrimit (heqja e rrenjeve te pemeve dhe shkurreve), si dhe germimit te 
dherave me aftesi te vogel mbajtese dhe me plasticitet te larte deri ne konsistence viskoze; 

 te gjitha punimet qe kane lidhje me depozitimin e materialit dhe pergatitjen e vend‐ 
depozitimeve te perkohshme apo te perhershme qe do te sherbejne per depozitimin e 
materialeve te tepert ose papershtatshem; 

 sigurimin e tokave te pershtatshme per krijimin e vend‐depozitimeve te perhershme apo te 
perkohshme, perfshire ketu edhe kostot per kryerjen e demshperblimeve perkatese; 

 rrafshimin e te gjitha zonave te germimit si dhe tokave te prekura prane tyre; 
 pastrimin e terrenit pas perfundimit te punimeve dhe largimin e materialit te tepert; 
 heqjen e te gjitha pengesave te hasura gjate punimeve, perve atyre me rendesi historike 

dhe kulturore; 
 mirembajtjen e punimeve te kryera deri ne pranimin perfundimtar te tyre. 
 Pervese sa me siper, ne rastin e germimeve masive mimi njesi duhet te perfshije edhe 

elementet e meposhtem: 
 pergatitjen e faqeve te pjerreta dhe heqjen e blloqeve te gurit e mbeturinave te tjera nga 

keto faqe; 
 germimin e shkallezimeve, te cilat duhet te kryhen ose per shkak te kerkesave te projektit 

ose si pasoje e nevojave konkrete qe hasen gjate punimeve ne terren. 
 

Ne rastin e te gjitha llojeve te germimit per themele apo kanale sherbimi, mimi njesi duhet te perfshije 
dhe sa me poshte vijon: 

 stabilizimin e duhur te faqeve anesore dhe vendosjen e kallepeve per faqet e 
themeleve ose te kanaleve te sherbimit. 
 

Ne rastin e germimit per hapjen e gropave te themeleve per ndertesat, mimi njesi duhet te perfshije 
ndermjet te tjerave dhe sa me poshte: 

 
 sigurimin e kallepeve te duhur qe do te montohen ne gropen e germuar te themeleve; 
 kthimin ne gjendjen fillestare te strukturave dhe siperfaqeve te prekura; 
 kallepet mbeshtetes dhe mbrojtesit e nevojshem te faqeve anesore te pjerreta te gropes se 

themeleve te ndertesave. 
Punimet e sheshimit te siperfaqes se tabanit dhe skarpatave anesore te rruges ne perputhje me 

projektin per vendosjen  e shtresave mbrojtese karshi fenomeneve te erozionit  apo inflitrimit te 
ujrave; kjo klauzole gjen zbatim edhe per rastet kur keto punime kryhen pergjate kanaleve 

 
Punimet e paraqitura perfshijne te gjitha, materialet, testet, pajisjet dhe sherbimet qe kerkohen per te 

mbrojtur, stabilizuar ose mbeshtetur masat shkembore ne rrezik te zbuluara gjate punimeve te 
germimit siperfaqesor dhe vrojtimeve, si dhe ankerimin e strukturave te betonit ne shkemb ne 
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siperfaqe ose ne thellesi. 
 
Mbrojtja nga erozioni: 

• Shotcrete me rrjete te elektrosalduar 
• Rrjete dopio torsion 
• Ankera 
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4 PUNIME MBUSHJE 

4.1 Te pergjithshme 

Punimet mbushese do te realizohen ne perputhje me permasat dhe nivelet qe tregohen ne vizatime 
dhe/ose siç percaktohen ndryshe me shkrim nga Mbikeqyresi i punimeve. Punimet do te realizohen 
ne nivelin qe te kenaqin kerkesat e Mbikeqyresit te Punimeve.  

Materialet qe do te perdoren per punimet mbushese do te jene te lira nga gure dhe pjese te forta me te 
medha se 75 mm ne çdo permase, dhe gjithashtu te paster nga perberesa druri apo mbeturina te çdo 
lloji. Materiali mbushes do te ngjeshet sipas menyres se aprovuar.  

Kanalet dhe shpatet, transete dhe mbushjet e rrugeve do te gjeshen gjithashtu. Nese nuk specifikohet 
ndryshe apo kerkohet ndryshe nga Mbikeqyresi i punimeve, materiali mbushes dhe mbulues do te 
merret nga punimet e germimeve. Nese Mbikqyresi i Punimeve percakton se materiali nuk eshte i 
cilesise se duhur atehere, do te perdoret material i zgjedhur i sjelle nga nje zone tjeter. Materiali i 
zgjedhur do te jete homogjen dhe do ti kushtohet rendesi pastrimit nga llumrat, boshlleqet dhe çdo 
parregullsi tjeter.  

Mbushjet dhe mbulimet do te jene ne shtresezime te vashdueshme dhe gati horizontale per te arritur 
trashesine e treguar ne vizatime ose siç mund te kushtezohet nga Mbikeqyresi i punimeve. Mbulimi, 
ne punimet e mbushjes dhe mbulimit, me material siperfaqesor, nuk eshte i lejueshem. Shtresa e 
siperme e fundit , e mbushjes dhe e mbulimit duhet te mbahet ne gjendje sa me te sheshte te jete e 
mundur. Ne vendet ku kerkohet mbushje  ose mbulim shtese, lartesia e treguar ne vizatime per 
mbushje dhe mbulim do te rritet ne perputhje me udhezimet e dhena.  

4.2 Ndertimi i mbushjeve 

Tabani i dheut i shtresave rrugore eshte pjese e trupit te dheut ku shperndahen nderjet e shkaktuara 
nga ngarkesat e levizshme te automjeteve dhe e vete konstruksionit. Ky taban mund te jete ne 
mbushje ose ne germim. Si ne njerin rast edhe ne tjetrin eshte e nevojshme qe te sigurohet nje taban, 
qe te jete ne gjendje te transmetoje me poshte, ne trupin e dheut ngarkesat qe vijne nga shtresat 
rrugore, pa pesuar deformime mbetese. 

Mbushja gjithandej duhet te kete nje densitet qe i referuar standartit AASHTO te modifikuar, te jete 
max. ne te thate jo me pak se 90%, per shtresat e poshtme te ngjeshura dhe 95%, per shtresen e 
siperme 30cm (subgrade). 

Çdo shtrese duhet te ngjishet me lageshtine optimale duke shtuar ose thare shtresen sipas rastit dhe 
kerkeses se llojit te materialit qe do te perdoret ne mbushje te rruges. 
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Çdo shtrese e re ne mbushje duhet te miratohet nga Mbikeqyresit e Punimeve, pasi te jete siguruar se 
shtresa paraardhese nuk ka deformacione ose probleme me burime uji apo lageshtire te tepert. 

Zgjedhja e pajisjeve te ngjeshjes eshte e lire te behet nga Sipermarresi, mjafton qe pajisjet ngjeshese 
te sigurojne energjine e nevojshme dhe te arrijne densitetet e kerkuara ne ngjeshje per shtresen ne 
ndertim. 

4.3 Mbushja dhe mbulimi 

4.3.1 Pergatitja e shtratit 

Jetegjatesia e tubacioneve Polietilenit te shtruara ne toke varet shume nga cilesia e shtratit. 

Materiali dhe ngjeshmeria e duhur e shtratit menjanon difektet qe mund te shkaktohen nga 
deformimet e padeshiruara dhe mbingarkimet vendore. 

A ka nevoje per shtrat te veçante gjykohet sipas llojit te tokes. Shtrati nuk eshte i nevojshem, kur toka 
eshte e forte, me strukture kokrrizore, dhe Dmax < 20 mm. Por edhe ne keto raste fundi (tabani) 
duhet ngjeshur. Ne te gjitha rastet e tjera dhe shtrat, me trashesi minimale 10 cm, ne shkemb dhe ne 
toke me gure 15 cm. 

Ne toke te disfavorshme, si toke me shume permbajtje organike, dhe qe shembet lehte, shtresa nen 
nivelin e ujit freatik, nen shtrat duhet projektuar edhe si shtrese mbeshtetese.Materiali dhe ndertimi i 
saj percaktohen veçmas per çdo rast nga projektuesi. 

Per shtratin mund te perdoret dhe i shkrifet dhe i ngjeshur ose dhe pak i lidhur, pa shuka. Diametrat 
maksimale te grimcave: 

 ne rastin e tubave PVC dhe Polietilenit normal, me faqe te rrafshet: Dmax <  20 mm 

 ne rastin e tubave te lemuar: Dmax < 5 mm  

Ky material shtrati duhet vendosur ne tere zonen e tubit, deri 30 cm mbi buzen e siperme te ketij 
(shih  projektin). Ne tere zonen e tubit hedhja dhe ngjeshja duhet te behen ne shtresa jo me te trasha 
se 15 cm.  

Per tubat me diameter te vogel trashesia e shtreses se poshtme nuk mund te jete me shume se D/2. 

Mbushja me hedhje te dheut me makineri eshterreptesisht e ndaluar. Hedhja e dheut, levizja dhe 
ngjeshja e tij do te behen vetem me dore. Per ngjeshje rekomandohen tokmake me buze te 
rrumbullakuara. 

Ne terren te pjerret duhen ndertuar dhembe betoni kunder shkarjes. Madhesine dhe dendesine e 
dhembeve e gjykon projektuesi. 

Per orientim: Kur pjerresia eshte mbi 10% dhe kur zona mbi tub mban uje, kur pusetat jane me larg 
se 80m nga njera-tjetra, propozohen dhembe çdo rreth 50m. 
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4.4 Mirembajtja e drenazheve 

Mbulimi do te behet ne menyre te tille qe te mos mbetet apo te akumulohet uje ne pjeset e 
pambushura ose kanalet pjeserisht te mbushura. Materialet e depozituara ne kanalet e rrugeve ose ne 
rruge te tjera ujore qe nderpriten nga linja e kanaleve do te largohen menjehere pas perfundimit te 
proçesit te mbulimit duke kthyer formen dhe permasat e kanaleve ne gjendjen e meparshme. 
Drenazhimet siperfaqsore nuk do te nderpriten per kohe te gjate nese nuk do te jete e nevojshme.   

4.5 Ngjeshja 

Sipermarresi do te jete pergjegjes per qendrueshmerine e mbushjeve, mbulimeve dhe shtratit te 
tubave brenda periudhes se korigjimit te difekteve, qeeshte percaktuar ne Kushtet e Kontrates.  

4.6 Çmimi njesi per mbushje, mbulim me zhavorr dhe ngjeshje 

Çmimi njesi per mbushjen, mbulimin me zhavorr mbulon: materialin mbushes, ngarkimin, 
shkarkimin, transportin, ngritjen, transportin me dore, ngjeshjen ne shtresa, lagien kur eshte e 
nevojshme, provat, te gjitha llojet e materialeve, makinerive, fuqise punetore dhe çdo aktivitet tjeter 
pershkruar ketu me siper te cilat jane te domosdoshme per ekzekutimin e punimeve. 

Matjet: Matjet e volumit te mbushjeve dhe mbulimeve do te bazohen ne permasat e nxjerra nga 
vizatimet qe lidhen me kete proces.  

Çdo ndryshim i volumit te mbushjeve dhe mbulimeve, pertej limiteve te treguara ne keto vizatime 
nuk do te paguhen, perveçse kur percaktohet ndryshe paraprakisht me shkrim nga Mbikeqyresi i 
punimeve. 
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5 PUNIME BETONI 

5.1 Te pergjithshme 

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston ne furnizimin e gjithe kantierit, punen, 
pajisjet, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e te gjitha punimeve, ne lidhje me hedhjen, kujdesin, 
perfundimin e punes se betonit dhe hekurin e armimit ne perputhje rigoroze me kete kapitull te 
specifikimeve dhe projekt zbatimin.Ne fillim te Kontrates Sipermarresi duhet te paraqese per miratim 
tek Mbikeqyresi i punimeve nje njoftim per metodat duke detajuar, ne lidhje me kerkesat e ketyre 
Specifikimeve, propozimet e tij per organizimin e aktiviteteve te betonimit ne shesh (terren).  
Njoftimi i metodave do te perfshije çeshtjet e meposhtme: 

 

 Njesia e prodhimit e propozuar 

 Vendosja dhe shtrirja e paisjeve te prodhimit te betonit 

 Metodat e propozuara per organizimin e paisjeve te prodhimit te betonit 

 Proçedurat e kontrollit te cilesise se betonit dhe materialeve te betonit 

 Transporti dhe hedhja e betonit 

 Detaje te punes se berjes se kallepeve duke perfshire kohen e heqjes se kallepeve dhe 
proçedurat per mbeshtetjen e perkohshme te trareve dhe te soletave. 

5.2 Kontrolli i cilesise 

Sipermarresi do te punesoje inxhinier te kualifikuar, te specializuar dhe me eksperience, i cili do te 
jete pergjegjes per kontrollin e cilesise te te gjithe betonit. Materialet dhe mjeshteria e perdorur ne 
punimet e betonit duhet te jete e nje cilesie sa me te larte qe te jete e mundur, prandaj vetem personel 
me eksperience dhe aftesi te plote ne kete kategori punimesh do te punesohet per punen qe perfshin 
ky seksion specifikimesh. 

5.3 Puna pergatitore dhe inspektimi 

Perpara se te jete kryer ndonje proçes i pergatitjes se llaçit ose betonit, zona brenda armaturave (ose 
siperfaqe te tjera sipas zbatimit) duhet te jete pastruar shume mire me uje ose me ajer te komprimuar. 
Çfaredo qe ka te beje me kete proçes duhet te pergatitet siç eshte specifikuar. 

Asnje proçes betonimi nuk duhet te kryhet derisa mbikeqyresi i punimeve te kete inspektuar dhe 
aprovuar (nese eshte e mundur) germimin, masat e marra per mbrojtjen nga kushtet atmosferike, 
masat per shperndarjen e ujit per freskim dhe staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndertimore 
dhe fiksimin e fundeve dhe masa te tjera, armimin dhe çeshtje te tjera qe duhet te fiksohen, si dhe te 
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gjitha materialet e tjera per betonimin dhe masa te tjera ne pergjithesi. Sipermarresi duhet t’i jape 
Mbikqyresit te Punimeve njoftime te arsyeshme per te bere te mundur qe ky inspektim te kryhet. 

5.4 Materialet 

5.4.1  Çimento 

Çimento Portland e zakonshme do te perdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi II-te ose Tipi V-te. 
Kjo do te perdoret aty ku betoni nuk eshte ne kontakt me ujera te zeza, tub gazi ose ujerat 
nentokesore. 

B.Çimento Portland Sulfate e Rezistueshme do te perdoret me BS 4027. Kjo do te perdoret per 
strukturat e betoneve duke perfshire pusetat dhe te gjitha perkatesite e tjera ne kontakt me ujerat e 
zeza, tubin e gazit ose ujerat nentokesore.Çimento duhet te shperndahet ne paketa origjinale te 
shenuara te pa demtuara direkt nga fabrika dhe duhet te ruhet ne nje depo, dyshemeja e te cilit duhet 
te jete e ngritur te pakten 150mm nga toka. Nje sasi e mjaftueshme duhet mbajtur rezerve per te 
siguruar nje furnizim te vazhdueshem ne pune, ne menyre qe te sigurohet qe dergesat e ndryshme 
jane perdorur ne ate menyre siç jane shperndare. Çimentoja nuk duhet ruajtur ne kantier per me 
shume se tre muaj pa lejen e Mbikeqyresit te Punimeve. Çdo lloj tjeter çimento, perveç asaj qe eshte 
e parashikuar per perdorimin ne pune nuk duhet ruajtur ne depo te tilla. E gjithe çimentoja duhet 
mbajtur e ajrosur mire dhe çdo lloj cimento, e cila ka filluar te ngurtesohet, ose ndryshe e demtuar 
apo e keqesuar nuk duhet te perdoret. Fletet e analizave te fabrikave duhet te shoqerojne çdo dergese 
duke vertetuar qe çimentoja, e cila shperndahet ne shesh ka qene e testuar dhe i ka plotesuar kerkesat 
e permendura me lart. Me te mberritur, çertifikatat e provave te tilla duhen ti kalohen per t’i 
aprovuar. Mbikeqyresit te Punimeve. Çimentoja e perfituar nga pastrimi i thaseve te çimentos ose 
nga pastrimi i dyshemese nuk do te perdoret. Kur udhezohet nga Mbikqyresi i Punimeve, çimento e 
dyshimte duhet te ritestohet per humbjen e fortesise ne ngjeshje. 

5.4.2 Inertet 

 Te pergjithshme 

Me perjashtim te asaj qe eshte modifikuar ketu, inertet (te imta dhe te trasha) per te gjitha tipet e 
betonit duhet te perdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose ne perputhje me 
ASTM C 33 “Inertet e betonit nga burime natyrale”. Ato duhet te jene te forte dhe te qendrueshem 
dhe nuk duhet te permbajne materiale te demshme qe veprojne kunder fortesise ose qendrueshmerise 
se betonit ose, ne rast te betonarmese mund te shkaterroje kete perforcim. 

Materialet e perdorura si inerte duhet te perftohen nga burime te njohura per te arritur rezultate te 
kenaqshme per klasa te ndryshme te betonit. Nuk do te lejohet perdorimi i inerteve nga burime, te 
cilat nuk jane te aprovuara nga Mbikeqyresi i punimeve. 

 Inertet e imta 

Inertet e imta per kategorite e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform 
STASH 512-78, do te jene prej rere natyrale,  gure te shoshitur, ose materiale te tjera inerte me te 
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njejtat karakteristika apo  kombinim te tyre. E gjitha kjo duhet te jete pastruar shume mire, pa masa te 
mpiksura, cifla te buta e te veçanta, vajra distilimi, alkale, lende organike, argjile dhe sasi te 
substancave te demtuese.  

Permbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave te tjera demtuese eshte 5%. Materialet e 
marra nga gure te papershtashem per inerte te trasha nuk duhet te perdoren si inerte te imta. Inertet e 
imta te marra nga guret e shoshitur duhet te jene te mprehte, kubike, te forte, te dendur dhe te 
durueshem dhe duhet te grumbullohen ne nje platforme per te patur nje mbrojtje te mjaftueshme nga 
pluhurat dhe perzierjet e tjera. 

Shkalla e shperndarjes per inertet e imeta te specifikuara si me lart, duhet te jene brenda kufijve te 
meposhtem, te percakuara nga Mbikeqyresi i punimeve. 

Masa e Sites    Perqindja qe kalon (peshe e thate) 

10.00mm                                                                    100 

5.00mm                                                                      89  ne  100 

2.36mm                                                                      60  ne  100 

1.18mm                                                                      30  ne  100 

0.60mm (600 um)                                                       15  ne  100 

0.30mm (300 um)                                                         5  ne   70 

0.15mm (150 um)                                                         0  ne   15 

Inertet e imeta per kategorine D te betonit duhet te jene te nje cilesie te mire nga rera e brigjeve. Ajo 
duhet te jete pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga me e holla deri tek me e trasha, pa 
copeza, nga argjila, zgjyra, rera, plehra dhe cifla te tjera. Nuk duhet te permbaje me shume se 10% te 
materialit me te holle se 0.10mm (100um) te hapesires ne rrjete, jo me shume se 5% te pjeses se 
mbetur ne 2.36mm site; i gjithe materiali duhet te kaloje neper nje rrjete 10mm.  

 Inertet e trasha   

Inertet e trasha per kategorite e betonit A, B dhe C de te perbehen nga materiale guri te thyer apo te 
nxjerre, ose nje kombinim i tyre, me nje mase jo me shume se 20 mm, dhe do te jene te paster, te 
forte, te qendrueshem, kubik dhe te formuar mire, pa lende te buta apo te thermueshme, ose copeza te 
holla te stergjatura, alkale, lende organike ose masa apo substanca te tjera te demshme. Lendet 
demtuese ne inerte nuk duhet te kalojne me shume se 3%. Klasifikimi per inertet e trasha te 
specifikuara sa me siper duhet te jete brenda kufijve te meposhtem: 
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Masa e sites    Perqindja e kalimit (ne peshe te thate) 

mm     100 

mm     90 ne 100 

mm     35 ne  70 

mm     10 ne  40 

mm     0   ne    5 

Inertet e trasha per kategorine D te betonit duhet te jene tulla te thyera te prodhuara prej tullave te 
cilesise se pare ose grumbulli i tyre, ose nga tulla te mbipjekura. Nuk do te thyhen per perdorim per 
inerte te imta as tullat e papjekura apo grumbulli i tyre dhe as ato qe jane bere porosi gjate proçesit te 
pjekjes. Agregati me tulla te thyera nuk duhet te permbaje gjethe, kashte dhe, rere ose materiale te 
tjera te huaja dhe ose mbeturina te tjera. Inertet prej tullave te thyera duhet te jene te nje diametri 25-
40 mm dhe nuk duhet te permbajne asgje qe te kaloje nepermjet sites 2.36 mm. 

-Raportet e inerteve te trasha dhe te imta 

Raporti me i pershtatshem i volumit te inerteve te trasha ne volumin e inerteve te imta duhet te 
vendoset nga prova e ngjeshjes se kubikeve te betonit, por Mbikeqyresi i punimeve mund te 
urdheroje qe keto raporte te ndryshojne lehtesisht sipas klasifikimit te inerteve ose sipas peshes nese 
do te jete e nevojshme, ne menyre qe te prodhohen klasifikimet e duhura per perzjerjet e inerteve te 
trasha dhe te holla. 

Sipermarresi duhet te beje disa prova ne kubiket e marre si kampione dhe te shenoje inertet dhe 
fraksionimin e tyre, perzjerjen e betonit ne fillim te punes dhe kur ka ndonje ndryshim ne inertet e 
imeta apo te trasha ose ne burimin e tyre te furnizimit. Keta kubike duhet te testohen ne laborator ne 
kushte te njejta, perveç rasteve te ndryshimeve te vogla ne raportet perkatese te inerteve te imta dhe 
te trasha (lart apo poshte) nga raporti me i mire i arritur nga analizat e sites. Kubiket duhet te testohen 
nga 7 deri 28 dite.  

Nga rezultatet e ketyre provave (testeve) Mbikeqyresi i punimeve mund te vendose per raportet e 
trashesise se inerteve te imta qe duhet te perdoren per çdo perzjerje te mevoneshme gjate zhvillimit te 
punes ose deri sa te kete ndonje ndryshim ne inerte. 

 Shperndarja   

Ne kantier nuk do te sillen inerte per tu perdorur derisa Mbikeqyresi i punimeve te kete aprovuar 
inertet per t’u perdorur dhe masat per larjen, etj.  

Me tej nga Sipermarresi do te merren kampione ne çdo 75m3 nen mbikqyrjen e Mbikqyresit te 
Punimeve, per çdo tip inerti te shperndare ne kantier (terren) dhe te dorezuar perfaqesuesit te 
Mbikeqyresit te Punimeve per provat e kontrolleve te zakonshme. Kostoja e te gjitha testeve do te 
mbulohet nga Sipermarresi. 
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 Ruajtja e materialit te betonit 

Çimento dhe inertet duhet te mbrohen ne çdo kohe nga demtuesit dhe ndotjet. Sipermarresi duhet te 
siguroje nje kontenier apo ndertese per ruajtjen e çimentos ne shesh. Ndertesa ose kontenieri duhet te 
jete e thate dhe me ventilim te pershtatshem. Nese do te perdoret me shume se nje lloj çimentoje ne 
punime, kontenieri apo ndertesa duhet te jete e ndare ne nendarje te pershtatshme sipas kerkesave te 
Mbikeqyresit te Punimeve si dhe duhet ushtruar  kujdes i madh qe tipe te ndryshme çimentoje te mos 
jene ne kontakt me njera tjetren. 

Thaset e çimentos nuk duhet te lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjese te ngritur 
trotuari per te lejuar keshtu qarkullimin efektiv te ajrit rreth e qark thaseve. 

Çimentoja nuk duhet te mbahet ne nje magazine te perkohshme, perveç rasteve kur eshte e 
nevojshme per organizimin efektiv te perzjeres dhe vetem kur eshte marre aprovimi i meparshem i 
Mbikeqyresit te Punimeve. 

Agregati duhet te ruhet ne kantier ne hambare ose platforma betoni te padepertueshme te pergatitura 
posaçerisht, ne menyre qe fraksione te ndryshme inertesh te mbahen te ndara per gjithe kohen ne 
menyre qe perzierja e tyre te ulet ne minimum. 

Sipermarresit mund t’i kerkohet te kryeje ne kantier proçese shtese dhe/ose larje efektive te inerteve 
atehere kur sipas Mbikeqyresit te Punimeve ky veprim eshte i nevojshem per te siguruar qe te gjitha 
inertet plotesojne kerkesat e specifikimeve ne kohen kur materialet e betonit jane perzjere. 
Mbikeqyresi i punimeve do te aprovoje metodat e perdorura per pergatitjen dhe larjen e inerteve. 

 Uji per cimento 

Uji i perdorur per beton duhet te jete i paster, i fresket dhe pa balte, papasteri organike vegjetale dhe 
pa kripera dhe substanca te tjera qe nderhyjne ose demtojne forcen apo durueshmerine e betonit. Uji 
duhet te sigurohet mundesisht nga furnizime publike dhe mund te merret nga burime te tjera vetem 
nese aprovohet nga Mbikeqyresi i punimeve. Nuk duhet te perdoret asnjehere uje nga germimet, 
kullimet siperfaqesore apo kanalet e vaditjes. Vetem uje i aprovuar nga ana cilesore duhet te perdoret 
per larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe per qellime te ngjashme. 

5.5 Kerkesat per perzjerjen e betonit 

5.5.1 Fortesia  

Klasifikimet i referohen raporteve te çimentos, inerteve te imta dhe inerteve te trasha. Kerkesat per 
perzjerjen e betonit duhet te konsistojne ne ndarjen propocionale dhe perzjerjen per fortesite e 
meposhtme kur behen testet e kubikeve; 
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5.5.2 Klasat e rezistences ne shtypje 

Betoni i pershkruar ne Vizatime, ne Raport Strukturor dhe ne Preventiv eshte i emertuar sipas klasave 
te rezistences ne perputhje me EN 206-1. Per klasifikimin e betonit sipas klasave te rezistences 
perdoret rezistenca karakteristike ne shtypje e cilindrave me moshe 28 dite me diameter 150mm dhe 
lartesi 300mm (fck,cyl) ose kubeve me moshe 28 ditore me brinje 150mm (fck,cube). Per betonin me 
peshe normale, klasat standarde te rezistences jane paraqitur ne tabelen e meposhtme (tabela 7 e EN 
206-1). 

 

Klasa e rezistences ne shtypje Rezistenca minimale 
karakteristike e cilindrit, fck,cyl, 
N/mm2 

Rezistenca minimale 
karakteristike e kubit, fck,cube, 
N/mm2 

C8/10 8 10 

C12/15 12 15 

C16/20 16 20 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 

C30/37 30 37 

C35/45 35 45 

Tabela 3- Fragment nga Tabela 7 e EN 206-1 

5.5.3 Raporti uje-çimento 

Raporti uje-çimento eshte raport i peshes se çimentos ne te. Permbajtja e ujit duhet te jete efikase per 
te prodhuar nje perzjerje te punueshme te fortesise se specifikuar, por permbajtja totale e ujit duhet te 
percaktohet nga tabela e meposhtme: 

 

            Klasa e betonit                     Max. i ujit te lire/raporti cimento 

Klasa A&A (C12/15) (s) 1:1, 5:3                           0.65 
Klasa B&B (C16/20) (s) 1:2:4                              0.6 
Klasa C&C (C20/25) (s) 1:3:6                             0.55 
Klasa D&D (C25/30) (s) 1:6:12                           0.5 

Shenim. (s) = Çimento sulfate e rezistueshme 



BASHKIA 
GJIROKASTER 

 

STABILIZIMI I RRESHQITJES NE KODREN E CFAKES  
GJIROKASTER 

SPECIFIKIME  

TEKNIKE 

 

 

SEED CONSULTING & ATELIER 4 & T.T‐SOIL&EARTHQUAKE CONSULTING  45 | P a g e 

5.5.4 Qendrueshmeria 

Raportet e perberesve duhet te jene te ndryshem per te siguruar qendrueshmerine e deshiruar te 
betonit kur provohet (testohet), ne pershtatje me kerkesat e meposhtme ose  sipas urdherave te 
Mbikqyresit te Punimeve. 

 

Perdorimet e betonit    Min&Max   (mm) 

Seksionet normale te perforcuara   25 ne 75 

te ngjeshura me vibrime, ngjeshja  

me dore e mases se betonit  

Seksione prej betonarmeje te renda              50 ne 100 

Te ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur  

me dore ne pllaka te perforcuara normalisht, 

trare, kollona dhe mure.     

Ne te gjitha rastet, raportet e agregatit  ne beton duhet te jene te tilla qe te prodhohen perzjerje te cilat 
do futen neper qoshe edhe cepa te formave si dhe perreth perforcimit pa lejuar ndarjen e materialeve. 

5.6 Matja e materialeve 

Inertet e imeta dhe te trasha do te peshohen ose te maten me kujdes ne pershtatje me kerkesat e 
Manaxheri te Projektit. Ato nuk do te maten ne asnje rast me lopata apo karroca dore. Çimento do te 
matet me thase 50 kg dhe masa e perzjerjes do te jete e tille qe grumbulli i materialeve te pershtatet 
per nje ose me shume thase.  

5.7 Metodat e perzjerjes 

Betoni duhet te perzjehet ne perzjeresa mekanike te miratuar qe me pare. Perzjeresi, hinka dhe pjesa 
perpunuese e tij duhet te jene te mbrojtura nga shiu dhe era. 

Inertet dhe cimento duhet te perzjehen se bashku para se te shtohet uje derisa persjerja te fitoje 
ngjyren dhe fortesine e duhur. Duhet te largohen papastertirat dhe substancat e tjera te 
padeshirueshme. Uji nuk duhet te shtohet nga zorra apo rezervuare ne menyre te pakujdesshme. I 
gjithe betoni duhet te perzihet uniformisht ne fabrika moderne perzjerjeje per prodhimin maximal te 
betonit te nevojshem per plotesimin e punes brenda kohes se percaktuar pa zvogeluar kohen e 
nevojshme per perzjerje. Betoni duhet te perzjehet ne perzjeresa betoni per kohezgjatjen e kerkuar 
per shperndarjen uniforme te perberesve per te prodhuar nje mase homogjene me ngjyre dhe fortesi 
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por jo me pak se 1-1/2 minute. Perzjeresi duhet te perdoret nga punetore te specializuar qe kane 
eksperience te meparshme ne drejtimin e perdorimin e perzjeresit te betonit.Me mbarimin e kohes se 
perzjerjes, perzjeresi dhe te gjitha mjetet e perdorura do te pastrohen  mire perpara se betoni i mbetur 
ne to te kete kohe te forcohet.Ne asnje menyre nuk duhet qe betoni te perzjehet me dore pa miratimin 
e Mbikeqyresit te Punimeve, miratim ky qe do te jepet vetem per sasi te vogla ne kushte te veçanta. 

 

5.8 Provat e fortesise gjate punes. 

Sipermarresi duhet te siguroje per qellimet e provave nje se 3 kubikesh per çdo strukture betoni, 
perfshire derdhje  betoni nga 1-15 m3. Per derdhje betoni me shume se 15 m3. Sipermarresi duhet te 
siguroje te pakten nje set shtese 3 kubikesh per çdo 30 m3 shtese. Nese mesatarja e proves se fortesise 
se kampionit per çdo porcion te punes bie poshte minimumit te lejueshem te fortesise se specifikuar, 
Mbikeqyresi i punimeve do te udhezoje nje ndryshim ne raportet ose permbajtjen e ujit ne beton, ose 
te dyja, ne menyre qe Punedhenesi te mos kete shtese kostoje. Sipermarresi duhet te percaktoje te 
gjitha kampionet qe kane te bejne me raportet e betonimit prej nga ku jane marre. Nese rezultatet e 
testeve te fortesise mbas kontrollit te specimentit tregojne se betoni i perftuar nuk i ploteson kerkesat 
e specifikuara ose kur ka prova te tjera qe tregojne se cilesia e betonit eshte nen nivelin e kerkesave te 
specifiuara, betoni ne vendin, qe perfaqeson kampioni do te refuzohet nga Mbikqyresi i Punimeve  
dhe Sipermarresi do ta levize dhe ta rivendose masen e kthyer te betonit mbrapsh me shpenzimet e 
veta. Sipermarresi do te mbuloje shpenzimet  e te gjitha  provave qe do te behen ne nje laborator qe 
eshte aprovuar punedhenesit. 

 

5.9 Transportimi i betonit 

Betoni duhet te levizet nga vendi i pergatitjes ne vendin e vendosjes perfundimtare sa me shpejt ne 
menyre qe te pengohet ndarja ose humbja e ndonje perberesi. 

Kur te jete e mundshme, betoni do te derdhet nga perzjeresi direkt ne nje paisje qe do te beje 
transportimin ne destinacionin perfundimtar dhe betoni do te shkarkohet ne menyre aq te mbledhur sa 
te jete e mundur ne vendin perfundimtar per te shmangur shperndarjen ose derdhjen e tij. 

Nese Sipermarresi propozon te perdore pompa per transportimin dhe vendosjen e betonit, ai duhet te 
paraqese detaje te plota per paisjet dhe tekniken e perdorimit qe ai propozon per te perdorur per t’u 
miratuar tek Mbikeqyresi i punimeve. 

Ne rastet kur betoni transportohet me rreshqitje apo me pompa, kantieri qe do te perdoret, duhet te 
projektohet per te siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe te panderprere ne rrepire apo gryke (hinke). 
Fundi i pjerresise ose i pompes se shperndarjes duhet te jete i mbushur me uje para dhe pas çdo 
periudhe pune dhe duhet te mbahet paster. Uji i perdorur per kete qellim, duhet te largohet (derdhet) 
nga çdo ambjent pune i perhershem. 
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5.10  Hedhja dhe ngjeshja e betonit 

Sipermarresi duhet te kete aprovimin e Mbikeqyresit te Punimeve per masat e propozuara perpara se 
te filloje betonimin.  

Te gjitha vendet e hedhjes dhe te ngjeshjes se betonit, duhet te mbahen ne mbikeqyrje te 
vazhdueshme nga pjesetaret perkates te ekipit te Sipermarresit.  

Sipermarresi duhet te ndjeke nga afer ngjeshjen e betonit, si nje pune me rendesi te madhe, objekt i te 
cilit do te jete prodhimi i nje betoni te papershkueshem nga uji me nje densitet dhe fortesi maximale. 

Pasi te jete perzjerje, betoni duhet te transportohet ne vendin e tij te punes sa me shpejt qe te jete e 
mundur, i ngjeshur mire ne vendin rreth perforcimit, i perzjere siç duhet me lopate me mjete te 
pershtatshme çeliku per kallepe duke siguruar nje siperfaqe te mire dhe beton te dendur, pa vrima, 
dhe i ngjeshur mire per te sjelle uje ne siperfaqe dhe per te ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet te 
jete e hapur ne menyre te tille qe te lejoje daljen e bulezave te ajrit , dhe betoni duhet te vibrohet me 
çdo kusht me mekanizma vibrues per ta bere ate te dendur, aty ku eshte e nevojshme 

Betoni duhet te hidhet sa eshte i fresket dhe para se te kete fituar qendrueshmerine fillestare, dhe ne 
çdo rast jo me vone se 30 minuta pas perzjerjes. 

Metoda e transportimit te betonit nga perzjeresi ne vendin e tij te punes duhet te aprovohet nga 
Mbikeqyresi i punimeve. Nuk do te lejohet asnje metode qe nxit ndarjen apo vecimin e pjeseve te 
trasha dhe te holla, apo qe lejojne derdhjen e betonit lirisht nga nje lartesi me e madhe se 1.5m. 

Kur hedhja e betonit nderpritet, betoni nuk duhet ne asnje menyre te lejohet te formoje skaje apo ane, 
por duhet te ndalohet dhe te forcohet mire ne nje ndalese te ndertuar posaçerisht dhe te formuar mire 
per te krijuar nje bashkim konstruktiv efikas, qe eshte ne pergjithsi, ne qoshet e djathta drejt 
armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave te tilla, duhet te aprovohen nga Mbikeqyresi i 
punimeve.  

Menjehere para se te hidhet betoni tjeter, siperfaqet e te gjitha fugave duhet te kontrollohen, te 
pastrohen me furçe dhe te lahen me llaç te paster. Eshte e keshillueshme qe ashpersia e betonit te jete 
arritur kur ngjyra behet gri dhe te mos lihet derisa te forcohet. 

Para se betoni te hidhet ne ose kundrejt nje germimi, ky germim duhet te jete i forcuar dhe pa uje te 
rrjedhshem apo te ndenjur, vaj dhe lende te demshme. Balta e qullet dhe materialet te tjera dhe ne rast 
germim guresh, copeza dhe thermija do te hiqen. Gropa duhet te jete e qullet por jo e lagur dhe duhet 
te ndermerren masa paraprake per te parandaluar ujerat nentokesore qe te demtojne betonin e pa 
hedhur ose te shkaktojne levizjen e betonit.   

Aty ku eshte e nevojshme apo e kerkuar nga Mbikeqyresi i punimeve, betoni duhet te vibrohet gjate 
hedhjes me vibratore te brendshem, te afte per te prodhuar vibrime jo me pak se 5000 cikle per 
minute. Sipermarresi duhet te tregoje kujdes per te shmangur kontaktin midis vibratoreve dhe 
perforcimit, dhe te evitoje veçimin e inerteve nga vibrimi i tepert. Vibratoret duhet te vendosen 
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vertikalisht  ne beton 500 mm larg dhe te terhiqen gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin me ne 
siperfaqe. N.q.s, ne vazhdim, shtypja eshte aplikuar jashte armatures, duhet te kihet kujdes i madh qe 
te shmanget demtimi i betonarmese. 

Kur betoni vendoset ne ndalesa horizontale ose te pjerreta te kalimit te ujit, kjo e fundit duhet te 
zhvendoset duke i lene vendin betonit qe duhet te ngjeshet ne nje nivel pak me te larte se fundi i 
ndaleses se ujit para se te leshohet uji per te siguruar ngjeshje te plote te betonit rreth ndaleses se ujit. 

5.11 Betonim ne kohe te nxehte 

Sipermarresi duhet te tregoje kujdes gjate motit te nxehte per te parandaluar çarjen apo plasaritjen e 
betonit. Aty ku eshte e realizueshme. Sipermarresi duhet te marre masa qe betoni te hidhet ne 
mengjes ose naten vone. 

Sipermarresi duhet te kete kujdes te veçante per kerkesat e specifiuara ketu per kujdesin. Kallepet 
duhet te mbulohen nga ekspozimi direkt ne diell si para vendosjes  

se betonit, ashtu edhe gjate hedhjes dhe vendosjes. Sipermarresi duhet te marre masa te pershtatshme 
per te siguruar qe armimi dhe hedhja e mases per tu betonuar eshte mbajtur ne temperaturat me te 
uleta te zbatueshme. 

5.12 Kujdesi per betonin 

Vetem neqoftese eshte percaktuar apo urdheruar ndryshe nga Mbikeqyresi i punimeve, te gjitha 
betonet do te ndiqen me kujdes si me poshte: 

 Siperfaqe betoni horizontale: do te mbahet e laget vashdimisht per te pakten 7 dite pas 
hedhjes. Ato do te mbulohen me materiale uje mbajtes si thase kerpi, pelhure, rere e paster ose 
rrogos ose metoda te tjera te miratuara nga Mbikeqyresi i punimeve. 

 Siperfaqe vertikale: do te kujdesen fillimisht duke lene armaturat ne vend pa levizur, duke 
varur pelhure ose thase kerpi mbi siperfaqen e perfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht te 
laget ose duke e mbuluar me plasmas.   

5.13 Forcimi i betonit 

Me perfundimin e germimit dhe aty ku tregohet ne vizatimet ose urdherohet nga Mbikqyresi i 
Punimeve, nje shtrese forcuese betoni e kategorise D jo me pak se 75 mm e trashe ose e thelle do te 
vendoset per te parandaluar shperberjen e mases dhe per te formuar nje siperfaqe te paster pune per 
strukturen. 
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5.14 Hekuri i armimit 

Shufrat e armimit duhet te kthehen sipas masave dhe dimensioneve te vizatimeve, dhe ne perputhje te 
plote me rregulloren, e rishikuar se fundi te ASTM, shenimi A-615 me titullin “Specifikimet per 
shufrat e hekurit per betonarme”. Ato duhet te perkulen ne perputhje me vizatimet e ASTM A-305, 
Celik 3 me sigma te rrjedhshmerise 250 kg/cm2 . 

Hekuri i armimit duhet te jete pa njolla, ndryshk, mbeturina te mullijve, bojera, vajra, graso, dherave 
ngjitese ose ndonje material tjeter qe mund te demtoje lidhjen midis betonit dhe armimit ose qe mund 
te shkaktoje korrozion te armimit ose shperberje te betonit. Çimento per suva nuk duhet te lejohet. As 
madhesia dhe as gjatesia e shufrave nuk duhet te jene me pak se madhesia ose gjatesia e treguar ne 
vizatime. 

Shufrat duhet te perkulen gjithmone ne te ftohte. Shufrat e perkulura jo siç duhet do te perdoren 
vetem nese mjetet e perdorura per drejtimin dhe riperkuljen te jene te tilla qe te mos demtoje 
materialin. Asnje armim nuk do te perkulet ne pozita pune pa aprovimin e Mbikeqyresit te Punimeve, 
nese eshte ngulur ne betonin e forcuar. Rrezja e brendshme e perkuljeve nuk duhet te jete me e vogel 
se dyfishi i diametrit te shufrave per hekur te bute dhe trefishi i diametrit te shufres per hekur shume 
elastik.  

Armimi duhet te behet me shume kujdes dhe te mbahet nga paisjet e miratuara ne pozicionin e 
paraqitur ne skica. Shufrat qe jane parashikuar te jene ne kontakt duhet te lidhen se bashku me siguri 
te larte ne te gjitha pikat e kryqezimit me tel te kalitur hekuri te bute me diameter No.16. Kordonat 
lidhes dhe te tjeret si keto duhet te lidhen fort me shufrat me te cilat jane parashikuar te jene ne 
kontakt dhe perveç kesaj duhet te lidhen ne menyre te sigurte me tel. Menjehere para betonimit, 
armimi duhet te kontrollohet per saktesi vendosjeje dhe pastertie dhe do te korigjohet nese eshte e 
nevojshme.  

Spesoret duhet te jene prej llaçi me çimento dhe rere 1:2 ose materiale te tjera te miratuara nga 
Mbikeqyresi i punimeve.    

Sipermarresi duhet te pershtase masa efektive per te siguruar qe perforcimi te qendroje i palevizur 
gjate forcimit te mases se hedhur dhe vendosjes se betonit.  

Ne soletat e dhena me dy ose me shume shtresa perforcimi, shtresat paralele te hekurit duhet te 
mbeshteten ne pozicion me ndihmen e mbajteseve prej hekuri. Spesoret vendosen ne çdo mbajtese 
per te mbeshtetur shtresat e armimit nga forcimi ose armatura.  

Perveç se kur tregohet ndryshe ne skica, gjatesia e nyjeve bashkuese duhet te jete jo me pak se 40 
here e diametrit te shufres me diameter me te madh.  

Armimet e ndertuara kur shtrohen perbri seksioneve te tjera te armimit ose kur xhuntohen, duhet te 
kene nje minimum xhuntimi prej 300mm per shufrat kryesore dhe 150 mm per shufrat e terthorta. 
Perdorimi i mbeturinave te prera nuk do te lejohet. 



BASHKIA 
GJIROKASTER 

 

STABILIZIMI I RRESHQITJES NE KODREN E CFAKES  
GJIROKASTER 

SPECIFIKIME  

TEKNIKE 

 

 

SEED CONSULTING & ATELIER 4 & T.T‐SOIL&EARTHQUAKE CONSULTING  50 | P a g e 

Perveç se kur eshte specifiuar apo treguar ndryshe ne skica, mbulimi i betonit ne perforcimin me te 
afert duke perjashtuar suvane ose punime te tjera dekorative dhe forcim betoni, do te jete si me 
poshte: 

 Per pune te jashtme dhe per pune ne siperfaqe toke dhe ne struktura ujembajtese -50mm 

 Per pune te brendeshme ne struktura joujembajtese: 

 per trare dhe kolona-50mm ne hekurin kryesor dhe ne asnje vend me pak se 40mm ne shufren 
me afer murit te jashtem 

 per forcimin e soletave-25mm per te gjitha shufrat ose diametri i shufres me te madhe, 
ciladoqofte me e madhja. 

Prerja, perkulja dhe vendosja e armimit do te jete pjese e punes brenda  çmimit  njesi te vendosura ne 
Oferten e tenderit per armimin e hekurit te furnizuar dhe te vene ne pune.  

Projektimi i armimit nga puna qe eshte duke u realizuar ose e realizuar tashme, nuk do te kthehet ne 
pozicionin e sakte vetem ne rast se eshte miratuar nga Mbikeqyresi i punimeve dhe do te mbrohet nga 
deformimi ose demtime te tjera. Saldimi i shufrave te perforcuara me perjashtim te rasteve te 
shufrave te fabrikuara me saldim nuk do te lejohet. Shufrat e perforcuara te ekspozuara per shtesa te 
ardhshme, do te mbrohen nga korrozioni dhe rreziqe te tjera.  

5.15 Kallepet ose armaturat 

Armaturat ose kallepet duhet te jene ne pershtatje me profilet, linjat dhe dimensionet e betonimit te 
percaktuara ne skica, te fiksuara apo te mbeshtetura me pyka apo mjete te ngjashme  per te lejuar qe 
ngarkimi te jete i lehte dhe format te levizen pa demtime dhe pa goditje ne vendin e punes.  

Furnizimi, fiksimi dhe levizja e kallepeve duhet te jete pjese e punes brenda çmimit njesi te paraqitur 
ne Oferten e tenderit per kategori te ndryshme te betonit te furnizuar dhe te hedhur ne pune.  

Kallepi duhet te ndertohet me vija qe mbyllen lehtesisht per largimin e ujit,  materialeve te demshme 
dhe per qellime inspektimi, si dhe me lidhesa per te lehtesuar shkeputjen pa demtuar betonin. Te 
gjitha mbeshteteset vertikale duhet te jene te vendosura ne menyre te tille qe mund te ulen dhe kallepi 
te shkeputet lehte ne goditje apo shkeputje. Kallepe per traret duhet te montohen me nje pjese 
ngritese 6mm per çdo 3m shtrirje.Metodat e fiksimit te kallepit ne faqe te ekspozuara te betonit nuk 
duhet te perfshijne ndonje lloj fiksusi ne beton ne menyre qe te kemi siperfaqe te sheshte betoni. 
Asnje bulon, tel apo ndonje mjet tjeter te perdorur per qellime fiksimi te kallepeve apo armimit nuk 
duhet te perdoret ne betonim i cili do te jete i papershkueshem nga uji. Lidhjet e perhershme metalike 
dhe spesoret nuk duhet te kene pjese te tyre fiksuse si te perhershme. Brenda 50 mm te siperfaqes se 
perfunduar te betonit, dhe ndonje vrime e lene ne faqet e betonit, e paekspozuar duhet qe te mbyllet 
permes nje suvatimi me llaç çimento te forte 1:2. 

Nje tolerance prej 3mm ne rritje ne nivel do te lejohet ne ngritjen e kallepit i cili duhet te jete i forte, 
rigjid perkundrejt betoneve te laget, vibrimeve dhe ngarkesave te ndertimit dhe duhet te mbetet ne 
pershtatje te plote me skicen dhe nivelin e pranuar perpara betonimit. Ajo duhet te jete siç duhet i 
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papershkueshem nga uji qe te siguroje qe nuk do te ndodhin “disekuilibra” ose largimin e llaçit per ne 
bashkimet, ose te lengut nga betoni.  

Te gjitha qoshet e jashtme te betonit qe nuk jane vendosur pergjithmone ne toke duhet t’u jepet 
18mm kanal, perveç aty ku tregohet ndryshe ne vizatimet. 

Tubat, tubat fleksibel (per linjat elektrike) dhe mjetet e tjera per fiksimin dhe konet ose te tjera pajisje 
per formimin e vrimave, kanaleve, ulluqeve etj, duhet qe te fiksohen ne menyre rigjide ne armaturat 
dhe aprovimi i Mbikqyresit te Punimeve do te kerkohet perpara. 

Druri (derrasa) i armaturave nuk duhet te deformohen kur te lagen.Per siperfaqe te paekspozuara dhe 
punime jo fine, mund te perdoret derrase armature e palemuar. Ne te gjitha rastet e tjera siperfaqja ne 
kontakt me betonet duhet te jete e lemuar (zduguar). Druri duhet te jete i stazhionuar mire, pa nyje, te 
çara, vrima te vjetra gozhdash dhe gjera te ngjashme dhe pa material tjeter te huaj te ngjitur ne te. 

5.16 Ndertimi dhe cilesia e armatures 

Armatura duhet te jete mjaft rigjide dhe e forte ne menyre qe t’i qendroje forces se betonit dhe te çdo 
ngarkese konstruktive dhe duhet te jete e formes se kerkuar. Njeri nga te dy materialet mund te 
perdoret, druri ose metali. Cilido material te jete perdorur, duhet te jete i mberthyer ne menyre 
gjatesore dhe terthore, i perforcuar dhe gjithashtu per te siguroje rigjiditetin duhet te jete i 
papershkueshem nga uji ne te gjitha rastet e paparashikuara.  

Armatura e mire duhet te perdoret per te prodhuar nje pune perfundimtare me cilesi te larte 
pavaresisht qe gjurmet e shenjave te kallepit te armimit mbi siperfaqen e betonit do te mbeten.  
Armatura duhet te jete nga veshje me derrase te thate, ose armature me siperfaqe metalike te cilesise 
se larte duhet te perdoren. Armatura e cilesise se ulet mund te perdoret per siperfaqe qe duhet te 
suvatohen ose ato te groposura ne toke, dhe duhet te montohen nga derrasa ne forme pykash me 
qoshet e lemuara dhe te sigurta ose nga armatura çeliku te aprovuara. 

Pjesa e brendshme e te gjithe armaturave (perjashto ato per punimet qe do te mbarohen me suvatim) 
duhet te lyhen me vaj liri, nafte bruto, ose sapun çdo here qe ato te fiksohen. Vaji duhet te aplikohet 
perpara se te jete vendosur perforcimi dhe nuk duhet lejuar qe lyerja te preke perforcimin. Vajosja 
etj, behen qe te parandaloje ngjitjen e betonit tek armatura .  

Armatura duhet te goditet pa tronditur, vibruar ose demtuar betonin. Armatura qe do te riperdoret 
duhet te riparohet dhe pastrohet perpara se te rivendoset. Siperfaqet e brendshme te gjithe armaturave 
duhet te pastrohen komplet perpara vendosjes se betonit. 

Kur armatura eshte prej lende drusore, siperfaqja e brendshme duhet te laget pikerisht perpara se te 
hidhet betoni per te shmangur keshtu absorbimin e lageshtires nga betoni. 

Megjithate per ndonje armature momentale ose te propozuar duhet te merret miratimi i Mbikeqyresit 
te Punimeve, dhe Sipermarresi duhet te mbaje pergjegjesi te plote per kapacitetin e tij dhe per 
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permbushjen e kesaj klauzole si dhe per ndonje konseguence te dukshme te nje pune te parakohshme 
ose te demshme. 

Ai duhet te heqe dhe rivendose ndonje ngritje te manget ose derdhje te betonit per te cilen armatura 
ka defekte ne zbatim te kesaj klauzole, ne nje mase te tille siç ndoshta kerkohet nga Mbikeqyresi i 
punimeve. 

Pasi te vendoset ne pozicion armatura duhet te mbrohet kundrejt te gjitha demtimeve dhe efekteve te 
motit dhe ndryshimeve te temperatures. Neqoftese kjo eshte gjetur si e pazbatueshme per vendosjen e 
menjehereshme te betonit, armatura duhet te inspektohet perpara se betoni te hidhet per t’u siguruar 
qe bashkimet jane te puthitura, qe forma eshte sipas modelit dhe qe te gjitha papastertite jane rihequr 
perfshire ndonje veprim te ujit nga lageshtira e permendur me siper 

Vetem lidhjet dhe shtrengimet etj. te aprovuara nga Mbikeqyresi i punimeve duhet te perdoren. 
Terheqjet, konet, pajisjet larese ose te tjera mekanizma te cilat lene vrima ose depresione ne 
siperfaqen e betonit me diametra me te medha se 20 mm nuk do te lihen brenda formave. 

5.17  Heqja e armatures 

Armatura nuk duhet te levizet derisa betoni te arrije fortesine e duhur per te siguruar nje 
qendrueshmeri te struktures dhe per te mbajtur ngarkesen ne keputje dhe çdo ngarkese konstruktive 
qe mund te veproje ne te. Betoni duhet te jete mjaft i forte dhe te parandalohet demtimi i siperfaqeve 
nepermjet perdorjes me kujdes te veglave ne heqjen e formave. 

Armatura duhet te hiqet vetem me lejen e Mbikqyresit te Punimeve dhe puna e dukshme pas marrjes 
te nje lejeje te tille duhet te kryhet nen supervizionin personal te nje tekniku ndertimi kompetent. 
Kujdes i madh duhet te ushtrohet gjate levizjes se armatures per te shmangur tronditjet ose ne te 
kundert shtypjen ne beton.  

Ne rastin kur Mbikeqyresi i punimeve e konsideron qe Sipermarresi duhet te vonoje heqjen e 
armatures ose per shkak te kohes ose per ndonje arsye tjeter ai mund te urdheroje Sipermarresin qe te 
vonoje te tilla levizje dhe Sipermarresi nuk duhet te ankohet per vonesa ne konseguence te kesaj. 
Pavaresisht nga kjo, ndonje njoftim i lejuar ose aprovim i dhene nga Mbikeqyresi i punimeve, 
Sipermarresi duhet te jete pergjegjes per ndonje demtim per punen dhe çdo demtim per rrjedhim 
shkaktuar nga levizja ose qe rezulton nga levizja e armatures.  
Tabela meposhtme eshte dhene si nje guide per Sipermarresin dhe nuk ka rruge qe çliron 
Sipermarresin nga detyrimet ketu: 

 Tipi i Armatures                                Betoni 

 Soleta dhe traret ne ane te mureve                        1 Dite 

 dhe kollonat e pangarkuara                         

 Mbeshtetjet e soletave dhe trareve                   7 Dite 
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 te lena qellimisht ne vend                      

 Levizja e qellimshme e mbeshtetseve                                14 Dite 

 te soletave dhe trareve 

 (temperatura e ambientit duhet te jete 

 25 grade celsius)   

5.18 Beton i Sprucuar  

 Ekzekutimi 
 

Kontraktuesi duhet te vendose betonin me perberjen siç pershkruhet ne seksionet e mesiperme. Do te 

perdoret nje metode e miratuar per vendosjen e trashesise se shtresave. Kujdes duhet te merret per 

te siguruar qe boshlleqet nuk formohen pas telave.  

Shotcrete do te aplikohet ne shtresa te njepasnjeshme dhe çdo shtrese do te ndertohet duke bere disa 

kalime te grykes se sprucimit mbi zonen e punes ne nje operacion te vetem te vazhdueshem. 

Betoni sprucuar duhet te dale nga gryka ne nje rrjedhje te qendrueshme te panderprere. Nese 

rrjedha behet me nderprerje per ndonje shkak, drejtuesi I makinerise se sprucimit duhet te 

nderprese punen derisa te behet rrjedhja perseri konstante.  

Distanca e grykes se sprucimit nga puna duhet te jete midis 60 dhe 150 cm. Ajo duhet, si rregull i 

pergjithshem, te mbahet pingul me siperfaqen e aplikimit. Gjithsesi, kur sprucohet prane  shufrave 

perforcuese (rrjete metalike  Ø 8 e elektrosalduar 15x15cm) gryka duhet te mbahet me afer dhe ne 

nje kend te vogel, ne menyre qe te lejoje mbylljen. Shtresa e betonit duhet te perdoret ne shtresa qe 

nuk i kalojne 50 mm te trasha. 

Per siperfaqe te pjerret trashesia e nje shtrese te vetme nuk duhet te kaloje 90 mm. Kur trashesia totale 

e betonit te sprucuar tejkalon 80 mm, rrjeta metalike e elektrosalduar duhet te vendoset 

perafersisht ne mes. Ajo duhet te jete e mbeshtetur fort ne shtresen themelore te betonit te sprucuar 

me ane te bulonave te çelikut ose nyjeve.  

Per siperfaqet vertikale dhe afersisht vertikale, sperkatja do te filloje ne pjesen e poshtme. Betoni i 

sprucuar duhet te aplikohet ne menyre te tille qe te mos derdhet. Rimbushja duhet te mbahet ne 

minimum dhe te monitorohet vazhdimisht. Siperfaqet e mbuluara qe shfaqin mungese te ngjeshjes 

ose lidhjes, boshlleqe, xhepa te reres, material i varur ose i prishur ose forca e papershtatshme e 

shtypjes duhet te hiqen dhe risprucohen edhe njehere.  
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Zonat e risprucuara nuk duhet te jene me pak se 30 x 30 cm. Siperfaqet qe nuk duhet te marrin beton 
te sprucuar do te mbrohen me mjete te pershtatshme. Materiali i thate i perzier, i cili nuk perdoret per 
sperkatje brenda 1,5 oresh pas perzierjes, nuk duhet te perdoret me. 

 

 

5.19 Mbulimi i çmimit njesi per betonet 

Çmimi njesi per nje meter kub beton i derdhur mbulon furnizimin e inerteve, çimentos dhe ujit dhe 
perzjerjen, hedhjen dhe ngjeshjen ne çdo seksion ose trashesi, kujdesin, provat dhe te gjitha 
aktivitetet e tjera qe pershkruhen me siper te cilat jane domosdoshmerisht te nevojshme per 
ekzekutimin e punimeve.   

Perveç sa me siper, formimi i bashkimeve siç tregohen ne vizatimet ose siç instruktohen nga M.P., 
mbushja e bashkimeve me material izolues, vedosja e armimit ku te jete e nevojshme, armaturat dhe 
fuqia punetore   jane perfshire ne çmimin njesi te betoneve.   

Vetem kosto e transportimit te inerteve, çimentos hekurit nuk perfshihen ne çmimin njesi te betonit, 
por ne çmimin njesi te transportit.  

Matjet: Matja e volumit te betonit te derdhur do te bazohet ne permasat e marra nga vizatimet qe 
lidhen me kete punim.   

Çdo volum betoni pertej limiteve te treguara ne vizatime nuk do  te paguhen nese  M.P. nuk ka 
instrukuar ndryshe paraprakisht me shkrim.  

Çmimet njesi per zera te ndryshem punimesh betoni jane si me poshte:  

Betone Kat. A&A(s) (M100, konform STASH 5112-78)    

Betone Kat. B&B(s) (M200, konform STASH 5112-78)   

Betone Kat. C&C(s) (M250, konform STASH 5112-78)   

Betone Kat. D&D(s) (M300, konform STASH 5112-78)  
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6 RRUGET DHE SIPERFAQET E SHTRUARA ME BETON 

 

6.1 Te pergjithshme :  

Ndertimi i shtresave te bazes dhe atyre siperfaqesore te stabilizuara (ShBSS) nga perzierje te betonit 
perfshin furnizimin dhe pergatitjen e materialit te pershtatshem te materialeve inert, ujit e shtesave 
kimike dhe prodhimin, transportimin dhe ndertimin e perzierjes se fresket per ne kantjerin e 
percaktuar ne projekt. Ketu perfshihen gjithashtu te gjitha punimet per realizimin e vend-bashkimeve 
(fugave) dhe mbrojtjen e siperfaqes se ShBSS prej betoni pas ndertimit dhe, nese eshte e nevojshme, 
te gjitha punimet per perforcimin e betonit. Shtresat e bazes dhe ato siperfaqesore prej betoni mund te 
ndertohen nga perzierje me formim uniform (ne te njejten kohe ne nje shtrese) ose nga perzierje te 
ndryshme betoni (per çdo shtrese me vete).  
Keto punime duhet te zbatohen ne kohe pa reshje dhe ere, dhe atehere kur temperatura e bazes eshte 
5-30°C. Neqoftese temperatura eshte periodikisht me e ulet ose me e larte, atehere eshte e nevojshme 
qe gjate vendosjes te merren masa te veçanta ose te mos kryhen punime. 

Perzierjet e materialeve inert per ShBSS prej betoni mund te formohen kryesisht prej kokrrizave 
natyrore. Perzierjet e materialeve inert per betonin e shtresave siperfaqesore me ngarkese trafiku 
mesatare, te rende dhe shume te rende duhet te permbajne kokrriza te thyera dhe ku te pakten 50% e 
tyre jane me granulometri mbi 8 mm. 

 

Figure 1- Kufijte e perzierjeve te materialeve inert per ShBSS 
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6.2 Pergatitja e Siperfaqes se Formimit te Bazes: 

 
Nese baza thith uje, atehere ajo duhet:  

 te mbulohet me nje material hidroizolues perkates (flete PVC);  

 te sperkatet me emulsion bituminoz;  

 te ngopet me uje.  
 

Vendosja e Mases se Betonit te Fresket : 

Perzierja e betonit te fresket mund te shperndahet ne nje ose dy shtresa me anen e nje makinerie 
shtruese te pajisur me tra nivelimi. Trashesia e shtreses duhet te jete te pakten 5 cm. Perzierja e 
betonit per ShBSS, e shperndare uniformisht, duhet te ngjeshet plotesisht dhe ne menyre uniforme. 
Nderprerjet ditore ne shperndarjen e betonit duhet te kryhet tek vend-bashkimet terthore te ngjeshura, 
ne kend te drejte me aksin e rruges. 

Rrjetat e çelikut qe perdoren per perforcimin e ShBSS prej betoni duhet te pershtaten plotesisht me 
vendin e tyre te percaktuar. Lidhja e rrjetave te çelikut duhet te jete:  
 

 te pakten dy dritare (kuti), ne drejtimin gjatesor  
 te pakten nje dritare (kuti), ne drejtimin terthor  

 

Metoda e perzgjedhur per ngjeshjen e perzierjes se betonit te vendosur ne ShBSS - me ane te 
perdorimit te nje finitriçeje ose metodave te tjera per ngjeshje - duhet te siguroje nje uniformitet sa 
me te madh te mundshem te kesaj perzierjeje mbi te gjithe gjeresine e karrexhates se ndertuar te 
rruges. Shkalla e ngjeshmerise se betonit te ShBSS se ndertuar duhet te testohet rregullisht. 
Shperndarja dhe ngjeshja e shtreses se te bazes dhe asaj te siperme prej betoni duhet te pershtatet ne 
varesi te kohes. Periudha per ndertimin e ShBSS prej betoni duhet te jete:  
 

 me e gjate se nje ore, per temperature ajri deri ne 30°C;  
 me e gjate se gjysem ore, per temperature ajri mbi 30°C.  

 

Per trajtimin e siperfaqes se ShBSS prej betoni duhet te perdoren makineri per lemimin dhe pastrimin 
e saj, te cilat duhet te sigurojne nivelimin e kerkuar dhe rezistencen ne rreshqitje-ferkim te siperfaqes 
se rruges te ShBSS. Nese kjo nuk mund te garantohet, atehere eshte e nevojshme qe te vendoset nje 
sasi e duhur shtese prej betoni. Nuk lejohet shtimi i çimentos, ujit ose llaçit te çimentos.  
Temperatura e betonit gjate vendosjes nuk duhet te jete:  
 

 me e vogel se + 10°C, per temperature ajri ne 0°C 
 me e vogel se + 20°C, per temperature ajri ne – 3°C 
 me e larte se + 30°C, per temperature ajri me te larte se + 25°C 
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Vendosja e betonit per ShBSS duhet te ndalohet nese temperatura e ajrit bie me poshte se – 5°C. 
Siperfaqja e ShBSS se ndertuar prej betoni duhet te mbrohet ne menyre te tille qe temperatura e 
betonit te vendosur te mos bjere nen 5°C deri ne momentin kur ai te kete arritur 50 % te rezistences 
se kerkuar ne shtypje. Trafiku i mjeteve te lehte te ndertimit mbi siperfaqen e ShBSS prej betoni, 
mund te lejohet kur betoni te kete arritur 50% te rezistences se kerkuar ne shtypje, ndersa trafiku 
publik kur te jete arritur klasa e kerkuar e betonit. 

6.3 Fugat termike : 

Kanalet per fugat termike gjatesore dhe terthore duhet te realizohen ne kohen e duhur ne menyre te 
tille qe pllakat e betonit per ShBSS, per shkak te tkurrjes se betonit gjate ngurtesimit, te mos 
plasariten ne menyre te pakontrolluar. Thellesia e kanalit duhet te jete afersisht sa 30 % e trashesise 
se pllakes se ShBSS prej betoni, ndersa gjeresia e kanalit 3-4 mm. Thellesia dhe gjeresia e kerkuar 
per kanalet e fugave termike terthore eshte percaktuar ne tabelen 4: 

        

   
Tabela 4– Thellesite dhe gjeresite e kerkuara te kanaleve te fugave termike terthore sipas gjeresise se 

carjeve poshte kanalit. 

Nese per shkak te ndertimit te ShBSS fugat termike gjatesore duhet te behen mbi te gjithe gjeresine e 
karrexhates se rruges, atehere thellesia e kanalit duhet te jete 25 mm ndersa gjeresia e tij duhet te jete 
8 mm. 
Siperfaqja e fugave perpara mbushjes duhet te thahet dhe kanalet duhet te pastrohen. Pas tharjes se 
veshjes prove pergjate mureve te kanalit, duhet te vendoset materiali perkates per mbushjen e fugave. 

6.4 Nivelimi, Lartesia, Pjerresia, Gjurma e Rruges : 

 
Shkalla e nivelimit te siperfaqes se formimit te ShBSS vertetohet me ane te matjes se shmangieve 
prej nje shufre te drejte me gjatesi 4 m, te vendosur ne drejtim te çfaredoshem me aksin e rruges. 
Siperfaqja e formimit te ShBSS nuk lejohet te shmanget nga rrafshi i shufres se drejte per me shume 
se (vlerat kufitare e siperme): 
 
- Ne rruget me ngarkesen trafiku te llojeve te tjera:  
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 per shperndarje te mekanizuar, 6 mm;  

 per shperndarje me krahe, 10 mm.  
 
Lartesia e pikave te veçanta te matjes mbi siperfaqen e formimit te ShBSS duhet te percaktohet me 
ane te niveles. Siperfaqja e formimit te ShBSS mund te shmanget ne çdo pike te perzgjedhur ne 
menyre arbitrare per jo me shume se 10 mm (vlera kufitare e siperme) nga lartesia e projektuar. 
Pjerresia e siperfaqes se formimit te ShBSS duhet te jete e barabarte me pjerresine terthore dhe 
gjatesore te karrexhates se rruges. Ngarkesa e lejuar do te percaktohet nga jouniformiteti i lejuar (i 
siperfaqes) si dhe shmangiet nga lartesia e formimit te ShBSS, por kjo nuk duhet te jete me e madhe 
se ± 0.3 % e vleres absolute te pjerresise (vlera kufitare ekstreme). Anet kufizuese te ShBSS prej 
betoni te ndertuar mund te shmangen prej drejtimit te karrexhates se rruges per jo me shume se (vlera 
kufitare e siperme ekstreme):  
 

 30 mm, per rruget me ngarkese te trafikut shume te rende dhe te rende;  

 50 mm, per rruget me ngarkese te trafikut te mesem dhe te lehte;  

 80 mm, per rruget me ngarkese te trafikut shume te lehte.  
 

6.5 Zhavorri dhe Çakulli 

 

Per ShBSS prej betoni perdoret kryesisht nje perzierje mikse me kokrriza te zhavorrit dhe 
çakullit me granulometri 31.5 mm. Kerkesat per kompozimin e fraksioneve baze te 
zhavorrit ose çakuliit jane dhene ne Tabelen 5: 

 

Gjatesia e 

brinjes se 

vrimes katrore 

te sites, ne mm 

Fraksionet baze

4/8 mm 8/16 mm 16/31.5 mm 

Kalimi ne site, mm

2 jo me shume se 5 ‐ ‐
4 jo me shume se

15 
jo me shume se 5 ‐

8 te pakten 90 jo me shume se
15

jo me shume se 5 
16 100 te pakten 90 jo me shume se 

15
31.5 ‐ 100 te pakten 90 
63 ‐ ‐ 100

Tabela 5– Kompozimi i fraksioneve baze te zhavorrit ose çakullit 
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Kerkesat mbi vetite e tjera te perzierjeve te kokrrizave te gurit prej zhavorri ose çakulli jane 
percaktuar ne kerkesat per granulometrine e perbashket (kolektive) te perzierjes se 
kokrrizave te gurit. 

 

6.6 Granulometria e perbashket (kolektive) 

 

Figure 2- Kufijte e perzierjeve te kokrrizave te gurit per ShBSS prej betoni 

Per ShBSS prej betoni jane te perdorshme perzierjet e kokrrizave te gurit me granulometri 
0/31.5 mm, e cila ne raste te veçanta mund te jete gjithashtu 0/16 mm. Kufinjte e granulimit 
te ketyre perzierjeve te kokrrizave te gurit per kompozimet e betonit jane paraqitur ne 
Figuren 2 (betoni Class 20/25 dhe Class 20/25S) 

Per kompozimet e betonit (per ShBSS) te shenuara me germen ‘S’ duhet te perdoren perzierjet e 
kokrrizave te gurit prej zhavorri dhe çakulli me origjine silikate. Madhesia e kokrrizave me te 
medha ne perzierje nuk duhet te jete me e madhe se 1/3 e trashesise se shtreses se betonit. 
Kontraktori mund gjithashtu te perdore nje formulim tjeter per perzierjen e kokrrizave te gurit per 
pergatitjen e mases se betonit (per ShBSS), nese ai do te paraqese tek Inxhinjeri Mbikqyres 
deshmite perkatese qe vertetojne se karakteristikat mekanike te nje mase te tille betoni 
perputhen me kerkesat e ketyre kushteve teknike. Perzierjet e kokrrizave te gurit per ShBSS 
prej betoni duhet te kene vetite e dhena ne tabelen 6 : 

 

Vetite e perzierjeve te kokrrizave te gurit Njesia e 
matjes

Vlera e kerkuar 

‐ rezistenca ne shtypje e kokrrizave te gurit, te pakten ‐ per shtresat
‐ per ngarkese trafiku te rende dhe shume te rende N/mm2 160 
‐ per ngarkesat e tjera te trafikut N/mm2 140 
‐ per shtresat e bazes (se rruges) N/mm2 100 
‐rezistenca e kokrrizave ndaj thyerjes sipas metodes Los Angeles
 
‐per shtresat siperfaqesore: 

  

‐ per ngarkese trafiku te rende dhe shume te rende % 18 
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‐ per ngarkesat e tjera te trafikut % 22 
‐ per shtresat e bazes (se rruges) % 30 
‐ rezistenca e perzierjeve te kokrrizave te gurit ndaj efektit te 
ngrirjes ‐5 cikle me Na2SO4: humbjet (e materialit) mund te

  

‐ per shtresat siperfaqesore % 5 
‐ per shtresat e bazes (se rruges) % 10 
‐ permbajtja e kokrrizave me formim te dobet (nga I : d ≥ 3 :1), jo % 20 
‐ permbajtja e argjiles ne fraksionet e madhesise
‐ deri ne 4 mm , jo me shume se % 0.5 
‐ mbi 4 mm, jo me shume se % 0.25 

Tabela 6- Vlerat e kerkuara te vetive te perzierjeve te kokrrizave te gurit per ShBSS prej betoni 

Perpara fillimit te punimeve, çdo perzierje prej kokrrizash guri qe eshte parashikuar te perdoret per 
ShBSS prej betoni duhet te kontrollohet ne perputhje me kerkesat e ketyre kushteve teknike. 
Numri i mostrave do te percaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyres. Perseritja e kontrollit te 
kokrrizave te gurit nuk eshte e nevojshme te kryhet ne rastin kur Inxhinjeri Mbikqyres ka lejuar 
tashme perdorimin nga Kontraktori te nje perzierjeje te ngjashme te kokrrizave te gurit per 
vendosje ne ShBSS. Duhet te garantohet arritja e vetive te kerkuara mekanike (vlerat kufitare 
ekstreme).per perzierjet e kokrrizave te gurit 

6.7 Cilesite e Çimentos 

 
Cilesite e kerkuara baze te çimentos per perzierjet e betonit per ShBSS jane percaktuar ne Tabelen 

4.4. Per çimenton duhet te sigurohet arritja e cilesive baze te kerkuara (vlerat kufitare ekstreme). 
Ne te njejten prerje terthore, per shtresat e bazes se rruges dhe ato siperfaqesore prej betoni (me cilesi 

uniforme) duhet te perdoret çimento me cilesi te njejte dhe e prodhuar prej materialesh baze te 
njejta. 

Ne nje kohe te pershtatshme perpara fillimit te punimeve eshte e nevojshme qe Kontraktori te 
marre nga nje institut i autorizuar, i tille si ISTN ose ndonje laborator tjeter i çertifikuar, 
deshmite perkatese mbi cilesine e çimentos qe do te perdoret ne perzierjen e betonit per ShBSS 
sipas kerkesave te ketyre kushteve teknike. Inxhinjeri Mbikqyres mund gjithashtu te kerkoje 
apo te miratoje perdorimin e nje çimentoje me veti te tjera. 

 
Vetite e çimentos Njesia e matjes Vlera e kerkuar
‐ bluarje e imet: 
‐ sasia e mbetur ne siten 0.063 mm, jo me shume se % 5
‐ sipas Blaine, jo me shume se m2/kg 370* 
‐ qendrueshmeria volumetrike:
‐ me copa keku ‐ Nuk ka 
‐ sipas Le Chatelier, jo me shume se mm 10 
‐ koha e ngurtesimit: 
‐ fillimi ne 20°C, jo me pare ore 1
‐ fillimi ne 30°C, jo me pare min 45 
‐ perfundimi, jo pas ore 10 
‐ permbajtja e ujit per konsistence normale, jo me % (m/m) 28 
‐ fortesia pas 28 ditesh: 
‐ ne shtypje, te pakten N/mm2 35 
‐ ne terheqje, te pakten N/mm2 7

Tabela 7 - Vlerat e kerkuara per vetite e çimentos 
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6.8 Uji 

 

Vetite e kerkuara per ujin qe do te perdoret ne pergatitjen e perzierjeve te betonit per ShBSS jane 
percaktuar ne Tabelen 8: 

 

Vetite e ujit Njesi
a 
matje

Vlera 
kerkuar 

e 

‐ vlera e PH, te pakten ‐ 6.5 
‐ permbajtja e klorit (CI), jo me shume mg/l 300 
‐   permbajtja   e   sulfurit   (SO4) mg/l 400

 

Tabela 8 - Vlerat e kerkuara per vetite e ujit 

Per ujin qe do te perdoret per pergatitjen e perzierjeve te betonit duhet te sigurohet arritja e cilesive 
baze te kerkuara (vlerat kufitare ekstreme). 

 

Uji i pijshem lejohet te perdoret per pergatitjen e betonit pa patur nevoje per paraqitjen e deshmive ne 
lidhje me pershtatshmerine e tij (te perdorimit). 

6.9 Shtesat Kimike 

 

Per permiresimin e karakteristikave te veçanta te perzierjes se betonit per ShBSS mund te 
perdoren shtesa te ndryshme kimike ne lidhje me vetite e plasticitetit, perajrimit si dhe vetite e 
tjera te betonit (p.sh. zgjatja e kohes se ngurtesimit). Perdorimi i shtesave kimike duhet te 
miratohet nga Inxhinjeri Mbikqyres. 

 
Vetite e kerkuara ne lidhje me shtesat kimike te betonit nuk jane percaktuar ne menyre te veçante. 
Shtesat kimike te perdorura duhet te sigurojne permiresimin e vetive te kerkuara te perzierjeve per 

nje gjendje te caktuar te betonit (beton i fresket, gjate ngurtesimit, beton i ngurtesuar). Kjo gje 
duhet te testohet paraprakisht ne nje mase te formuar nga perzjerja e kokrrizave te gurit dhe ujit 
me te njejten permbajtje qe do te perdoret per pergatitjen e betonit. Deshmite ne lidhje me cilesine 
e shtesave kimike te betonit duhet te pergatiten nga nje institut i autorizuar, i tille si ISTN. 
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6.10 Çeliku 

 

Vetite e kerkuara per çelikun e perforcimit per ShBSS prej betoni (sipas EN 10027) jane percaktuar 
ne Tabelen 9: 

 

Vetite e çelikut Njesia  
e 
matjes 

Vlera e kerkuar

Shufra te lemuara E
360

Rrjete e salduar E 
360

‐ kufiri karakteristik i plasticitetit, te
pakten 

N/mm2 240 > 500

‐ rezistenca   katakteristike   ne   
terheqje, te pakten 

N/mm2 360 > 600

‐ terheqja ne 10 ore, te pakten % 18 6

‐ diametri i ‘gjembit’ O 2 (4)

‐ kendi i perkuljes ° 180 (180)

‐ moduli i elasticitetit GN/m2 200 deri 210 190 deri 200 

 

Tabela 9 - Vlerat e kerkuara per vetite e çelikut 

Per çelikun qe perdoret per rrjeta dhe shufra duhet te sigurohet arritja e vetive te kerkuara (vlerat 
kufitare ekstreme). 

Per çelikun duhet te sigurohet arritja e vetive te kerkuara (vlerat ekstreme kufitare). 
Ne rast se Kontraktori paraqet deshmite e duhura, Inxhinjeri Mbikqyres mund te lejoje shmangie 

nga kerkesat e specifikuara per çelikun e ShBSS prej betoni. 

6.11 Agjentet Mbrojtes 

Vetite mbi agjentet mbrojtes kimike te zakonshem (rutine), qe perdoren per sipern e ShBSS 
prej betoni, jane te specifikuara ne kushtet teknike dhe udhezimet e dhena prej prodhuesve 
te ketyre agjenteve. Cipa e holle e formuar nga agjenti mbrojtes duhet te mbroje ne menyre te 
pershtatshme sipern e ShBSS prej betoni per te pakten 7‐10 dite, ne varesi te proçesit te 
hidratimit te çimentos. Gjate kesa kohe, ky agjent nuk duhet te ndikoje negativisht ne 
proçesin e ngurtesimit te çimentos ne siper te ShBSS se vendosur. 

 
Deshmite mbi cilesine e agjenteve mbrojtes per sipern e ShBSS prej betoni si dhe, kur 

eshte e nevojshme, udhezimet shtese duhet te leshohen nga nje institut i autorizuar i tille 
si ISTN. Perpara perdorimit te agjenteve mbrojtes, Kontraktori duhet te marre ne kohen  
e duhur  miratimin e Inxhinjerit Mbikqyres. 
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6.12 Materialet per Bashkimin e Fugave 

 

Cilesia e tamponeve mbrojtes (prej gome) dhe shiritave te gomes per mbushjen e pjeses se 
ulet te fugave ndermjet soletave te betonit, te vendosura ne ShBSS, eshte e specifikuar ne 
kushtet teknike dhe udhezimet e prodhuesit. Cilesia e agjenteve per veshjen paraprake 
te mureve te siperm te fugave percaktohet ne lidhje me vetite e perzierjes elastike se 
perdorur per izolimin (ngjitjen) e tyre. Kushtet teknike dhe udhezimet per perdorimin e 
agjenteve per veshje paraprake jane te specifikuara nga prodhuesi i perzjerjes se perdorur 
per izolim (ngjitje). 

Vetite e kerkuara per perzierjet elastike bituminoze qe perdoren per izolimin e fugave jane 
percaktuar ne tabelen 10: 

 

Vetite e perzierjes per izolimin e fugave Njesia e 
matjes

Vlera e 
kerkuar 

‐ fortesia e izolimit (ngjitjes) ne 180°C ‐ e mire 
‐ pika e zbutjes sipas PK, te pakten °C 85 
‐ rezistenca ndaj perkuljes ne 180° (ndryshimi ne hi), jo me % 3
‐  qendrueshmeria  ndaj  nxehtesise  sipas  Nüssel  ne  45°C/24  
ore,  jo  me shume se 

‐ 6.5 

‐ elasticiteti dhe ngjitshmeria sipas Raab ne –20°C, te pakten mm 5
‐ konusi i penetracionit ne 25°C mm/10 40 deri 90 
‐ gjatesia e rrjedhshmerise ne 60°C pas 5 oresh, jo me shume se mm 5
‐ rezistenca ndaj proçesit te ngrohjes, jo me shume se % 25 
‐ rezistenca ndaj te ftohtit sipas Herrman ne –25°C, 5 m ‐ 3 toptha nga 4 
‐ ndryshimi i peshes ne 165°C, 5 ore, jo me shume se % 1
‐ rezistenca ndaj mbinxehjes: 
‐ ndryshimet e PK, jo me shume se °C 10 
‐ ndryshimet ne gjatesine e rrjedhshmerise, jo me shume se mm 5

Tabela 10 - Vlerat e kerkuara te vetive te perzierjeve per izolimin e fugave 

Per perzierjet qe do te perdoret per izolimin e fugave duhet te sigurohet arritja e vetive te 
kerkuara (vlerat kufitare ekstreme). Inxhinjeri Mbikqyres duhet te miratoje paraprakisht 
te gjitha llojet e materialeve qe jane parashikuar te perdoren per izolimin e fugave 
ndermjet soletave te betonit, mbi bazen e deshmive te pershtatshmerise se perdorimit te 
tyre per nje qellim te veçante. 

6.13 Metoda e Zbatimit 

 

Ne nje kohe te pershtatshme perpara fillimit te perdorimit (te materialit), Kontraktori duhet 
te njoftoje Inxhinjerin Mbikqyres mbi vendin e sigurimit (blerjes) se perzierjes se 
kokrrizave te gurit per pergatitjen e betonit te ShBSS. Çertifikatat e kerkuara mbi cilesine e 
perzierjeve te gurit ne baze te ketyre kushteve teknike, te cilat Kontraktori duhet t’i 
paraqese tek Inxhinjeri Mbikqyres, nuk duhet te jete me te vjetra se 1 (nje) vit. Perpara 
fillimit te punimeve Kontraktori duhet gjithashtu te paraqese ne kohen e duhur tek 
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Inxhinjeri Mbikqyres deshmite e nevojshme per te gjitha materialet e tjera, te cilat 
Kontraktori planifikon te perdore per ndertimin e ShBSS prej betoni (çimento, uji, 
shtesat, çeliku, agjentet mbrojtes dhe materiali per izolimin e fugave). Keto deshmi nuk 
duhet te jete me te vjetra se 6 (gjashte) muaj. 

 
Bazamenti i shtresave te bazes dhe atyre siperfaqesore te stabilizuara (ShBSS), qe jane 

pergatitur sipas specifikimeve te ketyre kushteve teknike, mund te perdoret si bazament 
per vendosjen e ShBSS prej betoni. 

 
Nese nuk eshte parashikuar paraprakisht ne projekt, me miratim te Inxhinjerit Mbikqyres 

mund te perdoret si bazament dhe siperfaqja e formimit te nje nenshtrese te stabilizuar ose 
baze te pastabilizuar, te cilat jane te pergatitura ne perputhje me specifikimet e ketyre 
kushteve teknike. 

Nese baza thith uje, atehere ajo duhet: 
o te mbulohet me nje material hidroizolues perkates (flete PVC); 
o te sperkatet me emulsion bituminoz; ose 
o te ngopet me uje. 
Metoda e pergatitjes se bazes duhet te miratohet nga Inxhinjeri Mbikqyres. Kontraktori 

lejohet te filloje ndertimin e ShBSS prej betoni pasi Inxhinjeri Mbikqyres te kete marre 
ne dorezim bazen e pergatitur ne perputhje me kerkesat e permendura. Kontraktori eshte i 
detyruar para vendosjes se ShBSS qe t’a mirembaje sipern e bazes gjate gjithe kohes ne 
gjendje te njejte me ate te kohes se marrjes se saj ne dorezim. Te gjitha demtimet duhet te 
riparohen ne menyre te pershtatshme dhe nje deshmi e kesaj pune duhet te paraqitet tek 
Inxhinjeri Mbikqyres. 

6.14 Depozitimi i Materialeve 

 

Nese para pergatitjes se perzierjes se betonit per ShBSS duhet qe Kontraktori te depozitoje 
perkohesisht materialin, atehere vendi i depozitimit per kete material duhet paraprakisht 
te jete i pergatitur ne menyre te pershtatshme si dhe i mbrojtur nga rreshjet e shiut. 
Çimentoja duhet te depozitohet ne siloze per depozitimi. Shtesat kimike per betonin 
duhet te depozitohen ne perputhje me udhezimet e prodhuesit. 

 

Shufrat dhe rrjetat e çelikut per perforcim duhet te mbrohen nga rreshjet e shiut ne vend‐ 
depozitime te perkohshme. Çelesat nuk eshte e nevojshme te mbrohen nese ato jane 
paraprakisht te izoluara. Agjentet mbrojtes per trajtimin dhe mirembajtjen e betonit te 
fresket ose te sapo prodhuar dhe materiali per izolimin e vend‐bashkimeve te pllakave 
(soletave) te betonit duhet te ruhen ne perputhje me udhezimet e prodhuesit. Cilesia e te 
gjitha materialeve te depozituara ne vend‐depozitimet perkatese duhet te jete e tille qe te 
siguroje vazhdimesine e prodhimit te perzierjeve te betonit per ShBSS. 
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6.15 Prodhimi i Perzierjes se Betonit te Fresket 

 

Prodhimi i perzjerjeve te betonit te fresket duhet te behet ne menyre mekanike, ne nje fabrike 
te pershtatshme per pergatitjen e ketyre lloj perzierjeve me ane te metodes se punimit me 
mbushje (ngarkim). Kapaciteti prodhues i fabrikes per prodhimin e perzjerjeve te betonit te 
fresket duhet te testohet çdo vit nga nje institut i autorizuar, i tille si ISTN. 

 

Pajisjet per dozim duhet te sigurojne vendosjen e duhur sipas peshes te te gjithe perberesve 
te perzierjes. Koha e perzierjes si dhe faktoret e tjere qe ndikojne mbi cilesine duhet te 
rregullohen ne ate menyre qe te sigurojne arritjen e nje mase uniforme te betonit. Gjate 
punes ne temperatura te ulta, fabrika per prodhimin e betonit duhet te kete mundesine e 
ngrohjes ne temperaturen e duhur te perzierjes se kokrrizave te gurit dhe/ose ujit. 
Perzierja e betonit e prodhuar mund te ruhet per nje kohe te shkurter ne fabriken e 
prodhimit ose te transportohet menjehere per ne vendin e vendosjes ne ShBSS. 

 

6.16 Transportimi i Perzierjeve te Betonit 

 

Perzierja e betonit mund te transportohet mbi sipern e formimit te nje baze te pergatitur 
ne menyren e duhur, e cila nuk duhet te jete e ngrire, vetem kur kjo te miratohet nga 
Inxhinjeri Mbikqyres. Per transportimin e perzierjeve te betonit duhet te perdoren 
automjetet e duhur perzieres‐vetshkarkues, te pershtatura per shkarkim ne finitriçe dhe te 
pajisura me nje mbulese per mbrojtjen e perzjerjes se betonit nga rreshjet, tharja dhe 
pluhuri. Perzierja e betonit duhet gjate transportimit te mbetet uniforme dhe, gjithashtu, 
cilesite e betonit te fresket duhet te mos ndryshojne. Numri i automjeteve per 
transportimin ne kantjer te perzierjeve te betonit te fresket duhet te pershtatet me kushtet 
per nje vendosje te njetrajtshme (ne veper), ne raport me kapacitetin e makinerive te 
prodhimit dhe distancen e transportit. 

 

6.17 Vendosja e Mases se Betonit te Fresket 

 

Vendosja (ne veper) e perzierjes se betonit te fresket ne ShBSS duhet te kryhet ne 
menyre te mekanizuar, duke perdorur per kete qellim nje finitriçe. Vendosja me krahe e 
perzierjes (se betonit) per formimin e shtreses siperfaqesore eshte e mundur per rastet kur 
perdorimi i makinerive eshte i pamundur per arsye te hapesires se kufizuar. Shperndarja 
me grejder ose buldozer e perzierjes se betonit te fresket mund te lejohet vetem per bazen 
e rruges. Nje vendosje e tille duhet  te miratohet nga Inxhinjeri Mbikqyres. 
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Perzierja e betonit te fresket mund te shperndahet ne nje ose dy shtresa me anen e nje finitriçeje 
te pajisur me tra nivelimi. Trashesia e shtreses duhet te jete te pakten 5 cm. 

Perzierja e betonit per ShBSS, e shperndare uniformisht, duhet te ngjeshet plotesisht dhe 
ne menyre uniforme. Nderprerjet ditore ne shperndarjen (te betonit) duhet te kryhet tek 
vend‐ bashkimet terthore te ngjeshura, ne kend te drejte me aksin e rruges. 

Rrjetat e çelikut qe perdoren per perforcimin e ShBSS prej betoni duhet te pershtaten plotesisht 
me vendin e tyre te percaktuar. Lidhja e rrjetave te çelikut duhet te jete: 

o te pakten dy dritare (kuti), ne drejtimin gjatesor; 
o te pakten nje dritare (kuti), ne drejtimin terthor. 

 

Metoda dhe kushtet e perdorimit te agjenteve per ngjeshjen e ShBSS prej betoni do te 
percaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyres. Metoda e perzgjedhur per ngjeshjen e perzierjes se 
betonit te vendosur ne ShBSS ‐ me ane te perdorimit te nje finitriçeje ose metodave te 
tjera per ngjeshje ‐ duhet te siguroje nje uniformitet sa me te madh te mundshem te kesaj 
perzierjeje mbi te gjithe gjeresine e karrexhates se ndertuar te rruges. 

Shkalla e ngjeshmerise se betonit te ShBSS se ndertuar duhet te testohet rregullisht. Shperndarja 
dhe ngjeshja e shtreses se poshtme (te bazes) dhe asaj te siperme (siperfaqesore) prej betoni 
duhet te pershtatet ne varesi te kohes. Periudha per ndertimin e ShBSS prej betoni duhet te jete: 
o me e gjate se nje ore, per temperature ajri deri ne 30°C; 
o me e gjate se gjysem ore, per temperature ajri mbi 30°C. 
 
Inxhinjeri Mbikqyres mund te lejoje nje kohe me te gjate ndertimi, nese Kontraktori paraqet 

deshmi qe garantojne ne arritjen e cilesise se kerkuar te ShBSS prej betoni. Per trajtimin 
e sipers se ShBSS prej betoni duhet te perdoren makineri per lemimin dhe pastrimin e 
saj, te cilat duhet te sigurojne nivelimin e kerkuar dhe rezistencen ne rreshqitje‐ferkim te 
sipers se rruges te ShBSS. Nese kjo nuk mund te garantohet, atehere eshte e nevojshme 
qe te vendoset nje sasi e duhur shtese prej betoni. Nuk lejohet shtimi i çimentos, ujit ose 
llaçit te çimentos. 

 
Temperatura e betonit gjate vendosjes nuk duhet te jete: 

 
o me e vogel se + 10°C, per temperature ajri ne 0°C; 
o me e vogel se + 20°C, per temperature ajri ne – 3°C; 
o me e larte se + 30°C, per temperature ajri me te larte se + 25°C. 

 

Vendosja e betonit per ShBSS duhet te ndalohet nese temperatura e ajrit bie me poshte se – 
5°C. Siperfaqja e ShBSS se ndertuar prej betoni duhet te mbrohet ne menyre te tille qe 
temperatura e betonit te vendosur te mos bjere nen 5°C deri ne momentin kur ai te kete 
arritur 50 % te rezistences se kerkuar ne shtypje. Trafiku i mjeteve te lehte te ndertimit 
mbi sipern e ShBSS prej betoni, mund te lejohet kur betoni te kete arritur 50% te 
rezistences se kerkuar ne shtypje, ndersa trafiku publik kur te jete arritur marka (klasa) e 
kerkuar e betonit. 
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6.18 Mbrojtja e Betonit te Fresket 

 

ShBSS prej betoni duhet te mbrohen nga kushtet e motit. Kur perzierja e betonit vendoset 
ndermjet shinave per mjetet me rrota, per mbrojtjen nje‐ditore te kesaj perzierjeje mund 
te perdoren karrela mbrojtes te mbuluar me nje tende te lehte, ndersa per nje mbrojtje me 
te gjate duhet te perdoren agjente kimike mbrojtes (me ngjyre sa me te çelet). Ne rastin 
kur perzierja vendoset me ane te nje finitriçeje te pajisur me tra nivelimi, do te lejohet 
vetem perdorimi i agjenteve kimike mbrojtes. Eshte e nevojshme te merret parasysh 
mbrojtja perkatese e betonit sipas udhezimeve te dhena nga prodhuesi dhe gjithashtu, nese 
nevojitet, udhezime shtese per perdorim, te nxjerra nga nje institut i autorizuar i tille si 
ISTN. Perdorimi i ujit per lagien e sipers se ShBSS prej betoni te fresket eshte 
zakonisht e lejuar vetem si mase plotesuese ndaj mbrojtjes me agjente kimike ne 
temperature shume te larte, por e cila mund te zgjase vetem per tre dite. 

 

Per te parandaluar ftohjen e tepert dhe te shpejte te betonit te derdhur dhe qe eshte ne proçes 
ngurtesimi (kryerjes se prezes), eshte e nevojshme qe ShBSS te mbulohet me nje shtroje prej kashte 
ose me ane te ndonje metode tjeter te pershtatshme, e cila duhet te sigurohet ne vazhdimesi deri ne 
momentin kur betoni te arrije te kete arritur te pakten 50 % te rezistences se kerkuar ne shtypje. 
ShBSS prej betoni te ndertuara gjate periudhes se vjeshtes duhet te mbrohen nga ndikimi i kripes, qe 
perdoret per mirembajtjen e rrugeve gjate dimrit, nepermjet shpelarjes me uje. 

6.19 Ndertimi i Fugave 

Gjate proçesit te ndertimit te fugave duhet te sigurohet nje cilesi e njejte betoni si dhe per 
pjeset e tjera te ShBSS. Vendi dhe metoda e ndertimit te fugave percaktohet zakonisht ne 
projekt. Nese ato nuk jane percaktuar ne projekt, atehere vendi dhe metoda e ndertimit te 
tyre duhet te specifikohen nga Inxhinjeri Mbikqyres. 

 

6.20 Fugat termike 

 

Kanalet per fugat termike gjatesore dhe terthore duhet te realizohen ne kohen e duhur ne 
menyre te tille qe pllakat (soletat) e betonit per ShBSS, per shkak te tkurrjes se betonit 
gjate ngurtesimit, te mos plasariten ne menyre te pakontrolluar. Thellesia e kanalit duhet 
te jete afersisht sa 30 % e trashesise se pllakes (soletes) se ShBSS prej betoni, ndersa 
gjeresia e kanalit 3‐4 mm. Thellesia dhe gjeresia e kerkuar per kanalet e fugave termike 
terthore eshte percaktuar ne tabelen 11 : 
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Gjeresia e çarjeve poshte
kanalit 

Kanali i fugave
termike

Per shkak te tkurrjes Thellesia Gjeresia

mm mm mm

deri ne 1 25 8

1 deri 2 30 12

mbi 2 35 15

 

Tabela 11 - Thellesite dhe gjeresite e kerkuara te kanaleve te fugave termike terthore sipas gjeresise 
se çarjeve poshte kanalit 

Nese per shkak te ndertimit te ShBSS fugat termike gjatesore duhet te behen mbi te gjithe 
gjeresine e karrexhates se rruges, atehere thellesia e kanalit duhet te jete 25 mm ndersa 
gjeresia e tij duhet te jete 8 mm. 

 

6.21 Fugat e ngjeshura (presuara) 

 

Fugat e ngjeshura mund te realizohen si fuga pune ose si fuga konstruktive, te cilat ndajne 
soleten (pllaken) e betonit per te gjithe trashesine e ShBSS. Ne rastin e fugave te 
ngjeshura, soletat (pllakat) e reja te betonit do te shtohen mbi ato tashme te ngurtesuara. 

 

Siperfaqja vertikale e betonit tek fugat e ngjeshura te punes (terthore) duhet te vishet me nje 
lidhes te pershtatshem bituminoz (0.8‐1.0 kg/m²). Tek fugat e ngjeshura konstruktive 
(gjatesore), siperfaqja vertikale e betonit duhet te vishet pasi te jete thare me nje agjent 
per veshje paraprake, dhe me pas me nje lidhes te pershtatshem bituminoz (1.0‐1.5 kg/m²). 

 

Thellesia e kanaleve te fugave te ngjeshura duhet te jete 35 mm, ndersa gjeresia e tyre duhet 
te jete 10 mm. 

 

6.22 Fugat sizmike 

 

Fugat sizmike e ndajne soleten (pllaken) e betonit ne te gjithe trashesine e ShBSS. Vendosja e 
tamponeve tek fugat sizmike duhet te behet me kujdes dhe mbulohet me jo me shume 
se 50 mm beton. Thellesia e kanalit te fugave sizmike duhet te jete 35 mm (afersisht 
1.5 here sa gjeresia e kanalit), gjeresia e kanalit eshte deri ne 25 mm dhe duhet te jete 
te pakten 2 mm me e madhe se trashesia e tamponit. Kanali i fugave sizmike duhet te 



BASHKIA 
GJIROKASTER 

 

STABILIZIMI I RRESHQITJES NE KODREN E CFAKES  
GJIROKASTER 

SPECIFIKIME  

TEKNIKE 

 

 

SEED CONSULTING & ATELIER 4 & T.T‐SOIL&EARTHQUAKE CONSULTING  69 | P a g e 

kryhet ne dy ose tre dite pas vendosjes se betonit. 
 

6.23 Prerja e kanaleve 

Prerjet me makineri si dhe prerjet e llojeve te tjera duhet te kryhen njekohesisht, ne menyre 
mekanike, sipas vijave te drejta dhe me buze te mprehta. Thellesia e prerjeve duhet te 
pershtatet me llojin e materialit te perdorur per mbushjen e fugave. 

 

6.24 Mbushja e fugave 

Siperfaqja e fugave perpara mbushjes duhet te thahet dhe kanalet duhet te pastrohen. Pas 
tharjes se veshjes prove pergjate mureve te kanalit, duhet te vendoset materiali perkates per 
mbushjen e fugave. Perpara fillimit te ketij punimi duhet marre miratimi i Inxhinjerit 
Mbikqyres. 

 

6.25 Vendosja e Çelesave dhe ankoruesve 

Çelesat vendosen tek fugat terthore termike, te ngjeshura si dhe ato sizmike, ndersa 
ankoruesit vendosen tek fugat gjatesore dhe ato te ngjeshura. Çelesat, te cilet jane 500 
mm te gjate dhe te izoluara per te gjithe gjatesine e tyre, jane te perbere prej shufrash 
çeliku me diameter 22 mm. Ankoruesit, qe jane 800 mm te gjate dhe te izoluara vetem 
ne pjesen e tyre te mesit (ne nje gjatesi prej 200 mm), jane te perbera prej shufrash çeliku 
me diameter 16 mm. 

 

Çelesat dhe ankoruesit duhet zakonisht te presohen nepermjet vibrimit ne qender te 
shtreses se perzierjes se betonit (tashme te dendesuar), duke siguruar keshtu vendosjen 
e tyre ne drejtimin e karrexhates se rruges. Nese çelesat dhe ankoruesit do te vendosen 
perpara shperndarjes se betonit, atehere duhet marre masa per te siguruar qendrimin e 
tyre ne drejtimin e duhur dhe ne qender te soletes (pllakes) gjate kohes se vendosjes se 
betonit per ShBSS. 

6.26 Cilesia e Zbatimit 

Perpara fillimit te punimeve eshte e nevojshme qe Kontraktori te paraqese ne kohen te 
duhur tek Inxhinjeri Mbikqyres perberjen (formulen) e perzierjes se betonit me te gjitha 
te dhenat e tjera te nevojshme sipas ketyre kushteve teknike. 

Perpara fillimit te operimit te makinerive dhe pajisjeve, prej te cilave do te varet cilesia e 
punimeve te zbatuara, duhet te kontrollohet pershtatshmeria e tyre per sigurimin e nje 
cilesie uniforme ne perputhje me kerkesat e ketyre kushteve teknike. Te gjitha makinerite 
dhe pajisjet duhet te testohen dhe plotesojne kerkesat e projektit (teknik) dhe te ketyre 
kushteve teknike persa i perket kapacitetit te tyre. 
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6.27 Kompozimi Prove 

Te pakten 15 dite perpara fillimit te ndertimit te ShBSS, Kontraktori duhet te paraqese tek 
Inxhinjeri Mbikqyres kompozimin prove te mases se betonit te fresket, te formuar nga 
perzierja e kokrrizave te gurit, çimentos, ujit dhe shtesave kimike. 

 
 Kompozimi prove duhet te permbaje: 
 

o tipin dhe sasite e kokrrizave te fraksionet baze te perzierjeve te kokrrizave te gurit (ne kg/m³); 
o tipin dhe sasine e lidhesit (ne kg/m³); 
o tipin dhe sasine e ujit (ne kg/m2); 
o tipin dhe sasine e shtesave kimike (ne % te sasise se çimentos ose betonit ne kg/m³); 
 

 vetite e betonit te fresket: 
 

o vlera Uje/Çimento; 
o konsistenca (ulja e konit) (ne cm) ; 
o permbajtja e poreve [ne % (V/V)]; 
o analizimi i kompozimit – leximet ne diagrame (ne kg/m³); 
 

• vetite e betonit te ngurtesuar: 
 

o rezistenca ne shtypje (ne MN/m²); 
o rezistenca ne terheqje gjate perkuljes (ne MN/m²); 
o papershkrueshmeria nga uj 
o rezistenca ndaj ngrirjes dhe kripes; o rezistenca ndaj konsumimit. 

 

Perveç analizes prove, Kontraktori duhet gjithashtu te paraqese tek Inxhinjeri Mbikqyres 
deshmite perkatese mbi burimin (origjinen) dhe pershtatshmerine e cilesise se te gjitha 
materialeve te perdorura per pergatitjen e kompozimit prove. Kontraktori duhet te demostroje 
me anen e kompozimit prove qe masa e parashikuar e perzierjeve te kokrrizave te gurit, 
çimentos, ujit dhe shtesave kimike do te mundesojne arritjen e cilesise se kerkuar te betonit ne 
baze te kerkesave te ketyre kushteve teknike. Kontraktori nuk lejohet te filloje vendosjen (ne 
veper) te materialit para marrjes se miratimit te Inxhinjerit Mbikqyres mbi kompozimin prove te 
perzierjes se betonit. Nese Kontraktori ka tashme ndertuar gjate vitit te kaluar nje ShBSS prej 
perzierjesh te ngjashme betoni, atehere rezultatet e kompozimit prove mund te nxirren mbi bazen 
e rezultateve te testeve rutine (te punimeve te zbatuara). Kjo gje duhet te percaktohet nga Inxhinjeri 
Mbikqyres. 

6.28 Vetite e Kerkuara 

Vetite e kerkuara te betonit te fresket per ShBSS jane dhene ne Tabelen 4.8: 
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Vetite e betonit te fresket Njesia e 
tj

Vlera e 
k k‐ vlera U/Ç, jo me shume se ‐ 0.45

‐ konsistenca (ulja e konit), jo me
h

cm 1*
‐ permbajtja e poreve: % (V/V) 5 deri 7

‐ per Class 30/37 % (V/V) 3 deri 5
Permbajtja e çimentos ne perzierjet e kokrrizave te gurit
‐ deri ne 0.25 mm: kg/m3 450

‐ per Class 30/37, jo me shume se kg/m3 400

Tabela 12 - Vlerat e kerkuara te vetive te betonit te fresket per ShBSS 

* 5 cm per shperndarje me dore 
 

Vetite e kerkuara te betonit te ngurtesuar per ShBSS jane dhene ne tabelat 13 dhe 14: 
 

Ngarkesa e 
pritshme e trafikut 

Njesia e 
matjes 

Rezistenca   
ne shtypje 

S* Rezistenca   
ne terheqje 
 
gjate

S* 

‐ shume e rende N/mm2 40 2.0 5.5 0.5 

‐ e rende N/mm2 35 1.75 4.5 0.45 
‐ te tjera N/mm2 30 1.4 4.0 0.4 

Tabela 13 - Vlera e kerkuar e cilesive te betonit te ngurtesuar per ShBSS bazuar ne ngarkesat e trafikut 

S* shmangia standart, jo me shume se 
 

Vetite e betonit te ngurtesuar Njesia e matjes Vlera e 
kerkuar 

‐ papershkueshmeria e ujit, te pakten MV B‐6

‐ rezistenca ndaj ngrirjes dhe kripes, te pakten cikle 25

‐ rezistenca ndaj konsumimit ne gjendje te thate, jo 
me shume se 

cm3 / 50 cm2 18

Tabela 14 - Vlerat e kerkuara te vetive te betonit te ngurtesuar per ShBSS Vlera U/Ç e kerkuar 
perfaqeson vleren mesatare te prodhimit. 

Vlera e konsistences (ulja e konit) perfaqeson gjithashtu vleren mesatare te prodhimit. 
Permbajtja e kerkuar e poreve perfaqeson vleren kufitare ekstreme. Permbajtja e kerkuar e 
çimentos dhe e perzjerjeve te kokrrizave te granuluara me madhesi deri ne 0.25 mm 
perfaqeson vleren kufitare te siperme. 

 

Vlera e rezistences ne shtypje dhe asaj ne terheqje gjate perkuljes perfaqeson vlerat 
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kufitare te poshtme. Vlera e kerkuar e papershkueshmerise nga uji perfaqeson vleren e 
poshtme kufitare ekstreme. Rezistenca e betonit ndaj ngrirjes dhe kripes eshte percaktuar 
si vlera kufitare e poshtme. Vlera e kerkuar e rezistences karshi konsumimit perfaqeson 
vleren kufitare te siperme. 

6.29 Prodhimi dhe Vendosja Prove 

 

Pas miratimit nga Inxhinjeri Mbikqyres, Kontraktori duhet te testoje kompozimin (laboratork) 
prove te perzierjes se betonit gjate prodhimit ne bazen perkatese te prodhimt (te betonit), 
transportit per ne kantjerin (vendin) e ndertimit dhe vendosjen ne ShBSS. Vendi per 
marrjes e proves, qe zakonisht ndodhet ne kantjerin e kontrates, do te miratohet nga 
Inxhinjeri 

 

Mbikqyresi pasi te kete testuar me pare pershtatshmerine e pergatitjes se sipers se formimit te 
bazes. 

Testet e kryera gjate prodhimit dhe vendosjes prove, te cilat duhet te kryhen mbi bazen e 
urdherit te Kontraktorit nga nje institut i autorizuar (i tille si ISTN), duhet te: 

 

o vertetojne pershtatshmerine  e  vendit  te  depozitimit  dhe  te  fabrikes  per  prodhimin  e 
perzierjeve te betonit te fresket, pershtatshmerine e metodes se transportin dhe te 
pajisjeve per vendosje (ne veper), te gjitha keto ne perputhje me kerkesat e ketyre kushteve 
teknike; 

o sigurojne marrjen nga vendi i vendosjes (ne veper) te nje mostre per testimin e betonit te 
fresket dhe ate te ngurtesuar; 

o vertetojne pershtatshmerine e trajtimit te sipers se ShBSS prej betoni; 
o vertetojne cilesine e zbatimit te vend‐bashkimeve (fugave) te pllakave te betonit; 
o vertetojne mbrojtjen e sipers se ShBSS prej betoni; 
o sigurojne trashesine, nivelimin, lartesine, pjerresine dhe drejtimin e ShBSS. 

 

Nese gjate vitit te kaluar Kontraktori ka ndertuar nje ShBSS ne kushte te ngjashme dhe prej 
perzierjeve te ngjashme te betonit, atehere rezultatet e dala prej punimeve te zbatuara 
mund te merren si prove per prodhimit dhe vendosjes (ne veper). Kjo gje duhet te 
percaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyres. 

6.30 Prodhimi dhe Vendosja Rutine (e Rregullt) 

 

Inxhinjeri Mbikqyres do t’i lejoje Kontraktorit te vazhdoje me prodhimin rutine vetem mbi 
bazen e rezultateve te prodhimit dhe ndertimit prove. Miratimi per vazhdimesine e 
prodhimit perfshin gjithashtu kushtet e vendosura ne lidhje me vetite e perzierjeve te 
betonit si dhe kushtet e vendosura persa i perket kontrolleve teknologjike rutine, te 
parashikuara sipas ketyre kushteve teknike. Marreveshja per prodhimin dhe vendosjen 



BASHKIA 
GJIROKASTER 

 

STABILIZIMI I RRESHQITJES NE KODREN E CFAKES  
GJIROKASTER 

SPECIFIKIME  

TEKNIKE 

 

 

SEED CONSULTING & ATELIER 4 & T.T‐SOIL&EARTHQUAKE CONSULTING  73 | P a g e 

rutine te perzierjeve te betonit te fresket ne ShBSS perfshin gjithashtu detaje te sakta per 
pergatitjen e mundshme shtese te sipers se nen‐bazes, ne perputhje me keto kushte teknike. 

Nese gjate prodhimit ose vendosjes (ne veper) te perzierjeve prej betoni te fresket do te sht 
ndonje ndryshim, atehere Kontraktori duhet te paraqese me shkrim tek Inxhinjeri 
Mbikqyres nje propozim per ndryshim. Kontraktori mund t’a konsideroje kete ndryshim te 
konfirmuar vetem nese ai do te miratohet nga Inxhinjeri Mbikqyres. 

6.31 Gjendja (Kushtet) pas Zbatimit 

 

Vlera mesatare, e cila nenkupton kompozimin e zbatuar te betonit, mund te llogaritet pas 
prodhimit rutine te perfunduar mbi baze te rezultateve te testeve rutine dhe/ose te kontrollit. 
Ky proçes perfshin te gjitha vetite e perzierjes se ndertuar te betonit dhe te dhenat 
statistikore baze ne lidhje me to. 

6.32 Kontrolli i Cilesise se Zbatimit 

Testet Rutine 
 

Numri i testeve rutine qe kryhen gjate ndertimit te ShBSS prej betoni do te percaktohet nga 
Inxhinjeri Mbikqyres mbi bazen e rezultateve te testeve prove (kompozimi prove dhe 
prodhimi dhe ndertimi prove). Testet rutine minimale, te cilat duhet te kryhen nga 
Kontraktori, perfshijne: 

 

‐ testet e perzierjeve te kokrrizave te gurit: 
o granulometria \çdo 2,000 m² 
o vetite çdo 8,000 m² 
‐ percaktimi i vetive te çimentos çdo 2,000 m² 
‐ percaktimi i vetive te çelikut çdo 8,000 m² 
‐ percaktimi i vetive te perxierjeve per izolimin e fugave çdo 8,000 m² 
‐ percaktimi i vetive te betonit te fresket: 
o testimi i perzierjes (dozimit) se materialeve baze çdo 4,000 m² 
o percaktimi i konsistences dhe vleres se U/Ç çdo 400 m²  o
 analizimi i kompozimit (ne baze te leximit te kontrollit ne fabrikat e betonit) 

çdo 4,000 m² 
o percaktimi i permbajtjes se poreve çdo 2,000 m² 

 

‐ percaktimi i vetive te betonit te ngurtesuar: 
o rezistenca ne shtypje çdo 2,000 m² 
o forca ne terheqje gjate perkuljes çdo 4,000 m² 
o papershkueshmeria e ujit çdo 8,000 m² 
o rezistenca ndaj ndikimit te ngrirjes dhe kripes çdo 8,000 m² 
o rezistenca ndaj konsumimit ne gjendje te thate çdo 16 000m² 
o trashesia e pllakes (soletes) çdo 4,000 m² 
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o nivelimi dhe lartesia e siperfaqes se formimit te shtreses çdo 200 m²  o
 planimetria (gjurma) e rruges çdo 20 m 

 

Inxhinjeri Mbikqyres mund te rrise numrin e testeve rutine minimale ne rast se zbulon 
shmangie me te medha te rezultateve nga testet prove. Inxhinjeri Mbikqyres mund 
gjithashtu te zvogeloje numrin e testeve rutine ne rast te rezultateve te njejta. Ne 
marreveshje me Inxhinjerin Mbikqyres, cilesia e ShBSS prej betoni mund te percaktohet 
edhe me anen e ndonje metode tjeter te njohur. Ne keto raste, matjet e cilesise se vendosjes 
(ne veper) si dhe metoda dhe sasia e testeve duhet te miratohet nga Inxhinjeri 
Mbikqyres. 

6.33 Testet e Kontrollit 

Numri i testeve te kontrollit te cilat kryhen nga Punedhenesi (Klienti), ne rast se nuk eshte 
percaktuar ndryshe, duhet te jete ne raport 1:4 me testet rutine. Vendi per marrjen e 
mostrave te perzierjeve te betonit dhe vendet per kryerjen e matjeve rutine dhe kontrollit te 
cilesise se ShBSS (se ndertuar) do te 

percaktohen nga Inxhinjeri Mbikqyres me ane te metodes se seleksionimit te rastesishem 
statistikor. 

6.34 Matjet dhe Marrja ne Dorezim e Punimeve 

Punimet e zbatuara maten ne perputhje me keto kushte teknike dhe llogariten ne meter katror 

(m2). Te gjitha sasite do te maten ne perputhje me punimet e kryera ne kuader te volumeve  

6.35 Marrja ne Dorezim e Punimeve 

 

ShBSS prej betoni te vendosura (ne veper) do te merren ne dorezim nga Inxhinjeri Mbikqyres 
mbi bazen e kerkesave te cilesise se ketyre kushteve teknike dhe ne perputhje me keto kushte 
teknike. Te gjithe mangesite (difektet) e verejtuara ne lidhje me keto kerkesa duhet te riparohen 
nga Kontraktori perpara vazhdimit te metejshem te punimeve, ne rast te kundert do te zbritet 
kostoja per punimet e kryera me cilesi te papershtatshme. Te gjitha shpenzimet per riparimin e 
defekteve jane ne ngarkim te Kontraktorit, duke perfshire shpenzimet per kryerjen e te gjitha 
matjeve dhe testeve qe kane deshmuar cilesine e papershtatshme te punimeve te zbatuara, dhe qe 
jane te nevojshme te kryhen edhe njehere ne perfundim te riparimeve perkatese per te percaktuar 
cilesine e punimeve me ane te testeve te reja. Kontraktori nuk ka te drejte per asnje lloj pagese 
per te gjitha punimet, qe nuk perputhen me cilesine e kerkuar sipas ketyre kushteve teknike (qe 
tejkalojne vlerat kufitare ose vlerat kufitare ekstreme), dhe te cilat Kontraktori nuk i ka riparuar 
sipas udhezimeve te Inxhinjerit Mbikqyres. 
Ne raste te tilla, Punedhenesi (Klienti) ka te drejte te zgjase per te pakten 5 (pese) vjet kushtet 

e garancise per te gjitha punimet, te cilat varen prej punimeve te pariparuara. 
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6.36 Standartet e Referuara 

 
Standartet e meposhtme jane referuar ne specifikime. Megjithate, pas çdo publikimi ose 
rishikimi te standarteve europiane (EN) duhet gjithmone te marrin perparesi standardet e 
referuara me poshte. Hierarkia e autoritetit eshte EN standart, ISO standart, standarti 
kombetar. 

 
EN 197      Çimentoja; Perberja, specifikimet dhe kriteret e konformitetit 
EN 206      Performanca konkrete, prodhimi, vendosja dhe kriteret e pajtueshmerise 
EN 450      Pluhur cimentoje - Perkufizime, kerkesa dhe kontrolli i cilesise 
EN 934-22              Shtesat per beton, llaçe dhe fuga - Pjesa 2: Perzierje betoni perkufizimi,            

specifikimi  dhe konformiteti 
EN 934-5      Shtesa per beton, llaçe dhe fuga - Pjesa 5 Shtesat e betonit te sprucuar -         
EN 934-6            Shtesat per beton, llaçe dhe fuga - Pjesa 6: Marrja e mostrave, kontrolli i             

cilesise,  vleresimi i konformitetit dhe berja dhe etiketimi 
EN 1008      Perzierja e ujit per beton 
EN 1504      Produktet dhe sistemet per mbrojtjen dhe riparimin e strukturave te betonit 
EN 1542      Produkte dhe sisteme per mbrojtjen dhe riparimin e strukturave te betonit -       

Metodat e proves- Matja e forces se lidhjes ne terheqje. 
EN 4012          Testimi i betonit - Percaktimi i rezistences ne ngjeshje te mostrave te  proves EN 6275
      Testimi i betonit - Percaktimi i destinacionit te betonit te ngurtesuar 

EN 6784      Testimi i betonit - Percaktimi i modulit statik te elasticitetit ne presion EN 7031     Testimi 
i betonit - Percaktimi i thellesise se depertimit te ujit nen presion 
EN 7034      Testimi i betonit - Mostrat e perpunuara - Perpunimi, ekzaminimi dhe testimi       

ne presion 
EN 10080     Çeliqet per perforcimin e betonit. Çeliku i saldueshem B 500. 

    Kushtet teknike te shperndarjes se shufrave, spiraleve te salduara  
 EN 10138    Çeliku I terhequr, Pjesa 1 - Pjesa 5 

 
ASTM C 666   Metoda e Testimit per Rezistencen e Betonit ndaj Ngrirjes se Shpejte dhe                     

Shkrirjes  
ASTM C 672   Rezistenca ne shkalle e siperfaqes se betonit te ekspozuar ndaj kimikateve 

ASTM A 820   Specifikimi per Fibrat e Çelikut per Beton te Perforcuar me celik SS 1372244                
Testimi i betonit - Ngurtesim i betonit - Rezistenca ndaj ngrirjes 

 

Shenim: Disa nga keto standarde EN jane ne pergatitje 

6.37 Te dhenat specifike per rrugen e betonit dhe shtrimin e shesheve dhe rrugicave : 

 
-Shtrese betoni C20/25, me rrjete (zgare) celiku e salduar Ø8 (15x15cm).  

-Fuga termike cdo 15 m me gjeresi 12 mm dhe thellesi 50 mm 

-Teksture me vija diagonale cdo 40cm me trashesi 30 mm dhe thellesi 4mm me kend 60° me 
aksin e rruges i cili do te theksohet ne te njejten menyre si vijat. 
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7 ANKERAT 

 

7.1 Te pergjithshme 

 
Kontraktori do te furnizoje, instaloje, provoje ankerat , siç specifikohet ne projekt. Elementi perbehet 

nga nje shufer çeliku me gjatesi prej 4 deri 10 m me diameter maksimumi 40 mm, e cila futet ne 
nje vrime te shpuar.  

 
Do te perdoren llojet e meposhtme te elementeve perforcues: 
 

• Shufrat e fiksuara 
Lloji i gjatesise, diametrit, pjerresise dhe modelit te ankerave jane te percaktuara ne vizatime. Do te 

vendosen bulonat e rrumbullaket me te gjitha aksesoret dhe materialet e tjera te nevojshme per 
instalimin, dhe fiksimin e tyre. Pllakat e kushinetave duhet te jene pllaka çeliku te rrafsheta ose te 
shtruara me permasa minimale 150x150x10 mm dhe duhet te jene ne perputhje me ASTM 
Specifikacionin A 36. 

 
• Rondelet e pjerreta ose hemisferike  

Duhet te jene prej çeliku sipas ASTM Specifikimi F432. Te gjitha siperfaqet e pllakave mbajtese, 
rondeleve dhe nyjeve dhe fijeve ne skajet e projektuara te bulonave te shkembinjve duhet te 
mbrohen dhe lubrifikohen me perberes parandalues te ndryshkut. 

 
Kur ankerat perdoren ne lidhje me rrjete teli, rrjeta duhet te jete e lidhur fort ne bulona me ane te 

pllakave shtese te çelikut. Rrjeta telit nuk duhet te vendoset ne mes te shkembit dhe pllakes 
mbajtese 

 

7.2 Testimi dhe Monitorimi i Ankerave 

 
Kontraktuesi duhet te furnizoje te pakten me pajisjen e fiksimit, pompen hidraulike me 

manometer, matesin e zgjatjes dhe te gjithe aksesoret e nevojshem. Para instalimit te ankerit 
ne punime, do te kryhet nje sere testesh terheqese ne lloje te ndryshme te gureve te percaktuar 
nga Inxhinieri dhe te cilat do te jene perfaqesuese e shkembit qe pritet te hase gjate 
germimeve per te provuar pershtatshmerine e ankerit te propozuar nga kontraktori.  

Gjate testit te terthorte, duhet te matet ngarkesa e aplikuar dhe levizja. Te pakten 5 teste do te 
kerkohen per çdo kombinim te gjendjes se tipit te shkembit / instalimit per te qene ne gjendje 
te vleresoje pershtatshmerine shkembore. 

Testet e terheqjes duhet te kryhen mjaft perpara instalimit te ankerit, ne menyre qe, ne rast se 
ankerat e propozuara nga Kontraktuesi nuk i plotesojne kerkesat e ngarkeses ne terheqje, 
kontraktuesi do te kete kohe te pajiset dhe te testoje anker te nje lloji tjeter.  
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Kontraktuesi do te mbaje shenime te detajuara te testeve te terheqjes, rezultati i te cilave do te 
perdoret per marredheniet e vendosura midis cilesise se gureve dhe llojit te ankerit. Gjate 
zhvillimit te punes, kontraktuesi duhet te kryeje teste ne terheqje, ne pranine e Inxhinierit, te 
pakten 1 per 100 ankera te instaluar. Inxhinieri, ne konsultim me kontraktorin do te 
percaktoje ankerat qe duhet te testohen. 

 

7.3 Vrimat dhe Pergatitja per instalim 

 
Diametri i seciles vrime duhet te jete ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit, perveç 
shufrave te fiksuara ku diametri i vrimes duhet te jete te pakten 1.5 here me i madh se ai i 
shufres se specifikuar per ate vrime. Gjatesia e vrimes duhet te jete e tille qe te pranoje ankerin 
e caktuar dhe te siguroje ankerimin e tij.  
Pas shpimit, çdo vrime ne shkembin kompakt do te lahet me uje te paster dhe do te pastrohet 
duke hequr dhe mbeturinat me ajer te kompresuar. Vrimat qe kane tendence te fryrjes ose jane 
nderprere me ferkime te mbushura me argjila duhet te pastrohen vetem me ajer te kompresuar. 
Ajri i ngjeshur nuk duhet te permbaje asnje vaj ose ndonje material tjeter qe parandalon 
lidhjen. 

 

7.4 Ankerat veteshpues 

 Te pergjithshme 
 

Ankerat duhet te jene sipas EN 14490. Ankerat veteshpues - te siguruara nga nje numer 
prodhimesh - duhet te perdoren ne kushte te dobeta toke ku vrimat nuk do te qendrojne te hapura 
pas shpimit. Ato perbehen nga nje shufer çeliku e vazhdueshme. Ne hapin e pare ato perdoren si 
shufra shpimi dhe pastaj fugat qe do te injektohen per ta rregulluar ate dhe per te permiresuar 
stabilitetin e pjerresise.  
 
Forca minimale e perdorimit per ankerat duhet te jete 210 KN. Aplikimi ne vend duhet te jete ne 
perputhje me specifikimet e furnizuesit perkates. Pas vendosjes se shufres, hendeku i larte midis 
shufres dhe pllakes se ankorimit duhet te jete i ngurtesuar per te siguruar mbrojtje te mjaftueshme 
korrozioni dhe kapacitet mbajtes.  
Pllaka dhe shufra e ankorimit duhet te mbrohen nga korrozioni me ane te shtrimit te betonit siç 
tregohet ne vizatime ose te specifikuara nga furnizuesi. 
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Figure 3 – Ankerat veteshpues me kapacitet te larte Ø32 
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8 TUBAT E DRENAZHIT 

8.1 Te pergjithshme 

Tubat plastike prej HDPE, PVC LDPE ofrojne keto karakteristika: 

• Rezistence kimike 
• Qendrueshmeri fizike 
• Rezitence ndaj plasaritjeve 
• Rezistence ndaj gerryerjeve 
• Jetegjatesi 
• Transport i lehte 
• Montim i thjeshte 
 

Tubat bashkohen me njera tjetren me tre menyra : 

1. Ngjitje termike koke me koke : 

2. Bashkim me elektrofusion me ane te pjeseve special elektrike 

3. Bashkim me rakorderi te thjeshta deri ne diametrin DN Ø 125 

Keto metoda bashkimi kane avantazhin e rrjedhjeve zero; 

Tubat ofrojne kushte hidraulike te favorshme si rrjedhoje e pareteve te lemuara; 

Kosto te ulet mirembajtje; 

Transport dhe instalim i lehte per shkak te peshes se tyre te ulet.; 

Fleksibilitet te larte qe mundeson rezistence ndaj grushteve hidraulike apo zhvendosjes se tokes ; 

Rezistence te larte ndaj kushteve atmosferike; Rrezeve UV. 
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Tabela 15 - Parametrat fizike te lendes se pare: HDPE 100 

Produkti eshte ne parametrat optimal sanitar dhe eshte ne perputhje me parametrat e Institutit 
Shqiptar te Shendetit Publik 

8.2 Te dhenat mbi prodhimin 

 

Matjet dhe testimet 

1- Diametri i Jashtem 

2- Spesori 

3- Rezistenca ne presion te brendshem 

1- Diametri i Jashtem 

Ne EN 12201-2 pika 6 jane dhene te dhenat mbi diametrin e Jashtem dhe tolerancen. 

a)- Matja behet sipas EN ISO 3126:1999, ose ne raste te paqarta, ose kur ka keqkuptime   behet 24 
ore pas prodhimit ne temperaturen e ambjentit 23±2°C. 

b)- Matja behet me instrumenta te kalibruar. 
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c)- Diametri i jashtem mesatar dhe ovaliteti jane dhene ne EN 12201-2 

2- Matja e spesorit 

Proçedurat jane te njejta me matjen e diametrit te jashtem dhe te dhenat per spesorin i gjejme ne EN 
12201-2:2003 

 

3- Rezistenca ne presionin e brendshem 

Testi i presionit behet sipas EN 921:1994, ose sipas EN ISO 1167-1:2006 dhe EN 1167-2:2006  

te cilet e zevendesojne. 

Testi eshte i tipit “uje ne uje” dhe kushtet ne te cilat zhvillohet jane: 

a - Tipi i tapave qe perdoren  “Tipit A” sipas EN ISO 1167-1:2006 

b - Vaska duhet te kete temperature te kontrollueshme dhe uji nuk duhet te kete papasterti te 

cilat modifikojne testin. 

c - Termometri qe mat temperaturen e ujit duhet te jete I taruar. 

d - Manometri qe do te masi presionin duhet te jete I kontrolluar dhe i taruar. 

e - Kronografi duhet jete ne gjendje te regjistroje çdo sekonde te dhenat e presionit te brendshem ne 
prove. 

f - Aparaturat qe do te masin spesorin si dhe diametrin e jashtem te tubit duhet te jene te taruara 

 dhe konform EN 496 

 

Testi Parametrat Njesia Vlerat e 
lejuara 

Vlerat aktuale 

Shkalla e rrjedhjes se 
ujit 

Test Temp.: l 90°C sasia: 5 
kg 

g/l 
0min 

>0.2 -1.3 0.27 

Humbja e peshes per 
shkak te reduktimit te 
permbajtjes se lageshtise 

110°C % <0.03 <0.03 

Densiteti Test Temp: 23°C ±J °C G/cm3 0.956 0.959 

Pamja jashtme    E pranueshme 
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Homogjeniteti 10mm mm2 <0.02 <0.02 

Regresi I nxehtesise Test Temp.: I 10°C 

Koha Testit: 120min 

% <3.0 1.4 

Rezistenca ndaj presionit 
hidraulik 

Test temp: 20°C 

presioni periferik 40Bar 

ore 1 1 ore 

Diametri I jashtem Test Temp: 23°C± I °C mm 50+0.2 50-50.2 

Trashesia e paretit Test Temp: 23°C±l °C mm 4.6+0.2 4.6-4.9 

Tabela 16 - Parametrat e tubave nga testimi 

Ky INSPEKTIM siguron konformitetin e produktit me standardin perkates EUROPIAN: EN 10204 



BASHKIA 
GJIROKASTER 

 

STABILIZIMI I RRESHQITJES NE KODREN E CFAKES  
GJIROKASTER 

SPECIFIKIME  

TEKNIKE 

 

 

SEED CONSULTING & ATELIER 4 & T.T‐SOIL&EARTHQUAKE CONSULTING  83 | P a g e 

 

9 MURET ME PILOTA 

 

9.1 Te pergjithshme : 

Ne projekt eshte parashikuar ndertimi i dy sistemesh rame (perde me pilota + rresht me pilota) dhe I 
dy perdeve me piloata. Pilotaj do te jene pilota ate derdhura b/a me diameter 800 mm dhe me 
gjatesi 10m per muret 1 dhe 3 dhe 15m per muret 2 dhe 4. 

Ndertimi I pilotave do te behet me duke perdorur sonda per realizimin e shpimeve vertikale me 
diametra te ndryshem pa nevojen per kemishim. 

Kontraktori duhet te furnizoje,instaloje dhe te testoje pilotat e paraqitura ne vizatimet e projektit 
ose te specifikuara ne specifikimet teknike te pershkruara ne kapitujt vijues. 

Kontraktori duhet te marre ne konsiderate te gjitha operacionet e nevojshme, duke perfshire prerjen 
e pllakave (soletave) te betonti, skelerine, armaturat, trajtimin e pajisjeve, mjetet e makinerive etj , 
te nevojshme per perfundimin dhe marrjen ne dorezim te punes se kryer. 

Betoni qe do te perdoret per realizimin e pilotave do te jete i trajtuar me aditive 
(pershpejtues) per arritur 90% te rezistences (klases) min brenda 7 diteve nga dita e 
betonimit. 

9.2 Piketimi 

Kontraktorit do ti kerkohet qe te punesoje nje gjeodeti te liçensuar i cili do beje piketimet dhe 
pozicionimin e pilotave siç percaktohet ne planin e vizatimit te masave inxhinierike te prorjekt 
zbaitimit. Kontraktori do te jete pergjegjes per saktesine e vendndodhjes dhe pozicionimin e çdo 
pliote. Çdo gabim ne piketim dhe çdo humbje qe shkon ne anen e Investitorit do te llogariet mire 
nga Kontraktori dhe duhet te marre pelqimin dhe miratimin e mbikeqyresit te punimeve. 

Kontraktori do te ruaje pilotat e piketuara nga topografi. Nese ndonje pilote do e zhvendoset ose 
piketohet gabim ne ndryshim nga plani i piketimit, duhet te zevendesohet dhe ri-piketohet nga nje 
inxhinier Gjeodet i licencuar me miratimin e mbikeqyresit te punimeve. Pas perfundimit te te gjitha 
punimeve te pilotave, kontraktori duhet te prodhojne vizatimet sipas zbatimit te faktit, duke treguar 
sakte pozicionimin e te gjitha piltoave te instaluara ne pozicionin e ri. 

9.3 Tolerancat 

Pozicionimi  

Kokat e pilotave do te pozicionohen siç jepen ne vizatimet, brenda nje devijimi te lejuar maksimal 
prej 40mm ne cdo drejtim nga qendra e aksit te pilotes. 
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Vertikaliteti  

Per pilotat me çpim dhe te betonuara me derdhje ne vend, devijimi maksimal i lejuar per nje pilote 
te perfunduar per vertikalitet ne çdo nivel eshte 1 ne 150. Kontraktori gjate zbatimit duhet te 
demonstroje me miratimin e Mbikeqyresit te punimve qe vertikaliteti eshte brenda tolerances 
lejueshme. 

Korrigjimet 

Nese pilotat do te instalohet jashte ketyre tolerancave  te lejuara qe ndikojne ne projektimin  dhe 
qendrueshmerine e struktures, kontraktori do te propozoje dhe te kryejne masa te menjehershme 
per korrigjimet e duhura  me miratimin e mbikeqyresit te punimeve. 

9.4 Personeli pergjegjes 

Punimet per pilotat duhet te kryhen nga operatore dhe specialiste me kohe te plote te stafit 
mbikeqyres i cili duhet te jete me pervoje ne instalimin e llojit te propozuar te pilotave ne projekt. 

 

Kontraktori do t'i dorezoje mbikeqyresit per miratim, deshmite dhe kualifikimet me shkrim per te 
treguar se personat pergjegjes qe do te te angazhuohen ne punimet me pilota kane pervojen dhe 
kualifikimin e duhur per punime te tilla. 

9.5 Makinerite dhe pajisjet per ndertimin e pilotave 

 

Pajisjet dhe makinerite qe do perdoren duhet te kene te kapacitetin dhe te krijojne mundesine per te 
siguruar nje pune te sigurte, te shpejte dhe me efikasitet per instalimin e pilotave per kerkesat e 
projektimit ne kantierin e projektit. Duhet te patur kujdes se duke qene ne zone qe ka ndodhur nje 
rreshqitje dhe pjerresia eshte e madhe dhe me kushte te veshtira terreni, te perdoren makineri 
standarde te sondimit ose makineri me permasa te reduktuara dhe te pershtatshme per ndertimin me 
lehtesi dhe pa vibrime te medha per pilota. 

Gjate fazes se zbatimit duhet siguruar nje numer i mjaftueshme i pajisjeve dhe aksesoreve ne menyre 
qe te arrihen afatet e miratuara te kontrates sipas grafikut te punimeve te miratuar nga palet.   

Nje shembull makinerie per kryerjen e shpimeve ( jo e detyrueshme) : 
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Figure 4 – Shembull sonde per realizimin e puseve 
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9.6 Sekuenca e instalimit te pilotave 

Mbikeqyresi i punimeve ka te drejten absolute qe ti njohe te drejten kontraktorit per te drejtuar 
punimet per instalimin e pilotave ne çdo sekuence kur mbikeqyresi i konsideron te nevojshme per 
perfundimin e kenaqshem te punimeve. 

9.7 Qellimi i punimeve  

Kontrata perfshin marrjen e masave per kryerjen e te gjithe punes, furnizimin e materialeve, 
mjeteteve, puntorine etj te nevojshme per punen e meposhtme: 

 

a. Furnizimin dhe vednosjen e themelit te pilotave per te perballuar aftesine mbajtese te 
ngarkesave siç specifikohen ne projekt. 

 

b. Nderpreja e pilotave sipas  niveleve dhe kuotave te caktuara dhe pergatitja e kokes se 
pilotes siç tregohet ne projekt  

 

c. Kryerja e testimeve standarde te ngarkesave te percaktuara. 
 

9.8 Materialet  

Armimi 

Lloji i armimit qe do te perdoret, percaktimi i diametrave, klases, forcave dhe ngarkesave qe 
veprojne jepen ne vizatimet e projektit. 

Mbushja me Beton 

Perveç rasteve kur specifikohet ndryshe, mbushja me beton duhet te jete e tipit qe nuk tkurret. 
Perzierje te tilla si raporti i ujit çimentos, fortesia minimale e çimentos dhe betonit ne 7 dhe 28 dite 
duhet te jene te jete e percaktuar dhe te tregohet ne vizatime. Klasa e betonit qe do perdoret do jete 
C 30/37. 

Mbushja speciale me beton C30/37 do te testohet ne perputhje me standartin BS 1881 dhe BS 4550. 
Rrjedhja maksimale do te jete e kufizuar deri ne 5%. 

Nese perdoren perzjeres ose aditive, detajet e perzierje duhet te dorezohen mbikeqyresit te 
punimeve per miratim para fillimit te punimeve. Perdorimi i perzierje duhet te jete plotesisht ne 
perputhje me udhezimet e prodhuesit. 

Nese provat kubikeve te mostrave te materialit mbushes (Grout) deshtojne ne permbushjen e 
kritereve te percaktuara ne specifikimet dhe vizatimet projektit, per pilotat e ndertuara, perdorimi i 
kesaj mbushje do te refuzohet dhe duhet zevendesuar. Kontraktori do te ndermarre persiper te gjithe 
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punen e nevojshme shtese per korrigjimin dhe kompensimin e punes nepermjet miratimit te 
Mbikeqyresit te punimeve. 

9.9 Te dhenat e tabain  

 

Investigimi dhe studimi gjeologjik i tokes i kryer nga Projektuesi duhet te jete i perfshire ne 
dokumentacioni teknik te kontraktorit, vetem si informacion dhe udhezime te nevojshme per 
kontraktorin. Ai tregon natyren e perafert te shtresave, te njohura nga projektuesit gjate studimit per 
projektin. Gjithsesi, Kontraktori duhet te kryeje sondazhet e tij per te verifikuar te dhenat e studimit 
gjeologjik te Projektit. 

9.10 Vizita ne kantier  

 

Per Kontraktorin eshte e rekomandueshme te vizitoje kantierin per tu njohur me kushtet faktike te 
terrenit perpara fillimit te punimeve ne menyre qe ne nje faze te mevonshme te zbatimit te 
kontrates te mos shfaqe pretendime per informacion te pamjaftueshem ne lidhje me kushtet e 
terrenit. 

Sistemi apo sistemet e zbatuara nga kontraktori duhet te jene te njohura mire. Mjaftueshmeria e çdo 
sistemi dhe miratimi i tij do te jete ne kompetencat e Mbikeqyresit te punimeve. 

9.11 Rjetet inxhinierike egsistuese nentokesore dhe ruajtja e pronave fqinje. 

 

Kontraktori duhet te kujdeset per te garantuar sigurine e sherbimeve te rrjeteve egzistuese 
inxhinierike nentokesore dhe pronave fqinje gjate instalimit te pilotave.  

Kontraktori do te jete pergjegjes per çdo ankimim dhe demshperblim te paleve te treta ne rast te 
demtimit te tyre ne fazen e procesit te kryerjes se punimve te pilotave. 

9.12 Diametri i pilotave  

 

Diametri i pilotave nuk duhet te jete me pak se diametri i specifikuar ne projekt ne çdo nivel dhe 
thellesi pergjate gjithe gjatesise se tyre. 

Sipas projektit kemi nje tip pilotash : 

Perdet me pilota – Diamteri Ø80cm 
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9.13 Shpimet 

Kontraktori duhet t'i paraqese mbikeqyresit te punimeve te gjitha detajet e pajisjeve te shpimit dhe 
proceduren e shpimit per miratim para fillimit te punimeve. Operacionet e shpimit do te kryhen ne 
perputhje me kerkesat perkatese si me poshte: 

 

(a) Shpime prane pilotave te derdhura me pare ne periudhe te afert. 
 

Per pilotat e reja nuk duhet bere shpim ne krah te pilotave te tjera te cilat jane derdhur kohet e fundit 
per nje periudhe jo me pak se 24 ore, ose te cilat  permbajne mbushje akoma te njome , ne menyre qe 
te shmanget demtimi i ketyre pilotave gjate fazes se zbatimit. 

(b) Stabiliteti i vrimave te shpimit 
 

Do merret ne konsiderate fakti qe Kontraktori duhet te marre parasysh ne çmimin njesi te ofruar te 
pilotave per zbatim te gjitha masat e nevojshme, duke perfshire sigurimin e te gjitha materialeve te 
punes dhe pajisjeve qe nevoijten, ruajtjen e stabilitetit te aneve (faqeve) te pusit (vrimes) se shpimit 
gjate fazes se instalimit te pilotave dhe perfundimit me sukses te tyre. Kontrakori duhet te paraqese 
metodat e tij te propozuara per miratim prane Mbikqyresit te punimve para fillimit te proceseve te 
shpimit. 

Pavaresisht nga prania e ujerave nentokesore, anet (faqet) e te gjitha vrimave do te mbahen te 
paprekura, te padepertueshme, dhe nuk duhet lejuar renia e materialeve te rrjedheshme ne fund te 
pusit. Pajisjet e shpimit te Kontraktorit duhet te jene te pajisura me kemisha orinetuese prej çeliku ne 
menyre qe te ruaje anet apo faqet e puseve/vrimave gjate shpimit te tyre. 

Nese faqet rezultojne te jene te pastabilizuara, duhet perorur kemisha e çelikut e perkohsheme qe do 
te zhytet dhe orinetohet deri ne nje shtrese te qendrueshme. Puset duhet te mbushen me lengun fluid 
te shpimit ne nje nivel te mjaftueshem sa per te garantuar stabilitetin e tyre. 

Nese evidentohet prania e ujit nentokesor ne çdo vrime ne sasi te mjaftueshme sa te ndikoje ne 
procesin e shpimit apo germimin dhe heqjen e dheut  nga puset, ose qe rezulton me renien e faqeve 
,atehere duhet perdorur kemishe  çeliku ne madhesi dhe gjatesi te pershtatshme ne raport me lengun 
stabilizues apo te alternativave te tjera te ngarkesave te mjaftueshme qe do te perdoren per te 
mbeshtetur anet/faqet e pusit dhe qe do lejojne procesin e shpimit per te vazhduar normalisht dhe ne 
menyre te sigurte. Perzierja e fluidit te propozuar per shpim duhet ti dorezohet Mbikeqyresit per 
miratim paraprakisht perpara fillimit te procesit te punes. 

Germimet nuk do te jete te ekspozuara ndaj kushteve atmosferike me shume se eshte e nevojshme 
dhe per kohen qe qendrojne te hapura duhet te mbulohen per gjithe periudhen kur nuk ka progres 
punimesh. Pilotat e germuara duhet te betonohet Brenda 24 oreve duke perjashtuar vetem rastet kur 
nuk ka dakortesi dhe nuk merret miratimi nga ana e Mbikeqyresit. 

Ne rastet gjate shpimeve kur kemi humbje te shpejte te lengjeve te shpimit nga germimet e puseve 
dhe kur jane shkaktuar paqendrueshmerine ne faqet e tyre, germimet do te nderpriten dhe nderkohe 
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duhet bere pa vonese mbushja e tyre ose te merren masa te tjera te pershtatshme permiresuese te 
ndermarra nga kontraktori dhe te miratuara nga Mbikqyresi si psh instalimi i kemishave te çelikut te 
perkohshme para se te rifilloje shpimi ne ate pozicion ku eshte bere nderprerja e shpimit. 

(c) Stabilietit i puseve me ane te metodes se kemishave te perkoheshme : 
 

Kur kemi perdorim te nje kemishe te perkohshme qe eshte e nevojshme per te ruajtur stabilitetin e nje 
pusi, fundi kemishes duhet te mbahet nje thellesi  minimumi prej 1 meter ose me shume nen shtresat 
e paqendrueshme per te parandaluar fluksin dhe presionin e dheut dhe formimin e kaviteteve 
(zgavrave) te terrenit perreth . 

Kemisha e perkohshme do te jete e perbere prej pareteve (spesoreve) te holla prej çeliku te bute ne 
forme te nje kase cilindrike. Dimensionet dhe cilesia e kemishes duhet te jete e pershtatshme per te 
perballuar pa deme apo shtremberim te gjitha fazat gjate punes, ndertimit dhe te perballoje ngarkesat 
e presionit te dheut te cilave do t'i nenshtrohet. Kemisha duhet te kete nje diameter te brendshem jo 
me pak se diametri i specifikuar i pilotes ne projekt. Ato duhet te jene pa shtremberime te medha 
thelbesore, duke ruajtur nje seksion terthor uniform gjate gjithe gjatesise se tyre te vazhdueshme dhe 
duhet te jete e pastruar nga mbetjet e mbushjeve (grout) brenda siperfaqes se saj qe mund te ndikojne 
dhe pengojne formimin e duhur te pilotave. Nyjet (bashkimet) e kemishes duhet te jene te 
papershkueshme nga uji. 

Nese kemishat e perkohshme jane demtuar gjate instalimit ne menyre qe nuk nuk lejone formimin e 
duhur te nje pilote, kemisha duhet te terhiqet nga pusi  para se te vendoset mbushja (grout), duhet te 
riparohet nese eshte e nevojshme, apo te ndermerren  masa te tjera qe mund te miratohen nga 
mbikqyresi  per te vazhduar ndertimin  e metejshem te pilotes. 

(d) Gjetja e formacionit shkembor  
 

Gjetja e materialit shkembor do te thote, gjetja e tabanit shkembor te shendoshe .Gjetja e shkembit 
ndryshe nga dy zerat e paraqitura me poshte nuk do quhet si shpim ne shkemb por shpim ne 
formacion dheu. 

(i) Gjatesia e zgavres se shkembit  
(ii) Kulmi i zgavres  
 Gjetja e siperfaqeve te pjerreta ne shkemb, si pllaka gelqerore, kaviteteve 
(zgavrave), dhe tokes nen gure, do te konsiderohen si shpime ne toke. 

(e) Inspektimi i germimeve te pilotave 
 

Kur eshte e mundur, te gjitha germimet e pilotave do te inspektohen per gjatesine e tyre te plota para 
mbushjes. Kontraktori duhet te siguroje te gjithe aparatin dhe pajisjet e nevojshem per 
inspektim.Gjate inspektimit çdo material i rrjedhshem ose i bute ne pusin e shpimit qe mund te 
ndikoje ne punen e shpimit te pilotes duhet te hiqet me miratimin e Mbikeqyresit te punimeve. 
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9.14 Rruget provizore 

Per levizje e sondave qe do te bejne shpimin e puseve per ndertimin e pilotave duhen ndertuar rruge 
aksesi mbi gjurmen e plote te secilit mur me pilota. Ne projekt jane parashikuar ndertimi i dy rrugeve 
provizore me gjeresi 3.5m mbi gjurmen e mureve 2 dhe 4. 

Rruget do te ndertohen duke germuar njeren ane te skarpates dhe duke hedhur materialin e germuar 
nga ana tjeter. Duhet realizuar nje mbushje te tille te qendrueshme per te beret e mundur kalimin e 
sondes me gjeresi minimale 3.5m. Gjeresia e rruges ne vendet ku ka mundesi te jete me e madhe se 
3.5m rekomandohet  te realizohet pasi do te lehtesoje levizjen e sondave dhe automjeteve te 
transportit te materialit te perfituar nga hapja e puseve te pilotave. 

Te perdoret per mbushje materiali I germuar ne cdo rast dhe kur kerkohet mbushje me e madhe te 
merret material nga zona te tjera te kantierit ku kemi bere germim. 

Duhet te sigurohet qe te dy skarpatat edhe ne mbushje edhe ne germim te jene te qendruesheme per 
te  mos rezikuar personelin gjate realizimi te punimeve.  

9.15 Perzierja dhe vendosja e mbushjes 

Kontraktori duhet te paraqese per miratim detajet e metodes dhe pajisjeve qe do perdore per 
perzierjen e materialit mbushes te pilotave. Informacione te tjera te tilla si presioni i materialit 
mbushes, procedura e mbushjes, pajisjet e perdorura per mbushje dhe teknikat e perdorura te punes 
per mbushje nenujore gjithashtu do t'i dergohen per miratim prane mbikqyresit. 

Mbushja duhet te jete e perzier ne vend dhe do te jete pa ndares apo grumbullim mbeturinash dhe 
nuk duhet te rrjedhe. Mbushja duhet hedhur ne pozicionin e saj perfundimtar ne menyre te 
vazhduesheme sa me shpejt te jete e mundur dhe ne asnje rast me shume se gjysme ore pas 
perzierjes. 

Pilota do te derdhet (mbushet) ne nje proces te vazhdueshem. Nese ka humbje te madhe te materialit 
mbushes, kontraktori mund te zgjedhe per te kryer para-mbushjen ne faza sipas nevojes per te 
parandaluar humbjen e metejshme te materialit mbushes per ndertimin e pilotes. Perpara fillimit te 
punes duhet paraqitur per miratim prane mbikqyresit metodologjia e para-mbushjes perfshire detajet 
e pajisjeve, materialeve dhe procedurat qe do ndiqen.Nese pas procesit te para-mbushjes eshte e 
nevojshme dhe ri-shpimi i pusit, kjo kohe dhe kostet perkatese do ngarkohen per llogari te 
Kontraktorit.  

9.16 Reniet (humbjet) e materialit mbushes 

Humbjet nga rrjedhja e materialeve te dheut apo lluca e krijuar nga shpimi do te ndikojne 
drejtperdrjet si rrezik potencial per humbjen e materialit mbushes.  

Ne varesi te seriozitetit te tij, kontraktori mund te vendose per te kryer nje test ne prani te ujit per te 
vendosur dhe vleresuar nese duhet kryer apo jo metoda e para-mbushjes. Kostoja dhe koha e testit do 
te perballohen nga vete kontraktori. Para-mbushja  dhe ri-shpimi do te kryhen, nese rezultatet e testit 
tregojne se rrjedhjet e tejkalojne vleren 5L / min ne nje presion te tepert prej 0.1 MPa, e matur per nje 
periudhe cikli kohor prej 10 minutash. 
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9.17 Zgjatimi i pilotave  

Ne rastet kur kerkohen zgjatimet e pilotave, armimi i tyre do te behet ne veper ne funksion te 
detajeve te paraqitura ne vizatimet e projektit. 

Nese ka menyra te tjera per xhuntimin e hekurit ne raste zgjatimesh, Kontraktori duhet t’ja paraqese 
ato Mbikqyresit per miratim perpara se te aplikoje lidhjen e hekurit. 

9.18 Prerja dhe pergatitja dhe traret b/a ne koke te pilotave 

Traret b/a do te ndertohen ne perputhje me detajet e dhena ne projekt. 

9.19 Standardet 

Te gjitha materialet do te jene te cilesise me te larte dhe te paperdorura me pare. Ato do te respektojne 
parashikimet e projektit dhe standardet e parashikuara ne te ose udhezimet nga Mbikqyresi. E gjithe 
puna per pilotat do te zbatohet ne perputhje me vizatimet te pergatitura nga kontraktori qe do paraqiten 
per miratim te mbikeqyresi i punimeve. 

9.20 Testimet Standarde te ngarkesave 

 

Nga ana e Mbikqyresit te punimve do te kryehen maksimumi dy testime stadarde te ngarkesave ne 
pilotat e caktuara prej tij per testim dhe testimet do jene ne perputhje me standardet BS 8004. Numri 
dhe vendndodhja e pilotave te testit do te jete ne zgjedhjen e Mbikeqyresit. Kontraktori duhet te 
paraqese nje propozim te detajuar te testeve ngarkeses te Mbikeqyresi dhe duhet te marre miratimin e 
tij me shkrim para kryerjes se tyre. Me perfundimin e testimeve, Kontraktori do t'i dorezoje 
mbikeqyresit rezultatet perfshire grafiket qe tregojne ngarkesen dhe grafiket perkatese ne funksion te 
kohes dhe ngarkesave.  

Procedura e testit do te jete siç eshte percaktuar ne Standard. Deshtimi i testimit standard te ngarkeses 
do te trajtohet siç eshte percaktuar ne Specifikime. 

9.21 Raporti i testimeve 

Raporti i testimeve duhet te kete permbajtjen e meposhtme: 

a. Percaktimi i te dhenave baze te pilotes, daten e  perfundimit te saj , gjendja e motit, 
gjatesine e pilotes, madhesine e saj, vellimin e mbushjes se saj, koha e shpimit ne 
intervale jo me te medha se 4 metra dhe kohen e mbushjes se pilotes. 

b. Pershkrimin e aparateve te perdorura per testim, sistemin e ngarkimit dhe 
procedurat per nxjerrjen e rezultateve te matjeve. 

c. Te dhenat e terrenit 
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d. Kurben (grafikun) ne raport me kohen 

e. Kurben (grafikun) ne raport me ngarkesen 
f. Shenime  shpjeguese per ngjarje te pazakonta ose te dhena mbi levizjen e mundshme 

(devijimin) nga aksi  te pilotave. 
g. Çertifikatat e kalibrimit te  matesve qe  vleresojne presionin. 
h. Formatin e raportit qe do te miratohet nga Mbikeqyresi i punimeve. 

9.22 Pilotat e demtuara ose te zhvendosura nga aksi 

Nese devijimet (zhvendosjet) nga aksi i pilotes tejkalojne tolerancen e dhene ne keto specifikime, 
atehere kontraktori duhet te paraqese nje propozim permiresimi apo korrigjimi per miratim te 
Mbikeqyresi i punimeve. 

Ne rast te kundert, pilota e demtuar do te zevendesohet nga pilota shtese sipas nevojes nepermjet 
kushteve dhe udhezimeve te percaktuara nga Mbikeqyresi pa asnje kosto per Autoritetin Kontraktues. 
Kostostot e modifikimit te pilotave, kokes se tyre etj, nese ka, do te perballohen nga vete Kontraktori. 
E njejta gje do te aplikohet gjithashtu per çdo pune per instalimin e pilotave e cila do jete e pa 
pranuar  nga Mbikeqyresi ,ne rastet ku pilotat jane ndertuar dhe instaluar pa qene ne perputhje me 
specifikimet teknike 

 

Ne rastin kur nje pilote eshte demtuar gjate instalimit, testimit ose nga shkaqe te tjera, pilota e 
demtuar do te konsiderohet dhe trajtohet si nje pilote me defekte dhe duhet te zevendesohet nga 
pilota shtese te miratuara nga Mbikeqyresi me shpenzimet e Kontraktorit. 

9.23 Korrigjimi i sforcuar i pa lejuar 

Kur pilotat nuk jane pozicionuar brenda kufijve te percaktuar nuk do te lejohet asnje metode e 
korrigjimit te detyrueshem (te sforcuar). 

9.24 Pagesa e shpimit te pilotes  

Zeri njesi per shpimin e pilotes, duhet te perfshije çmimin per ml te seksionit bosh te hapjes se pilotes 
ne perputhje me diamterin e percaktuar ne projekt, sipas thellesise dhe kuotes faktike te arritur gjate 
germimit te saj per fazen para mbushjes me beton. Kontraktori nuk do paguhet per rastet kur ben ri-
shpim per shkak te gabimeve ose devijimeve gjate fazes se zbatimit te pilotave nga aksi i tyre i duhur. 
Kontraktori do te paguhet vetem per pilotat te cilat jane ne perputhje me specifikimet teknike, kerkesat 
e projetkit dhe per rastet kur miratohen si te rregullta nga ana e Mbikqyresit te Punimeve.  

9.25 Pagesa sipas gjatesise (ml), pagesa e traut lidhes dhe armimit te pilotes 

Per te gjitha pilotat e propozuara, Kontraktori do te paguhet vetem per shpimin (germimin) sipas 
gjatesine se pilotes se instaluar dhe te matur nga fundi deri tek koka e saj.  
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E njejta gje vlen edhe per mbushjen me beton e cila do te perfshihet me analize cmimi per ml sipas 
diametrit te percaktuar ne projekt. Rasti i perfshirjes se perqindjes se humbjeve te mundshme gjate 
mbushjes si  dhe kostot e ri-shpimit per rastet e gabimeve apo devijemeve nga projekti, do te 
perballohen nga ana e Kontrakorit dhe do te konsiderohen si te perfshira  ne normimin qe Kontraktori 
do te beje  ne dhenien e çmimt njesi per ml.  

Persa i perket traut lidhes te pilotave ,pagesa per kontraktorin do te behet per njesi m3 ,te volumit te 
traut lidhes ,ku te perfshihet puntoria per betonimin ,materiali beton C30/37 i hedhur si dhe armaturat 
dhe skelerite e noevojshme per kryerjen e ketij procesi pune.Menyra e matjes se traut do te behet 
sipas dimensioneve te percaktuara ne projekt.  

9.26 Pagesa per ton e armimit te pilotes 

Persa i perket arimit te pilotave dhe traut lidhes se tyre, pagesa do te behet per sasine per ton te 
hekurit te lidhur /te montuar sipas detajeve te dhena ne projekt ,te llogaritura sipas peshave specifike 
nominale ne raport me diametrat perkates.Kontraktorit nuk do ti paguhen sasi te vendosura me teper 
se ato te dhena ne projekt perveç rasteve perjashtuese te miratuara nga Mbikqyresi. 

9.27 Regjistri i te dhenave per pilotat 

Kontraktori ka per detyre te regjistroje/mbledhe te gjitha te dhenat qe kane te bejne me fazen e 
zabtimit te punimeve per montimin e pilotave.     

Kontraktori duhet te paraqese per miratim prane Mbikeqyresit te punimeve dokumentacionin teknik 
ne dy kopje si me poshte vijon: 

a) Te dhenat e te gjitha pilotave te montuara gjate fazes se zbatimit te tyre. 
 

b) Pas perfundimit te mikroplitave, nje regjistrim te punes se kryer dhe vizatimet sipas 
faktit. 

 

Formati i regjistrit do te miratohet nga Mbikeqyresi i punimeve. 

Regjsitri i te dhenave duhet te permbaje te gjitha informacionet e kerkuara nga Mbikeqyresi i cili 
perfshin aplikimet si me poshte. 

- numrin e references (rendor) dhe pozicionin e pilotes 
- tipin dhe dimensionet 
- daten e shpimit dhe natyren e shtresave ku sejcila pilote eshte montuar 
- detaje te pajisjeve dhe makinerive te perdoruara 
- kuoten e tokes dhe kuoten e tabanit te germuar (projektit). 
- penetrimin e pergjithshem (ml) 
- gjatesine dhe pozicionin e zgavrave perçdo pilote 
- penetrimin ne shkemb (ml) 
- kohen e shpimit per intervale jo me pak se 5ml. 
- detaje te te gjitha bashkimeve apo xhuntimeve ,vendodhjen ose pozicionimin  
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e kemishave etj. 
- detajet e betonimit /mbushjes se pilotave dhe kohes se betonimit 
- te dhena mbi motin 
- kuota perfundimtare e siperme e pilotes menjehere pas perfundimit. 
- gabimet ne pozicionim ,pjerresite 
- sasia e materialit mbushes dhe presioni i perdorur 
- madhesia e gureve ne çdo pilote  
- shpejtesia e detajuar shpimit (m / min) 
- pershkrimi i materialit te shpuar 

9.28 Projekti sipas zbatimit faktik 

 

Pas perfundimit te procesit te montimit te pilotave, Kontraktori duhet te paraqese projektin sipas 
zbatimit faktik “As Built”. Ky projekt do te pergatitet nga nje projektues i liçensuar. Projekti duhet te 
perfshijne te dhenat si ne vijim: 

a. madhesine dhe tipin e mikropliotave/pilotave 
b. eksentricitetin ne te dyja drejtimet. 
c. thellesine  e penetrimit te çdo pilote ose  paraqitja e kuotave te reduktuara faktike 

(nese ka patur gjate zbatimit) te fundit dhe kokes se pilotave 
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10 PUNIMET E KANALIZIMEVE TE UJERAVE TE BARDHA DHE TE PERDORURA  

10.1 Te Pergjithshme  

 

Sistemimi dhe largimi I ujrave siperfaqesor (shiut) dhe i ujrave te perdorur do te realizohet nepermjet 
nje rrjeti tubash dhe pusetash deri ne  piken e lidhjes  te percakutar nga Bashkia. Tubat qe do te 
perdoren do te jene HDPE te brinjezuar me diametra te ndryshem sipas projektit. Pusetat do te jene 
puseta betoni me kapak gize te plote ose ne forme zgare. Detajet dhe permasat e tuabacioneve dhe 
pusetave jepen ne fletet perkatese te vizatimit 

10.2 Materiali 

Tubat PE-HD me mure dopio te brinjezuar nga ana e jashtme dhe te sheshte nga ana e brendshme 
jane sipas EN 13476-1, Tubat do te prodhohen me material PE 80/100 (E > 1000 N/mm²). 

Klasa e fortesise se unazave do te jete minimum SN 8, aplikim i ngarkese te vazhdueshme per 24 ore 
sipas DIN EN ISO 9969. Megjithate prodhuesi i tubave do te siguroje llogaritjet strukturore qe do ti 
nenshtrohen aprovimit te Inxhinierit. Tubat qe do te perdoren do te jene me ngjyre te zeze nga jashte 
dhe me te verdhe nga brenda. 

Prodhimi i tubave do te kontrollohet nga nje laborator. Certifikata e prodhimit duhet te mbuloje testet 
e kerkuara nga prEN 13476-1. Certifikatat e prodhimit te tubave te furnizuara do ti nenshtrohen 
aprovimit nga Inxhinieri. Zonat ku do te behen bashkimet duhet te jene te pastra dhe te thata. 
Bashkuesit do te jene sipas prEN 13476. Ato do te lejojne futjen e te pakten 2-3 unazave ne anen 
tjeter. Bashkuesit do te futen duke perdorur nivelues ose duke i shtyre pergjate aksit te tubit. 
Perdorimi i cekiceve apo pajisjeve te njejta nuk lejojet. 

10.3 Shtrimi ne kanal  i tubacioneve 

Ne pergjithesi, tubacionet shtrohen ne kanale, ne varesi te kushteve klimatike dhe te tokes ne nje 
thellesi e cila jepet ne projekt (Ne profilin gjatesor dhe terhor) 

Karakteristikat gjeologjike te tokes dhe ngarkesa e trafikut ndikojne ne dimensioned e kanalit te tubit 
dhe ndikojne gjithashtu ne kapacitetin e ngarkeses qe mban tubi vete. 

Gjeresia e tabanit te kanalit, kushtezohet nga diametri i jashtem i tubacionit si dhe nga 
domosdoshmeria e krijimit te nje hapesire pune te nevojshme (hapesira minimale e punes). Duke ju 
permbajtur te dhenave te siperpermendura  te thellesise h dhe gjeresise b, fundi i gropes duhet te 
krijoje kushtet optimale, qe linja te mbeshtetet ne  te  gjithe  gjatesine e  saj 
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Tabani i kanalit nuk duhet te jete i shkriftezuar. Nese ky taban eshte i shkriftezuar, atehere duhet qe 
perpara vendosjes, ai te sheshohet. 

Ne zonat shkembore duhet  qe  fundi  I kanalizimit te ngrihet te pakten 0.15 m dhe siperfaqja te 
mbulohet me nje shtrese granili te ngjeshur ose betoni te varfer.  

Thellesia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me tubacionet komunale 
ekzistuese (te ujit   te rrjetit Elektrik, telefonik, te ujrave te shiut etj). Ne rruget me trafik te rende nuk 
rekomandohet qe tubat te shtrohen me mbulim me te vogel se 0.7 m mbi kreun e tubit. Ne raste kur 
kjo shtrese rezulton domosdomosdoshmerisht me e vogel mund te propozohet nje veshje me 
beton.Thellesia e lejuar e hapjes se seksionit te kanalit jepet ne projekt. 

Duhet bere kujdes qe fundi i kanalit ku do te shtrohen tubat te jete i rrafshet, pa gure dhe mjaft i forte. 
Ne qofte se ne germimin me eskavator kjo nuk sigurohet, atehere 20 cm-at e fundit duhen germuar me 
krah. 

Kerkesat  e  me  poshtme  jane  baze  dhe  duhen  marre  parasysh  ne shtrimin e tubave PE  ne 
perputhje me standartet; 

- perdorimi i nje stafi te specializuar 

- pajisja e mjaftueshme me mjete adekuate shtresuese 

- mbikqyrje e vazhdueshme 

- perpilimi i dokumentacionit teknik/azhornimi 

Keto jane kerkesa baze qe tubacioni  i  instaluar  te funksionoje ne menyre perfekte per aq kohe sa 
eshte parashikuar. 
 
Duhet te tregohet kujdes gjate dorezimit, transportit dhe shtrimit te tubave dhe aksesoreve te tyre per 
ti mbrojtur nga thyerjet dhe demtime te tjera te tubave. Tubat do te dorezohen ne menyre te tille qe te 
mos kene demtime tek fundet e makinave. Tubat e demtuara qe nuk mund te riparohen sipas 
kenaqesise se Inxhineirit do te zevendesohen me shpenzimet e Kontraktorit. Mjetet e perdoruara per 
transportin e tubave duhet te jene te pajisura me pjese mbrojtese per levizjen e tubave apo demtimit te 
tyre apo veshjes se tyre. Tubat duhet te sigurohen shume mire ne mjet per te ndenjur stabel dhe te 
sigurt. Te gjitha pjeset e mjetit, kabllot, shtrenguesit qe jane ne kontakt me tubat do te jene te veshur. 
Ngarkimi do te behet me vinc apo mjete te tjera te pertatshme duke perdorur rreshqitese apo mjete te 
aprovuara me pare me qellim qete sigurohet ulje e bute dhe me kujdes e cdo tubi. Tubat nuk duhet te 
jene te gripuara. Tubat nuk duhet te hidhen mbi toke ose mbi tuba te tjere. Kur ngritja apo ulja e 
tubave behet me vinc apo rreshqites, cdo tub duhet te mbahet nen kontroll kur bie per ta mbrojtur nga 
goditjet me pajisjet apo objekte te tjera qe demtojne tubin ose veshjen e tij. Tubat nuk duhet te levizen 
me rrotullim apo rreshqitje mbi toke. Por te ngrihen dhe te vendosen me kujdes ne pozicionin e ri. 
Cdo tub i vendosur mbi toke duhet te jete i bllokuar per tu mbrojtur nga rrotullimi. Valvolat dhe 
hidrantet do te mbahen dhe magazinohen perpara instalimit ne nje menyre te aprovuar nga Inxhinieri. 
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Tubat do te jene te lidhur nga anet e kanalit kundrejt pilave te materialeve te germuar dhe vendit ne 
toke pergjate kanalit ne menyre qe te mos interferoje me progresin normal te puneve. Kontraktori do 
te siguroje qe tubat te mos bllokojne apo interferojne trafikun normal dhe aktivitetet normale si dhe te 
gjejne aprovimin e autoriteteve te rrugeve ne kuptimin qe tubat mund te zene pak vend shume afer 
pergjate rruges. 

10.4 Mjetet shtruese te tubacionit dhe perdorimi i sakte i tyre 

Kontraktori duhet te jete i paisur me mjetet e nevojshme per transportin, shtrimin, bashkimin dhe 
provat e nevojshme. 

10.5 Instruksionet e montimit 

Hapat qe duhet te aplikohen ne montimin e tubacioneve duhet te jene ne perputhje me instruksionin 
qe jep prodhuesi.  

Kujdes I vecante duhet treguar ne lidhjen e tubacioneve me konstruksionin e pusetes me ane te 
vendosjes se nje waterstopi ne forme lente me ekspansion te larte ne kontaktin tub beton. Ky 
waterstop vendoset me mes te trashesise se murit te pusetes.  

10.6 Testi Hidraulik  

Ky test kryhet per tubacionet pjese pjese nga puseta ne pusete dhe per vete pusetat.Testi per 
tubacionet realizohet duke mbyllur me tapa hyrjen dhe daljen e tubit nga puseta ne pusete, mbushet 
me uje duke ushtruar nje presion prej 0.5 bar. Koha e mbajtjes nen presion minimum 30 minuta, gjate 
se ciles presioni duhet te mbetet constant me nje ulje te vogel per shkak te fleksibilitetit te tubacionit 
gje qe kerkon plotesimin me nje sasi te caktuar uji.  

Ne rastet kur presioni bie do te thote se tubacioni ka rrjedhje dhe duhet te zbrazet, te identifikohet dhe 
te riparohet defekti. Me tej prova perseritet. 

Testi per pusetat behet duke mbyllur me tapa tubacionin nga jashte ted y pusetave dhe sistemi 
mbushet me uje. Kjo gjendje mbahet mbi 45 minuta dhe prova konsiderohet e pranuar nese niveli I 
ujit ne puseta nuk bie mbi 5%. 

10.7 .Mbajtja, ruajtja dhe tranposrtimi i tubave ne Kantier  

Tubat do te mbahen me kujdes gjate gjithe kohes se prodhimit, transportimit ne vendin e punes dhe 
instalimit.  Çdo  tub  do  te  inspektohet  ne  menyre  te kujdesshme  sipas  standarteve  te  kerkesave  
te  specifikimit  gjate  dorezimit  dhe perpara se te shtrohen.  
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Asnje tub i krisur, i thyer apo me difekt nuk do te perdoret ne veper.  Demtimi  i pjeses fundore  te 
tubave qe sipas  Mbikqyresit  te Punimeve mund te shkaktoje  lidhje difektoze, do te jete shkak i 
mjaftueshem  per te hequr tubat e demtuar. 

Tubat  do  te  pastrohen  plotesisht  nga  mbeturinat  ne  brendesi te tyre perpara  se  te instalohen  dhe 
do te mbahen  te paster  ne pergjegjesine  e Sipermarresit  deri ne marrjen ne dorezim te punimeve. 
Te gjitha kontaktet siperfaqsore te bashkimevedo te mbahen te pastra deri sa te kete perfunduar 
bashkimi, Do te merren masa per ndalimin e futjes se materialeve te huaja ne brendesi te tubave gjate 
instalimit. Ne tuba nuk do te vendosen, mbetje, vegla pune, rroba ose materiale te tjera. 

10.8 Germimi dhe mbushja e kanaleve 

Germimi dhe mbushja e kanalit do te behen sic jane specifikuar ne seksionin  (Punime Dheu) te 
ketyre specifikimeve teknike konform vizatimeve dhe shenimeve perkatese teknike te dhena ne fletet 
e vizatimeve. 

Kujdes duhet treguar per mbushjet me material para dhe pas vendosjes se tubave. Dherat e 
parashikuar ne projekt mbi tub duhet te vendosen me shtresa jo me te madha se 30cm dhe te ngjishem 
me tokmak dore elektrik deri ne arritjen e vleres 95% te proctor. 

10.9 Ndertimi i pusetave  

Kontraktori do te ndertoje puseten ne pozicionet dhe dimensionet e treguara ne projektin e Kontrates, 
ose sic udhezohet nga Mbikqyresi i Punimeve. 

Pusetat do te lejojne hyrje per te bere inspektimin dhe pastrimin e kanaleve dhe do te jene vendosur 
ne pika ku ka ndryshim te drejtimeve, ndryshime te madhesise se tubave, ndryshime te 
pernjehereshme te pjerresise dhe ne pikat ku jane parashikuar zgarat ujembledhese te ujerave te 
bardha. 

Muret e pusetave do te ndertohen me beton dhe beton te armuar te klases sic eshte shkruar ne fletet e 
vizatimeve.  

Gjate gjithe gjatesise se pusetes do te ndertohet nje kanal sipas aksit te tubacionit te kanalizimit per te 
percjelle ujerat nga nje tubacion kanalizimi tek tjetri pa nderprerje te prurjes. 

Pasi  hapet  gropa  e pusetes,  toka  duhet  te pergatitet  ne  menyre  qe  te  siguroje themele te 
pershtateshme.  Per kete arsye toka poshte bazamentit te pusetes do te kompaktesohet.  N.q.se toka 
ekzistuese nuk siguron nje bazament te pershtatshem atehere do te perdoret zhavorr dhe/ose beton 
C6/10. 

Zona perreth pusetes nuk mund te mbushet menjehere pasi puna per mbushjen duhet te behet kur 
suvaja te jete perfunduar.  Nqs puseta eshte ndertuar ne nje rruge  te pambaruar  korniza  e hekurit  
dhe kapaku  mbullues  nuk duhet te vendosen  ne pusete, ndersa nje pllake çeliku vendoset siper 
pusetes derisa rruga te perfundoje. 

Zgarat do te vendosen ne nivelin dhe pjerresine perfundimtare te siperfaqes se rruges dhe te kunetes. 
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Kujdes I vecante duhet treguar ne lidhjen e tubacioneve me konstruksionin e pusetes me ane te 
vendosjes se nje waterstopi ne forme lente me ekspansion te larte ne kontaktin tub beton. Ky 
waterstop vendoset me mes te trashesise se murit te pusetes para betonimit te saj.  

10.10 Zgarat ujembledhese 

Zgara mbi pusete do te kete permasa  ne plan 40 me 60cm. Materiali – Gize qe ploteson normen EN 
124, hapsirat  garantojne minimum 30 % te siperfaqes ne plan dhe duhet  te perballojne nje ngarkese 
prej 250 KN. Gjersia minamale e hapesirave duhet te jete mbi 18mm dhe gjatesia nen 170mm 

10.11 Derdhjet e ujerave  

Vendndodhja dhe kuota e shkarkimit te ujerave do te jete siç tregohet ne vizatimet perkatese ose siç 
udhezohet nga Mbikqyresi i Punimeve. 

10.12 Pershkrimi i çmimit njesi te tubave per kanalizimet 

Kostoja e germimit, mbulimit dhe transportit te tubave jane perfshire ne pershkrimin e çmimeve njesi 
qe lidhen me keto punime. 

Furnizim i tubacioneve te te gjitha diametrave, mbajtja, shtrirja, furnizimi i te gjitha materialeve te 
nevojshme, veglave, paisjeve te kerkuara per shtrimin e tubave, fuqia punetore, pershtatesit, 
bashkuesit, izoluesit, prova e tubave, sigurimi dhe instalimi i shiritave me ngjyre, sheshimi i 
siperfaqes, hekuri dhe armimi i tubave dhe te gjitha aktiviteteve siç pershkruhen me siper jane 
perfshire ne çmimin njesi per nje meter tubacion kanalizimesh.  

Matja:  Linja e qendres se tubave brinjezuar do te matet ne meter linear nga faqja e brendeshme e 
pusetes ne faqen e brendeshme te pusetes pasuese pergjate aksit te tubit.  

10.13 Pershkrimi i çmimit njesi per pusetat  

Koston e germimeve, mbulimit, dhe transportit te inerteve, çimentos dhe hekurit e armimit, jane 
mbuluar ne çmimet qe lidhen me keto zera punimesh, prandaj, nuk perfshihen ne çmimin njesi per 
pusetat. Çmimi njesi per pusetat perfshin furnizimin e çimentos, inerteve, ujit, armimit shtratimit, 
aramturat, forcimi i bazamentit te pusetes, lidhja e tubacionit pjeset lidhese per lidhjen me hyrjet ne 
rruge, suvatimi i bashkueseve me llaç çimento, perzierja dhe hedhja e betonit, bankinat, furnizimi dhe 
instalimi i mbulesave te pusetave dhe sheshimi i siperfaqes perreth, ngritja e materialeve . 
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11 GEOCELL 

11.1 Te pergjithshme  

Mbrojtja e skarpatave te sistemuara midis mureve me pilota do te behet me sismtem me GEOCELL. 
Rrjetat e Geocell duhet te jene NPA (Novel Polimer Alloy) me permasa standarte dhe te gatshme nga 
prodhuesi dhe ne obejkt behet vetem proceduar e vendosjes se tyre. Permasat e Geocell  te zgjedhur 
ne kete projekt dhe specifikat perkates te tij jepen si me poshte : 

 
Tabela 17 – Specifikime te GEOCELL 
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Figure 5 - Ilustrim i nje qelize te GEOCELL dhe mbushje e tij 
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Figure 6 – GEOCELL 356x100 
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Erosion protection of a
surface water drainage
channel at Park Farm,
Ashford.

Above: Schematic cross section of the channel.
On the right: Filling of the geomat with organic soil.

The site three months after hydroseeding.

Location: Park Farm, Ashford, Kent, UK
Client: Park Farm - Ashford
Designer: Frank Graham & Partners
Contractor: Natta Construction Ltd.
Product: TENAX TENAX TENAX TENAX TENAX MULTIMAT 100

Three-dimensional geomats

The Problem

A 1000 m long drainage channel was required to remove
surface water during construction of the largest housing
estate in the South East of England, at Park Farm,
Ashford. The channel was to be constructed as part of
the infrastructure programme for the residential
development being undertaken by Park Farm (Ashford)
Ltd. (a subsidiary of Pelham Homes Ltd.) and Mountleigh
Plc.



TENAX International B.V. • Geosynthetics Division
Via Ferruccio Pelli, 14 • CH-6900 Lugano SWITZERLAND
Tel. +41 +91.9242485 • Fax +41 +91.9242489
http://www.tenax.net • e-mail: geo@tenax.ch

The TENAX Quality System is certified in
accordance with the ISO UNI EN 9002 Standard.

Certificate n°Q2568

Completed channel section during the germination process.

Conclusions

The use of TENAXTENAXTENAXTENAXTENAX MULTIMAT 100 geomats allowed:
• A cost effective erosion control system that provided

stable channel sides against surface scour;
• A constant long term cross section of the channel and

thus a constant hydraulic flow;
• Rapid development of a reinforced grass vegetated

banks sides:
• An environmental friendly and aesthetically pleasing

channel;
• An increased resistance to hydraulic water flow with

minimal erosion, for vegetated slopes, up to a flow
rate having a limit velocity of 6.0 m/s.

TENAX TENAX TENAX TENAX TENAX MULTIMAT 100 geomats are polypropylene products, studied for
protection and growing of grass on slopes subject surface erosion.
TENAX TENAX TENAX TENAX TENAX MULTIMAT 100 is produced by means of extruded and bioriented
polypropylene grids, laid one upon another and tied up by means of a black
polypropylene yarn. A thick structure, made of factory folded grids, is bounded
by two layers of flat geogrids, giving high tensile strength, compression resistance
and flexibility.

TENAXTENAXTENAXTENAXTENAX
MULTIMAT 100
Three-dimensional

geomats

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS:DIMENSIONAL CHARACTERISTICS:DIMENSIONAL CHARACTERISTICS:DIMENSIONAL CHARACTERISTICS:DIMENSIONAL CHARACTERISTICS:
Thickness: 17.0 mm
Gross roll weight: 24.0 kg
Roll width: 2.20 m
Roll length: 30.0 m
TECHNICAL CHARACTERISTICS:TECHNICAL CHARACTERISTICS:TECHNICAL CHARACTERISTICS:TECHNICAL CHARACTERISTICS:TECHNICAL CHARACTERISTICS:
TTTTTest Method ISO 10319est Method ISO 10319est Method ISO 10319est Method ISO 10319est Method ISO 10319
Peak tensile strength:
Longitudinal: 10.0 kN/m
Transversal: 15.0 kN/m
Yield point elongation:
Longitudinal: 20.0%
Transversal: 15.0%

The Solution

A concrete culvert was contemplated, but due to both
costs and aesthetics, this was rejected in favour of a
grassed earth channel that would be more in keeping
with the surrounding countryside.
Due to the high water run off from the 130 hectare site,
the consultants, Frank Graham & Partners specified the
use of an erosion control geomat to both stabilize the
slope and alleviate scour of the channel itself.
The contractor, Natta Construction Ltd. chose to use
TENAXTENAXTENAXTENAXTENAX MULTIMAT 100, a three dimensional U.V.
stable polypropylene erosion control mat.
TENAXTENAXTENAXTENAXTENAX MULTIMAT 100 was easily installed down the
prepared side slopes and the channel bed and secured
in place with 400 mm long steel fixing pins spaced every
1 m. The TENAXTENAXTENAXTENAXTENAX MULTIMAT 100 was filled with 20
mm of topsoil and then the drainage channel was
hydroseeded to help accelerate the growth of natural
vegetation. Once growth has been established the roots
entwine with TENAXTENAXTENAXTENAXTENAX MULTIMAT 100 anchoring it to
the soil below, thus acting as a permanent reinforcement
of the root system.
TENAXTENAXTENAXTENAXTENAX MULTIMAT 100 is a three-dimensional
geomat composed by three layers of polypropylene
grids: two flat, one folded. The random structure of
filaments comprising the geomat prevents soil particles
migrating, interlocks with the grass roots and reduces
the run-off water flow thus preventing erosion.

The TENAX Laboratory has been created
in 1980 and has been continuously
improved with the purpose of assuring
unequalled technical development of the
products and accurate Quality Control.
The TENAX Laboratory can perform
mechanical, hydraulic and durability
tests, according to the most important
international standards like ISO, CEN,
ASTM, DIN, BSI, UNI.
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