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1. TE PERGJITSHME
1. Hyrje

Keto specifikime jane hartuara per ekzekutimin e punimeve per objektin “Lagjia e artistéve”.

Té gjitha materialet dhe elementet e prodhuar ose furnizuar pér pérfshirjen né punimet e
pérhershme do té jené té reja, me cilési té larté dhe te punuara me saktesi sipas detajeve teknike
dhe specifikimeve teknike. Ato do té blihen vetém nga furnizuesit e aprovuar, té cilét duhet té
jené né gjendje té demonstrojné pérshtatshmériné e prodhimeve té tyre duke iu referuar
punéve té ngjashme dhe rezultateve té certifikuara té testimit dhe té jené té pérshtatshme pér
géllimin pér té cilin ato jané té parashikuar, si¢ thuhet né specifikime. Furnizuesit zakonisht do té
kérkohet té certifikohen me njé sistem té menaxhimit té cilésisé né pérputhje me pjesét
pérkatése té 1SO 9000.

Materialet dhe elementet e prodhuar duhet té jené té certifikuara si né pérputhje me
specifikimet dhe standardet pérkatése kombétare ose ndérkombétare té cilat duhet té jené
subjekt i miratimit t& mbikqgyresit te punimve. Déshmia e pérputhshmérisé mund té jeté me
paragitjen e certifikimit sipas njé skeme pajtueshmérie teknike t& aprovuar ose me paragitjen e
testeve té& materialeve ose testeve tip né pérputhje me standardin pérkatés, ose si¢ éshté
specifikuar ose udhézuar nga supervizori.

Materialet, produktet, pajisjet, makinerite dhe punimet duhet té jené né pérputhje me
standardet dhe rregullat teknike té specifikuara né dokumentacionin e projektit. Nése nuk
pércaktohet asnjé standard, atéheré duhet té zbatohet njé EN i pérshtatshém (standard
Europian). Nése njé standard ose rregullore béhet e pavlefshme gjaté realizimit té projektit, ajo
do té zévendésohet nga njé standard ose rregullore e pérshtatshme europiane (EN) ose
amerikane (ASTM).

Kontraktuesi mund té propozojé zbatimin e rregullave teknike (standardeve) té njohura
pérgjithésisht té léshuara nga njé organ i huaj standardizimi (té tilla si ISO, EN, DIN, ASTM, et}.),
né varési té shpjegimit me shkrim dhe miratimit té Inxhinierit Mbikéqyrés. Ky ndryshim mund té
pranohet nga Inxhinieri Mbikéqgyrés nése miratohet nga Projektuesi. Kontraktorit i kérkohet té
tregoje kété ndryshim né projekt.
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Kéto specifikime pérmbajné kérkesa teknike pér kryerjen e punimeve, metodat pér sigurimin e
cilesisé dhe vlerésimin e cilésisé, dhe metodat pér llogaritien e punimeve sé pérfunduar.
Specifikimet jané té zbatueshme pér punimet e pérfshira né vlerésimet e kostove té projektit,
por edhe pér punét e pércaktuara mé pas né vend pér té siguruar pérfundimin e ploté té punés
sé specifikuar né kontraté. Né disa projekte, kérkesa té vecanta mund té specifikohen gjithashtu
pér té marré parasysh kérkesa té ndryshme shtesg, dmth karakteristikat e vecanta té projektit.
Pérdorimi i Specifikimeve Teknike éshté i detyrueshém jane njé pjesé integrale e dokumenteve
teknike té kontratés.

2.Zevendesimet

Zevendesimi i materialeve te specifikuara ne Dokumentin e Kontrates do te behet vetem me
aprovimin e Mbikeqgyresit te Punimeve nese materiali i propozuar per tu zevendesuar eshte i
njejte ose me i mire se materialet e specifikuara; ose nese materialet e specifikuara nuk mund te
sillen ne sheshin e ndertimit ne kohe per te perfunduar punimet e Kontrates per shkak te
kushteve jashte kontrollit te Sipermarresit. Qe kjo te merret ne konsiderate, kerkesa per
zevendesim do te shogerohet me nje dokument deshmi te cilesise, ne formen e kuotimit te
certifikuar dhe te dates se garancise te dorezimit nga furnizuesit e te dy materialeve, si te
materialit te specifikuar ashtu edhe te atij ge propozohet te ndryshohet.

3. Dokumentat dhe vizatimet

Sipermarresi do te verifikoje te gjitha dimensionet, sasite dhe detajet te treguara ne Vizatimet,
Grafiket, ose te dhena te tjera dhe Punedhenesi nuk do te mbaje pergjegjesi per ndonje
mangesi 0se mosperputhje te gjetur ne to. Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose
mosperputhjeve nuk do ta lehtesoje Sipermarresin nga pergjegjesia per punime te gabuara.
Sipermarresi do te marre persiper te gjithe pergjegjesine ne berjen e llogaritjeve te madhesive,
llojeve dhe sasive te materialeve dhe pajisjeve te perfshira ne punen ge duhet bere sipas
Kontrates. Ai nuk do te lejohet te kete avantazhe nga ndonje gabim ose mosperputhje, ndersa
nje udhezim i plote do te jepet nga Punedhenesi nese gabime te tilla ose mosperputhje do te
zbulohen.
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Inxhinieri Mbikéqyrés éshté personi i autorizuar pér té kryer, né emér té Klientit, aktivitete té
mbikéqgyrjes sé ekspertéve gjaté punés ndértimore, né pérputhje me njé ligj t& pérshtatshém,
dhe né pérputhje me rregulloret e bazuara né Ligjin e Ndértimit.

4.Inxhinieri Mbikqyres
Gjaté kryerjes sé aktiviteteve té tij t& mbikéqyrjes sé ekspertéve, Inxhinierit Mbikéqyrés i kérkohet:
. kontrolli i punimeve te ndertimit me raportin dhe projektin pérfundimtar;

. mbikéqgyrja e punimeve te ndértimit né ményré gé té jeté né pérputhje, né cdo kohé, me
lejen e ndértimit, Ligjin e Ndértimit dhe rregulloret e tjera;

. mbikéqgyrja e cilésisé se punimeve, materialeve, produkteve dhe pajisjeve, inspektimi i tyre
me kérkesat e projektit dhe sigurohimi gé ato té mbéshteten sic duhet nga testet dhe
dokumentet e duhura;

. té organizojé masat gé do té merren né rast t& mos pérmbushjes sé kérkesave nga Pika
2 mé lart;
. t'i paragesé klientit informacion né kohé pér té gjitha mangésité ose parregullsité gé ai ka

vérejtur gjaté ndértimit;

. detyrat e mbikéqyrjes sé ekspertéve gjaté ndértimit nuk mund té kryhen nga personi i cili
éshté né té njgjtén kohé Kontraktori;

. pér géllime té inspektimit pérfundimtar, pérgatit raportin pérfundimtar né lidhje me
realizimin e projektit me té gjitha provat gé konfirmojné se struktura éshté realizuar né
pérputhje me Ligjin e ndértimit, lejen e vendndodhjes, lejen e ndértimit, dokumentet e
projektimit dhe té gjitha rregullat teknike té zbatueshme;

. pérgatit raportin pér eliminimin e mangésive té konsiderueshme gé jané vérejtur gjaté
inspektimit pérfundimtar;

. marrin pjesé aktive né pérgatitjen e llogarisé pérfundimtare.
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Inxhinieri Mbikéqgyrés gjithashtu do té kryejé detyra té tjera si¢ pércaktohet né kontraté dhe né
kéto specifikime, dhe do té mbrojé, né pérputhje me praktikat e mira té inxhinierisé dhe
funksionimit, kontratén dhe punimet, né dobi dhe né emér té Klientit.

Nése kryhen disa lloje t& punimeve né njé projekt, detyrat e mbikéqyrjes sé ekspertéve do té
kryhen nga disa Inxhinieré Mbikéqyrés, secili i kualifikuar sic duhet né linjén e tij té punéve. Né
njé rast té tillg, zyra e supervizimit do t& emérojé Inxhinierin Kryesor Mbikéqyrés.

Né rast té realizimit té ruajtjes ose punimeve té tjera né nj¢ monument t& mbrojtur té kulturés,
shérbimet e mbikéqyrjes sé& ekspertéve do té sigurohen né pérputhje me njé lig té
pérshtatshém.

5. Kostot e Sipermarresit per mobilizim dhe punime te perkoheshme

Do te kihet parasysh ge Sipermarresit nuk do t'i behet asnje pagese mbi ¢mimet njesi te
kuotuara per kostot e mobilizimit, d.m.th. per sigurimin e transportit, driten, energjine, veglat
dhe pajisjet,0se per furnizimin e godines dhe mirembajtjen e impjanteve te ndertimit, rrugeve te
hyrjes, te komoditeteve sanitare, hegjen e mbeturinave, punen, furnizimin me uje, mbrojtien
kundra zjarrit, bangot e punes, rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura te tjera te perkoheshme,
pajisie dhe materiale, ose per kujdesin mjekesor dhe mbrojtjen e shendetit, ose per patrullat dhe
rojet, ose per ndonje sherbim tjeter, lehtesi, gjera, ose materiale te nevojshme ose ge kerkohen
per zbatimin e punimeve ne perputhje me ate ge eshte parashikuar ne Kontrate.

6.Hyrja ne sheshin e ndertimit

Sipermarresi duhet te organizoje punen per ndertimin, mirembajtjen dhe me pas te spostoje
dhe ta rivendose ¢do rruge hyrje ge do te duhet ne lidhje me zbatimin e punimeve. Cvendosja
do te perfshije pershtatjen e zones me cdo rruge hyrje dhe se paku me shkalle sigurie,
gendrushmerie dhe te kullimit te ujrave siperfagesore te njejte me ate ge ekzistonte perpara se
sipermarresi te hynte ne shesh.
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7.Punime prishje, spostime (elektrike, telefonie, ujesjellesi,KUB,KUZ)

Perpara se te fillojne te gjitha punimet e prishjeve te merren masat e nevojshme per cdo
bashkepunim me institucionet perkatese. Asnje nderhyrie ne rrjetet, (telefonieelektrike,
ujesjellesi, kanalizimet,vaditje ) ekzistuese nuk do kryhet pa marre lejet ne institucionet perkatese
dhe cdo punim do kryhet nen mbikgyrjen e autoritetve pergjegjese.

8.Furnizimi me uje

Uji, ge nevojitet per zbatimin e punimeve, do te merret nga rrjeti kryesor nepermjet nje matesi
ne piken me te afert te mundeshme. Sipermarresi do te shtrije rrjetin e vet te perkohshem te
tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot per kete do te paguhen nga Sipermarresi. Ne
rastet kur nuk ka mundesi lidhje me rrjetin kryesor, Sipermarresi duhet te beje vete perpjekjet
per furnizimin me uje higjenikisht te paster dhe te pijshem per punetoret dhe punimet.

9.Furnizimi me energji elektrike

Sipermarresi do te beje perpjekjet, dhe me shpenzimet e tij per furnizimin me energji elektrike
ne kantjer, si me kontraktim me OSSHE-ne , kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jane te mundura,
ose duke parashikuar gjeneratorin e vet per te permbushur kerkesat.

10. Piketimi i punimeve

Sipermarresi, me shpenzimet e tij duhet te beje ndertimin e modinave dhe te piketave si¢
kerkohet, ne perputhje me informacionin baze te Punedhenesit, dhe do te jete pergjegjesi i
vetem per perpikmerine.l gjithe procesi duhet te jete nen mbikqgyrjen e plote te supervizorit.

Sipermarresi do te jete pergjegjes per te kontrolluar dhe verifikuar informacionin baze ge i eshte
dhene, dhe ne asnje menyre nuk do te lehtesohet nga pergjegjesia e tij nese nje informacion |
tille eshte i manget, jo autentik ose jo korrekt. Ai nderkohe do te jete subjekti ge do te
kontrollohet dhe rishikohet nga Punedhenesi, dhe ne asnje rast nuk i jepet e drejta te beje
ndryshime ne vizatimet e kontrates, per asnje lloj kompensimi per korrigjimet e gabimeve ose te
mangesive. Sipermarresi do te furnizoje dhe mirembaje me shpenzimet e tij, rrethimin dhe
materiale te tjera te tilla dhe te jape asistenca nepermjet nje stafi te kualifikuar sic mund te
kerkohet nga Punedhenesi per kontrollin e modinave dhe piketave.
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Sipermarresi do te ruaje te gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, te bera ose te
vendosura gjate punes, te mbuloje koston e rivendosjes se tyre nese ato demtohen dhe te
mbuloje te gjitha shpenzimet per ndregjen e punes se bere jo mire per shkak te
mosmirembajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim te ketyre pikave te vendosura,
modinave dhe piketave.

Perpara cdo aktiviteti ndertimor, Sipermarresi do te kete linjat e furnizimit me uje dhe energji
elektrike te vendosura ne terren, te drejten e kalimit te garte dhe te sheshuar, gati per fillimin e
punimeve. Cdo pune e bere jashte akseve, kuotave dhe kufijve te treguara ne vizatime ose te
mosmiratuara nga Punedhenesi nuk do te paguhet, dhe Sipermarresi do te mbuloje me
shpenzimet e tij germimet shtese gjithmone nen drejtimin e Mbikqgyresit te Punimeve.

11. Fotografite e sheshit te ndertimit

Sipermarresi duhet te beje fotografi me ngjyra sipas udhezimeve te Mbikeqgyresit te Punimeve
ne vendet e punes per te demostruar kushtet e sheshit perpara fillimit, progresin gjate punes se
ndertimit dhe mbas perfundimit te punimeve.

12. Bashkepunimi ne zone
Ndertimi do te behet ne zona te kufizuara. Sipermarresi duhet te kete vecanerisht kujdes ne:

a) nevojen per te mirembajtur sherbimet ekzistuese dhe mundesite e kalimit per banoret
dhe tregetaret ge jane ne zone, gjate periudhes se ndertimit.

b) prezencen e mundeshme te kontraktoreve te tjere ne zone me te cilet do te koordinohet
puna

E gjithe puna, do te behet ne nje menyre te tille, ge te lejoje hyrjen dhe perballimin e te gjithe
pajisieve te mundeshme per ndonje Kontraktor tjeter dhe punetoreve te tij, stafin e
Punedhenesit si edhe te ¢do punonjesi ge mund te punesohet ne zbatim dhe, ose punimet ne
zone ose prane saj, per ¢do objekt ge ka lidhje me Kontraten ose ¢do gje tjeter.
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Ne pregatitien e programit te tij te punes, Sipermarresi gjate gjithe kohes do te beje llogari te
plote dhe do te kooperoje me programin e punes se Kontraktoreve te tjere, ne menyre ge te
shkaktoje nje minimum interference me ta dhe me publikun.

13. Mbrojtja e punes dhe e publikut

Sipermarresi do te marre masa paraprake per mbrojtjen e punetoreve te punesuar dhe te jetes
publike, si edhe te pasurive ne dhe rreth sheshit te ndertimit. Masat e sigurimit paraprak te
ligieve te aplikushme, kodeve te ndertesave dhe te ndertimit do te respektohen. Makinerite,
pajisiet dhe cdo rrezik do te kgyren ose eliminohen ne perputhje me masat paraprake te
sigurimit.

Gjate zbatimit te punimeve Sipermarresi, me shpenzimet e veta,duhet te vendosi dhe te
mirembaje gjate nates pengesa te tilla dhe drita te cilat do te parandalojne ne menyre efektive
aksidentet. Sipermarresi duhet te siguroje pengesa te pershtateshme, shenja me drite te kuge
“rrezik” ose "kujdes” dhe vrojtues ne te gjitha vendet ku punimet mund te shkaktojne ¢rregullime
te trafikut normal ose ge perbejne ne ndonje menyre rrezik per publikun.

14. Mbrojtja e ambjentit

Sipermarresi, me shpenzimet e veta, duhet te ndermarre te gjithe veprimet e mundeshme per te
siguruar ge ambjenti lokal i sheshit te ruhet dhe ge vijat e ujit, toka dhe ajri (duke perfshire edhe
zhurmat) te jene te pastra nga ndotja per shkak te punimeve te kryera. Mosplotesimi i kesaj
klauzole, ne baze te evidentimit nga Mbikeqyresi i Punimeve, mund te ¢oje ne nderprerjen e
kontrates.

15. Transporti dhe magazinimi i materialeve

Transporti i cdo materiali nga Sipermarresi, do te behet me makina te pershtateshme, te cilat kur
ngarkohen nuk shkaktojne derdhje dhe e gjithe ngarkesa te jete e siguruar. Ndonje makine ge
nuk ploteson kete kerkese ose ndonje nga rregullat ose ligjet e garkullimit do te higet nga
kantjeri.
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Te gjitha materialet ge sillen nga Sipermarresi, duhet te stivohen ose te magazinohen ne menyre
te pershtateshme per ti mbrojtur nga rreshqitjet, demtimet, thyerjet, vjedhjet dhe ne
dispozicion, per tu kontrolluar nga Mbikgyresi i Punimeve ne ¢do kohe.

16. Sheshi per magazinim

Sipermarresi duhet te beje me shpenzimet e tij, marrjen me gira ose blerjen e nje terreni te
mjaftueshem per ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij.

17. Vizatimet sipas faktit (si¢ jane zbatuar)

Sipermarresi duhet te pergatise vizatimet per te gjitha punimet “si¢ jane faktikisht zbatuar” ne
terren. Vizatimet do te behen ne nje standart te ngjashem me ate te vizatimeve te Kontrates.

Gjate zbatimit te punimeve ne kantier, Sipermarresi do te ruaje te gjithe informacionin e
nevojshem per pergatitien e “Vizatimeve si¢ eshte zbatuar”. Do te shenoje ne menyre te garte
vizatimet dhe te gjitha dokumentat e tjera te cilat mbulojne punen e vazhdueshme te
perfunduar, material i cili do te jete i disponueshem ne ¢do kohe gjate zbatimit per Menaxherin
e Projektit. Keto vizatime do te azhornohen ne menyre te vazhdueshme dhe do t'i dorezohen
Mbikeqgyresit te Punimeve ¢cdo muaj per aprovim, pasi Punimet te kene perfunduar, sebashku
me kopjen perfundimtare. Materiali mujor do te dorezohet ne kopje leter.

Vizatimet e riprodhuara do te perfshijne pozicionin dhe shtrifjen e te gjithe konstruksioneve
mbajtese te lena gjate germimeve dhe vendosjen ekzakte te te gjitha sherbimeve ge jane
ndeshur gjate ndertimit. Sipermarresi gjithashtu duhet te pergatise seksionet e profilit gjatesor te
rishikuar, pajisur me shenimet ge tregojne shtresat e tokes ge hasen gjate te gjitha punimeve te
germimit.

Si- perfundim, kopjet e riprodhuara te Vizatimeve, “sic eshte zbatuar” do ti dorezohen
Mbikqyresit te Punimeve per aprovim. Vizatimet, “si¢ eshte zbatuar”, te aprovuara, do te behen
prone e Punedhenesit.
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Nuk do te behen pagesa per berjen e Vizatimeve “si¢c eshte zbatuar” dhe Manualeve, pasi
kostoja e tyre eshte parashikuar te mbulohet nga shpenzimet administrative te Sipermarresit.

18. Pastrimi perfundimtar i zones

Ne perfundim te punes, sa here ge eshte e aplikueshme Sipermarresi, me shpenzimet e tij,
duhet te pastroje dhe te hege nga sheshi te gjitha impiantet ndertimore, materialet ge kane
tepruar, mbeturinat, skelerite dhe ndertimet e perkoheshme te ¢do lloji dhe te lere sheshin e lire
dhe veprat te pastra dhe ne kondita te pranueshme. Pagesa perfundimtare e Kontrates do te
mbahet deri sa kjo te realizohet dhe pasi te jepet miratimi nga Mbikeqgyresi i Punimeve.

19. Provat dhe testet laboratorike

Ky seksion perfageson procedurat e kryerjes se provave per materialjet, me gellim ge te siguroje
cilesine dhe gendrueshmerine ne perputhje me kerkesat e Specifikimeve.

Kontraktori do te kryej kontrollin dhe sigurimin e cilesise se materialeve te perdorur dhe
ndertimin sakte te tyre nepermjet testeve te kontrollit te cileses. Testet do te jene teste fushore
(field tests) dhe teste laboratorike. Te gjitha materialet ge do te perdoren do te jene te certifikuar
dhe do shogerohen me skedat teknike perkatese dhe me certifikatat e cilesise. Me poshte jepet
nje tabele me testet kryesore ge do te kryhen ne shtresat rrugore dhe punimet e betonit.
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Granalemerric compasition ASTMC 134 ARCS 2231 Oine per 3,060 m 1131
Clay conent < 3.0%
I/, B 3 S0
once per souree;
Flakiness |BS 812, Pan 105 < 35% |then anc per 3,000
ITI}
once per source;
Los Angles Abmsion Value  [AASHTO T-86 < 3% |then one per 3,000
'
e T : gmi:;lﬂi&;.!.!.l.zhmluduh
Sodium Sulphaie Soundness  |AASHTO T-104 |viax 9% |llmjﬂﬂﬂﬂlw3mﬂ e e i (T e e me a1
::'"""‘“" asphall aggregates.
o OnCe: per Sourte,
| Plastiziny indices AASHTO T-50 Non-Plastic then one per 3,000
1
m
2 tests for crushed
A ggregate Crushing Yolue BS 812 Part | 1O 1!-&;30% then one
per 3,000 m”
Min 100% ot in- 2 wests for crushed [ The Contractor shall insert the minimuom
3-poim CBR (4 days sooking) |AASHTO T193 B s ngpregnte; then one (strengths based on his actusd design, but is shall
¥ loerd00om’  [notbelessthan 100%
Maximum densaty & Optimum) -
muisture content AASHTO T180, Pk hm*:::e
(3-point compaction - Method D 3 H
Madified Proctor) RS 000
* A The layer thickness shall be recorded during the
:;':l."?z ;ﬂ[:: field testing. When two Layers of base course is
- Min test per construcied, each layer shall be compacted, 1ested
¢ 2,000m2 per layer: |and reported individually,
Flelt CoimEachon L A Hnte 'MI tiot Jess than four | The Contmetor may proposs plate bearing testing
PR p— P [ ST VN | P L iin I | i K 4.1 . KA
B hang mar 13} ot sl pes Do an A0 T roacinnants
| bl ARCS?3 only require 95%, insufficient

Figure 1-Testet ge do te kryhen per shtresat e stabilizantit
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Descriptio Test Procedure/ LIS
Type of Test Limits Remarks
n of Work | 7P¢ Standard of Testing
— _ e
Tock Coag 03 'm2 Mimimum 4 trays
I Prime Cant |0 I'm2 per test section
plih N od o Tio be conlirmed based on |and 124 section is
il seetbons weekly
i . ASTM D977
Ermulsion Binder quality ASTHE D 2367 a5 per standand Twice per month
Aggregals
properiics ASTM C 136 R
{Cruding, relutive | AASHTO T-84/ AASHTO :"f;;'”" i ARCS 3; 3.3.3.1.3 Table 3-10
density, waler T-&5 G
=
Apggregale ;
Cruhing Vaise |25 B12: Part 110 Mo 26% i”"““ e
oe =, ol mix design, §
Ange EM 1097-2 hinx 20% Then  |ARCS 3; 3.3.3.1.3. Toble 3-10
Abrasion every 20
r AASHTO T-182 Mlin F5% 5
Agegne  [lbion Jproduction duys
. ARCS 3 requires mnx 5%
Sodium Sulphate | oo T o % when using natriam sulphate
Soundnss
Mn,S0,
Flakiness BS B12, Part 105 mox 20%
Plasticity Index AASHTO T-20 Mon-Plastic
Two/one froctured All ggregate, including send
ERIREs At approval and - |shall be crushed Non-crushed
faces - coarse ASTM DERZI 100 %5100 %
: : when needed ngprepotes will not be
e nccepei.
Vil rpmersien | oMM ASSHTI MRS gf:nm:: »
i oo Typel, okl |Compliance with Standord |~ T
Mineral Filler [{Gmding, moisture Hydruted Lime: ASTM requk i Then  [Cementmax grade 300
conlent) s every 20
production days
. 3 EN 1426 Tirmats: £ 12591
il (AASHTO T 49) T"“ww_ "“‘u::_“f::
5 5 |same quality os in
Hiwmen Softening Poing i Evary 12,000m |opproved asphals mix designs
e (AASHTO T 53) Requirements in ARCS 3 are
R, EM 12595 NOT o peennierge wish BN
| samge when
mm o barger & 6 % bom 15 up
{Composition of the Berween 2.5 mm and 0,04 |io 500 ons, 2
nsphaltic concree m 24 % whien the
|mixtwre 071 mm & 1.5 % jom is
Binder Coptent & 0.1 % than 504
ASTM D6926 - iz
ASTM D3E5E1
i 2% 75 blows z Min 5,500 N when less than |
Asphalt Mix | Swhility (2950 when less than | |Mul B000 M |Dally million ESAL
5 : : 5% 1o 74% when bess thaa |
VFA Iﬁﬁ w10 Ti% |Du|1_|f million ESAL
Va 3% 1o 5% [Daity
Core frequency hes been
incrensedl From one core per
- 2.500m2 so 2.000m2 (08 per
s Min, Mean Valu -98 % [Min Leseeper apes3i336.1)
e _ Min, Individua] - 96%  [Z000MI P oo choll be wken randomly
Fielil Asphali coting; o | 00mm |h]lcr; i bess lucross the may, inchding at
than faur eores i ncspdingd joings and edges
per lat (e 10 [O0mm from an edge)
oy T e FU-percenmeal |
Thickness Tou 5% Tone: 10%% mEnimurm four core
Lihiskonatiz

Bitumen contet target £0.3%
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Figure 2-Testet ge do te kryhen per konglomeratin bituminoz dhe primerin

D ipti
z:c‘:l.l';:l:n Type of Test Test Procedure/ Standard Frequency of Testing
Asphaltic Concrete Binder Course Units

Aggregate properties (Grading, ASTM C 127 Da
relative density, water absorption) |ASTM C 128 Y
Aggregate Crushmg Value BS 812; Part 110 il i B, Day
Los Angeles Abrasion EN 1097-2 SR Day

Aggregate  |Adhesion AASHTO T-182 2 Sp : L Day
Sodium Sulphate Soundness EN 1367-2 d Day
Flakiness EN 933-3 Day
Plasticity Index AASHTO T-80 Day
Twolone fractured faces - coarse  [ASTM D5821 At approval and when needed

Mineral Filler Filler Properties {Grading, moisture [Cement: MSHTO M85 Type I, Il or Il samples. Then every 20 production Day
content) Hydrated Lime: ASTM C51 days

. Penetration EN 1426{AASHTO T 49) - 2
ER Softening Point EN 1427(AASHTO T 53) Exen 00
o & TSP WITCTT PTUUUL T 15 U T

Eg::f;:mll?r;he e 500 tons, 2 samples when the ton
Stabil ASTM Dg926 D IJ = ARESEAE 3
F!(i?w.-I = i MR D:;Iy d:y

Ampal M Bitumen Content I Do Daily d :
= (2'50 when less than 1 million ESAL) Da”ﬁ d:;
VFA Daily day
Va Daily day
c pr ; ;

Field D_mpa ion it ctg: ik Min 1 core per 2,000m2 per layer, m2
Thickness not less than four cores per lot m2

Figure 3-Testet ge do te kryhen per shtresen e Binderit
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D ipti
z;c‘:’;l};n Type of Test Test Procedure/ Standard Frequency of Testing
Asphaltic Concrete Wearing (Surface) Course Units
Aggregate properties (Grading, relalASTM C 127 ASTM C 128 Day
Aggregate Crushing Value BS 812; Part 110 Day
Los Angeles Abrasion EN 1087-2 ; - : Day
50 T2
Aggregate Sodium Sulphate Soundness EN 1367-2 e Day
Flakiness EN 9333 d Day
Plasticity Index AASHTO T-90 Day
Twolone fractured faces - coarse agASTM D5821 Day
Polishing BS 812 At approval and when needed Day
Mineral Filler | ler Properties (Grading, moisture [Cement: AASHTO M85 Type I, Il or Il Upon approval and mix design, 5
content) Hydrated Lime: ASTM C51 samples. Then every 20 production
, Penetration EN 1426({AASHTO T 49) 3
Bit E
~Ea Softening Point EN 1427(AASHTO T 53) vy 000w
Composition of the asphaltic 1 sample when production is up to i
conc_rt_ete mixture ASTM D6926 50[_} tons, 2 samples when the e
E’Itab"'“’ ASTM D5581 ga'.:y gaV
AsphaltMix |2 2* 75 blows oy ay
S:'“;“e" Conenl (250 when less than 1 million ESAL) g:::z ggi
VFA Daily Day
Va Daily Day
Co_mpacﬂon Asphalt coring: ¢ 100mm Min 1 core per 2,000m2 per layer; m2
Thickness not less than four cores per lot m2
g 25m longitudinal and transversal or
Field Surface regulanty (roughness) e m2
If and when a surface appear
Surkace comse e (Sand paith o o6 Past A0SASTR E005 smooth and with poor visual skid m2
fest) resistance

Figure 4-Testet ge do te kryhen per shtresen siperfagsore te asfaltobetonit
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D:;c‘g_];?l:n Type of Test TH;;':;::{;FH Limits Frequency of Testing Remarks
Concrete Units
' £ Lower limut: target-20 mm.
o 2350- EN 12 g
Consistency Shump 2 élfiga?;ilio Upper limit- target +30mm | E2ok Ioad Rev. Specificaton, C.2.104; L
P 2 18 1 set of 3 cubes 150x150x150  |Every 30 m3. or 1 set per ARCS-5: C15.7 i
i mm pouring day :
Fresh Density; Air Content =
¥ A 5 -
Concrete  |Water/Cement ratio; Temperature 3_{;"‘1:1,;;— able /13 Where required m3
of concrete ¥
Becords of place of sampling; e
Location of siructure; Shmp; | EN 206-1, Table 20 Daily Records for oot ma
Volume of loads & 5
N EN 123907,  EN |Lower limit: target-30 kg/m™ . "3
i [ 206-1, Table 17 [Upper limit: no linut e | st awRs e
Concrete R EN 12390-3; Average of three test cubes in the ;J::; Trse;':; pouri.u;g d;yat S iF]
pressive Strength RevSpec.. C.2.104 |set at age 28 days ms
Summaries of all data for each EN 206-1, Tables 17, ma
Class of Conerete 18 &20; o
Production o . o G Pev. Specificaton, C.2.10.4
Coatsil Sl:amtlca.} calculations for Rev. Specificaton, mean: =fck+1.64*a*0.5 (ref. (6 - Standard Deviation of 3
onformuty of Concrete Cca104 Remarks) individual recults from 4 m3
Compressive strength o mdividual: =fck-4 e _rem e
consequtive sets)

Figure 5-Testet ge do te kryhen per punimet e betonit

Teste, skeda teknike dhe certifikata cilesie do te kerkohen per te gjitha materialet ge do te
perdoren ne veper per te siguruar nje pune cilesore sipas standarteve dhe kerkesave te
kontrates per jetegjatesine e vepres.

Te gjitha provat do te behen ne perputhje me metodat standarte europiane dhe amerikane.

Testet paraprake
Perpara nisjes se punimeve ge perfshijne perdorimin e materialeve ne sasi me te madhe se:
1.000 m3 per inertet dhe perzierje asfalti. 500 m3 per perzierje betoni.
50 ton per ¢imento dhe gelgere.

Supervizori, pas ekzaminimit te certefikatave te cilesise te dhena nga Kontraktori, do te kerkoje
teste te metejshme laboratorike te cilat do te kryhen me shpenzimet e Kontraktorit.

Ne rast se rezultatet e ketyre testeve do te ndryshojne nga ato te certefikatave, do te merren
masa per ndryshimet e nevojshme ne cilesi dhe ne sasi per komponente te vecante, dhe nxjerrja
e nje certifikate te cilesise.
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Teste Kontrolli Gjate Ndertimit.

Kontraktori eshte i detyruar te paragese gjate gjithe kohes dhe periodikisht, per furnizimin me
materiale te perorimit te vazhdueeshem, teste dhe analiza te materialeve ge do te perdoren,
duke mbuluar te gjitha kostot e mbledhjes dhe dergimit te kampioneve ne laboratorin e kantierit
ose laboratore te tjera te autorizuara.Kampionet do te grumbullohen ne marreveshje nga te
dyja palet.

Do te konsiderohen si te vlefshme nga te dy palet vetem rezultatet e nxjerra nga laboratoret e
siper permendur. Te gjitha referencat ne lidhje me specifikimet e tanishme do te behen
ekskluzivisht vetem per rezultatet e lartpermendura.

Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave

Metoda e marrjes se kampioneve do te jete si¢ eshte specifikuar ne metodat e aplikueshme te
marrjes se kampioneve dhe te kryerjes se provave, ose si¢ udhezohet nga Mbikeqyresit e
Punimeve.

Marrja e ndonje kampioni shtese mund te udhezohet nga Mbikeqyresit e Punimeve.

Ene te tilla si canta, kova e te tjera, do te jepen nga Sipermarresi. Marrja e kampioneve do te
kryhet nga Sipermarresi ne vendet dhe periudhat ge udhezon Mbikeqgyresit e Punimeve. Marrja,
transportimi e sjellja e tyre ne laborator do te behet nga Sipermarresi.

Kostot e Provave dhe Marrjeve te Kampioneve

Te gjitha shpenzimet e Kontraktorit ne lidhje me kryerjen e provave, per ato tipe ge ai do te
kryeje (perfshire edhe raportimin) do te perfshihen ne pergindjet e tij.Te gjitha shpenzimet e
Kontraktonit ne lidhje me marrjen e kampioneve dhe ndihmen ne vendet e marrjes per ate tip
provash te ndermarra nga Inxhinieri do te perfshihen ne pergindjen e tij.
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Pajisjet per Kryerjen e Provave
Pajisjet per provat e meposhtme do te jepen nga Kontraktoret:
- permbajtja e ujit
- densiteti specifik

- densiteti ne gjendje te thate (metoda e zevendesimit me rere)

Rezultatet e Proves

Rezultatet e proves se Laboratorit do t'i jepen Inxhinierit ne zyren e tij nga Kontraktori, pa asnje
pagese.

Rezultatet. e proves te kryera nga Kontraktohet do t'i jepen Inxhinierit per aprovim sa me shpejt
te jete e mundur.

Nderprerja e Punimeve

Nderprerja e punimeve per arsye te marrjes se kampioneve do te perfshihet ne grafikun e
punimeve te Sipermarresit. Nuk do te pranohet asnje ankese nga nderprerja e punimeve, per
shkak te marrjes se kampioneve.Provat ne laborator, do te behen ne nje kohe te pershtatshme
me metoden e pershkruar.

Provat e Kryera nga Sipermarresi

Per arsye krahasimi, Sipermarresi eshte i lire te kryeje vete ndonje prej provave. Rezultatet e
provave te tilla do te pranohen vetem kur te kryhen ne nje laborator te aprovuar me shkrim nga
Mbikegyresi i Punimeve. Te gjitha shpenzimet e provave te tilla pavaresisht se nga vine
rezultatet do te mbulohen nga Sipermarresi.
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20. Ndertesat e kantierit

Né strukturat e kantierit, ndértesat dhe objktet provisore duhet té jené té géndrueshme, té
pérshtatshme, dhe vendi perreth tyre duhet té rregullohet dhe pastrohet si¢ duhet. E gjithé puna
e lyerjes dhe veshjes duhet té jeté e géndrueshme, dmth. nuk duhet t¢ demtohet ose ¢ngjyroset
gjaté kohés sé ndértimit.

Lista e bojrave dhe produkteve té veshjes duhet t'i dorézohet Inxhinierit Mbikéqyrés pér aprovim
para fillimit t& punimeve.

21. Rruget e aksesit dhe vendet e parkimit

Rrugét ekzistuese té hyrjes dhe parkingjet duhet té realizohen né pérputhje me planet e
kantiereve, sipas udhézimeve té Inxhinierit Mbikéqyrés, ose si¢ specifikohet né kontraté.

Rrugét e hyrjes dhe parkingjet duhet t¢ mirémbahen si¢c duhet dhe rregullisht. Aktivitetet e
mirémbajtjes do té kryhen nga Kontraktori. Kostot e mirémbajtjes pérfshinen né ¢mimin total té
ndértimit, pérve¢ nése pércaktohet ndryshe né kontratén e ndértimit.

22. Pajisjet e sherbimit - energjia elektrike

Do té pérdoret rryma alternative 220/240 V. Duhet furnizim 24 oré né dité dhe do té jeté i
mjaftueshém pér plotésimin e nevojave dhe kérkesave té té gjitha pajisjeve dhe makinerive. Si
rregull, lidhjet e energjisé elektrike do té béhen né rrjetin e jashtém publik dhe, nése kjo nuk
éshté e mundur, Kontraktuesi do té furnizojé energji elektrike nga burimet e tij.

Kontraktori éshté pérgjegjés pér mirémbajtjen e té gjithé rrjetit té energjisé elektrike, pérfshiré
ndér té tjera mirémbajtjen e gjeneratoréve té energjisé, kutité e shpérndarjes, celsat, ventiluesit
dhe kondicionerét.

Punimet e ujit té pijshém, shpérndarjes sé ujit dhe hidraulikés

Kontraktori do té mirémbajé rezervuarin ekzistues gendror té ujit dhe do té sigurojé furnizimin
gjaté gjithé dités me ujé té pijshém pér té gjitha objektet né vend. Kjo gjithashtu pérfshin
mirémbajtjen e linjés sé shpérndarjes sé ujit gé rrjiedh nga rezervuari gendror né té gjitha pajisjet
né vend, si dhe mirémbajtjen e tubacioneve sanitare, rezervuaréve té ujit té ftohté né objektet,
impiantet, aksesorét, etj.
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Sistemi | kanalizimit te ujérave té zeza

Sistemi | kanalizimit té ujérave té zeza, objekte té ftilla si gropat septike dhe sistemet e
tubacioneve do té mirémbahen nga Kontraktuesi dhe do té mbahen gjithmoné né gjendje té
miré té riparimit.

23. Pastrimi ditor dhe mbrojtja

Kontraktori do té sigurojé pastrimin e pérditshém té té gjitha objekteve dhe strukturave né vend.
Kontraktuesi do té organizojé njé shérbim roje 24 oré, né pérputhje me Ligjin pér Ndértimin.

24. Mirembajtja

Kontraktuesi do t& mirémbajé té gjitha strukturat ekzistuese, ndértesat dhe objektet. Kontraktori
do té sigurojé té gjithé punén e nevojshme, materialet, pjesét e kémbimit dhe elementét
zévendésues pér té gjitha objektet dhe pajisjet.

25. Llogaritja e volumeve dhe pagesa

Fabrikimi, furnizimi, ngrita dhe mirémbajtia e ndértesave, strukturave, pajisjeve, pajisjeve,
automjeteve dhe infrastrukturave si¢ kérkohet né vend, puna e Menaxherit té Projektit,
Inxhinieréve Mbikéqyrés ose Klientit, t& gjitha pérfshihen né ¢mimin total té punés ndértimore
dhe nuk do té jeté subjekt i llogaritjes dhe pagesés sé& vecanté, pérve¢ nése parashikohet
ndryshe né kontraté.

Zévendésimi i mundshém i materialeve, pérfshiré mobiljet, pajisjet, pajisjet kompjuterike, uiji,
energjia elektrike, e gjithé fugia punétore, mjetet dhe pajisjet, pagesa pér institucionet lokale dhe
shpenzimet e sipérme dhe té rastésishme, gjithashtu konsiderohen té jené artikuj té kostos gé
do té barten nga Kontraktuesi dhe jané té pérfshira né ¢mimin total t& punés ndértimore, pérveg
nése parashikohet ndryshe né kontraté.
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26. Zyra e menaxherit te projektit dhe inxhinierit mbikqyres

Kontraktorit i kérkohet té sigurojé ose ndértojé njé ndértesé kryesore zyre (njé ndértesé) pér
Menaxherin e Projektit dhe Inxhinierin Mbikéqgyrés. Madhésia dhe vendndodhja do té
specifikohen né Projektin e Ngritje se Kantierit.

Si njé kérkesé minimale, ndértesa kryesore e zyrés do té pérbéhet nga zyra e Menaxherit té
Projektit, njé sallée mbledhjes mé e madhe dhe njé zyré pér Inxhinierin Mbikéqyrés. Ndértesa
duhet té keté té gjitha pajisiet e nevojshme dhe lidhjet e infrastrukturés té tilla si energjia
elektrike, telefoni / faksi, pajisjet e ujit dhe tualetit, rrugéve té afrimit, parkimit, sistemit té& kullimit
dhe shkarkimit té ujérave té zeza, etj., Né pérputhje me listén gé do té miratohet nga menaxheri
i projektit ose Inxhinier Mbikéqyrés.

Sapo té marré njoftimin pér té vazhduar nga Inxhinieri Mbikéqyrés, Kontraktorit do t'i kérkohet
té mirémbajé dhe mbajé né gjendje té miré ndértesén e zyrés kryesoredhe pajisjet e saj, dhe
kété gjaté gjithé kohézgjatjes sé aktiviteteve té mbikéqgyrjes sé ndértimit.

Nése kérkohet nga kontrata, Kontraktuesi do té sigurojé transportin pér Menaxherin e Projektit
dhe personelin e tij dhe kété duke u siguruar atyre makina té reja dhe té sigurta gjaté gjithé
kohézgjatjes sé kontratés. Automjetet duhet té regjistrohen né Republikén e Shqipérisé.

Kontraktori do té sigurojé mirémbajtjen e rregullt t& automjeteve, si dhe pér karburantin, vajin
dhe pjesét e kémbimit.

Automjetet e caktuara pér Menaxherin e Projektit do té pérdoren nga ai gjaté gjithé
kohézgjatjes sé kontratés, pas sé cilés automjetet do t'i kthehen kontraktorit.

27. Pajisjet ne kantier per laboratorin, personelin dhe supervizorin

Objektet brenda vendit pér akomodimin e laboratoréve té testimit t& auditimit, personeli i
Klientit dhe Inxhinierét Mbikéqyrés duhet té z&né njé hapésiré optimale, né pérputhje me fushén
dhe llojin e punés, sic tregohet né vizatimet e kantierit.
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Té gjitha ndértesat dhe objektet duhet té jené té pajisura si¢ specifikohet né listén e aprovuar
nga Inxhinieri Mbikéqyrés, pérvec nése parashikohet ndryshe né kontraté.

Ndértesat duhet té kené té gjithé infrastrukturén e duhur si energji elektrike, lidhje telefonike /
faksi, ujg, dush dhe banjé, rrugé hyrése, parking, sistem kullimi dhe shkarkimi té ujérave té zeza,
etj.

28. Pajisjet e topografise, laboratorit dhe puneve te kerkuara
Pajisjet e topografise

Kontraktuesi do té paragesé njé listé té pajisjeve té rilevimit gé do té pérdoren prej tij né projekt
jo mé voné se njé muaj pas léshimit té njoftimit pér té vazhduar nga Inxhinieri Mbikéqyrés.

Kontraktuesi do té sigurojé té gjithé punén e nevojshme pér pérdorimin e tyre dhe pér
pérdorimin e Inxhinierit Mbikéqyrés nese kerkohet.

Pajisje laboratorike

Brenda njé muaji pasi éshté Iéshuar njoftimi pér té vazhduar nga Inxhinieri Mbikéqgyrés, dhe pas
miratimit té listés sé pajisjeve laboratorike pér fillimin e punés, Kontraktuesi do té sigurojé pajisje
laboratorike pér testimin e tij t& materialeve, produkteve dhe punéve.

Nése Kontraktuesi nuk zotéron njé laborator té akredituar, ai mund té angazhojé, me
shpenzimet e tij, njé laborator té pérshtatshém té akredituar, né varési té aprovimit paraprak té
Inxhinierit Mbikégyrés.

Inxhinieri Mbikéqgyrés do té sigurojé té gjitha pajisjet laboratorike gé kérkohen pér realizimin e
testeve té auditimit.

29. Dispozita te pergjithshme te punes

Gjaté gjithé kohézgjatjes sé kontratés, Kontraktuesi do té sigurojé puné té pérgjithshme, mbi
baza té pérkohshme ose té pérhershme, dhe pa pagesé shtesé, si nj¢ ndihmé pér Inxhinierin
Mbikéqyrés né kryerjen e testeve té auditimit pér materiale, produkte dhe punime, dhe né
rilevimin topografik aktivitetet.
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30. Sinjalistika e perkoheshme

Kontraktorit i kérkohet t¢ marré masa dhe veprime té plota dhe té mjaftueshme né ményré gé
té sigurojé trafik té sigurt dhe té papenguar né hyrjet e vendit, né veté vendin, né té gjitha
impiantet e pérdorura né realizimin e punimeve, né zonén pérreth t& ndikuar nga trafiku pér
dhe nga kantieri i ndértimit, né krygézimet me rrugét e tjera dhe né devijimet e béra pér shkak
té punés ndértimore né projekt.

Kontraktorit i kérkohet té vendosé dhe mirémbajé njé numér té pérshtatshém té tabelave té
trafikut, me formé té pérshtatshme dhe vetité teknike, si né vendndodhje ashtu edhe né vendet
e tjera té kérkuara, né pérputhje té ploté me ecuriné e punéve dhe sic kérkohet nga autoritetet
kompetente.

Si rregull, automjetet dhe makinerité gé hyjné dhe dalin nga vendi duhet té kryejné manovra té
tilla hyrje / dalje duke drejtuar vetém pérpara.

Kurdoheré gé éshté e nevojshme gjaté realizimit t& punéve, Kontraktuesi do té duhet té
furnizojé dhe mirémbajé ndricimin e pérkohshém té rrugés. Ndricimi i pérkohshém duhet té
sigurojé té njéjtin nivel té drités si ndricimi publik gé zévendéson. Ndricimi i pérkohshém duhet
té sigurohet dhe miratohet para hegjes sé ndricimit ekzistues publik.

Shénimi dhe ndricimi pér veté vendin e ndértimit, dmth. Pér gérmimet dhe ndérprerjet, do té
sigurohen me miratimin paraprak té Inxhinierit Mbikégyrés.

Asnjé llogaritje dhe pagesé e vecanté nuk do té béhet pasi puna pérfshihet né ¢cmimin total té
ndértimit.
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31. Kontrolli i trafikut

Né rast se kérkohet njé rregullim i vecanté i trafikut, p.sh. né krygézim me rrugét e tjera, kur
gjysma e rrugés éshté né ndértim e sipér, né rast té alternuar té trafikut né njé drejtim, etj., Né
njé pjesé té projektit ose né afrimet e projektit ose né vendndodhje, Kontraktuesi do té sigurojé
funksionimin e sigurt té trafikut, duke pérfshiré njé kontroll té pérshtatshém té trafikut, t& gjitha
bazuar né aprovimin paraprak té Inxhinierit Mbikéqyrés.

Nése detyrohet té kufizojé trafikun pér shkak té punimeve né projekt, nga Kontraktori kérkohet
gé té ruajé rrjedhén e sigurt té trafikut né gjerésiné prej té paktén 3 m pér trafikun né njé
drejtim. Me kérkesé té Inxhinierit Mbikéqgyrés, ai do té sigurojé sinjalistike té ndricuara té trafikut
(semaforé) pér kontrollin e trafikut né pjesé té tilla, si dhe tabela té tjera té pérshtatshme té
trafikut. Numri, pamja dhe vetité teknike té tabelave té tilla duhet té jené né pérputhje me
kérkesat e léshuara nga autoritetet kompetente.

Semaforét do té jené automatike, por gjithashtu mund té operohen manualisht nése kjo
kérkohet ose aprovohet nga Inxhinieri Mbikéqgyrés. Kontraktorit i kérkohet t& marré masat e
duhura pér té mundésuar servisin e semaforeve né ¢do oré.

Kontraktuesi do t'i paragesé Inxhinierit Mbikéqyrés pér aprovim njé njoftim me shkrim pér fillimin
e planifikuar té trafikut né njé drejtim té paktén 14 dité para fillimit té njé trafiku té tillé.

Né rast se njé puné do té kryhet né njé rrugé publike, Kontraktuesi do té duhet té marré njé
aprovim paraprak nga institucionet kompetente dhe, sa heré gé kérkohet, do té kérkojé gé
trafiku té rregullohet nga Ministria e Brendshme. Asnjé llogaritje dhe pagesé e vecanté nuk do té
béhet pasi puna pérfshihet né ¢mimin total té ndértimit.

32. Mirembajtja e rrugeve ekzistuese

Pérshkrimi i punés
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Menjéheré pas vendosjes sé tij né vendin e ndértimit, Kontraktuesi do té béhet pérgjegjés pér
mirémbajtjen e rrugéve ekzistuese, trotuareve dhe rrugeve té bicikletave gé jané té lidhura me
vendin e ndértimit.

Aktivitetet

Para fillimit t& punés, nga Kontraktori kérkohet té shqyrtojé gjendjen e té gjitha rrugéve,
trotuareve dhe rrugeve té bicikletave gé jané té lidhura me vendin e ndértimit. Rezultatet e njé
ekzaminimi té tillé duhet t'i vihen né dispozicion Inxhinierit Mbikéqyrés.

NEé rast se rrugét e hyrjes jané specifikuar né kontraté, Kontraktuesi nuk do té lejohet té pérdoré
rrugé té tjera pa miratimin e Inxhinierit Mbikéqyrés.

Kontraktorit i kérkohet té mirémbajé rrugét ekzistuese, trotuaret dhe rrugét e bicikletave gé
pérdoren si gasje né vend ose jané ndikuar negativisht nga puna e ndértimit né projekt.

Kontraktorit i kérkohet té ruajé trafik té sigurt né rrugé té tilla, dhe né kété drejtim do té bgjé
pérpjekje té vazhdueshme pér té shmangur ¢cdo dém gé mund té rrezikojé né cdo ményré jetén
e njerézve, té shkaktoje démtime té automjeteve dhe té provokojé pérkegésimin e
Karakteristikave kryesore té rrugéve ekzistuese té rrugéve.

Té gjitha rrugét e pérdorura nga automjetet né pronési té Kontraktorit, Nénkontraktuesve dhe
furnitoréve duhet té pastrohen ¢do dité, dhe né kété drejtim duhet t&é mbahen pa baltg, toké
ose material tjetér té gjeneruar nga punimet e ndértimit né projekt.

Nése nuk pércaktohet ndryshe né kontraté, Kontraktuesi do té duhet té marré, mirémbajé dhe
pérdoré té gjitha pajisiet e duhura, pérfshiré pastruesit mekaniké té rrugéve, gjaté gjithé
kohézgjatjes sé kontratés, dhe kjo né vendet dhe né& ményrén sic éshté réné dakord me
autoritetin kompetent rrugor. Kontraktuesi duhet t& marré, mirémbajé dhe pérdoré pajisje larése
me rrota dhe pajisje larése me presion té larté, si né vendin e ndértimit ashtu edhe né vende té
tjera, si¢ kérkohet nga autoriteti kompetent rrugor.

Secila pjesé e rrugés publike e mbyllur pér trafik pér shkak té punimeve nuk duhet té rihapet né
trafik derisa t& merren masat e duhura té sigurisé dhe trafikut dhe derisa Inxhineri Mbikéqyrés té
konfirmojé se rruga éshté né gjendje té pérshtatshme pér pérdorim publik.
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Pas pérfundimit t& punimeve né vendin e ndértimit, nga Kontraktori do té kérkohet té sjellé té
gjitha rrugét, trotuaret dhe rrugét e bicikletave dhe té gjitha pjesét e sistemit té kullimit
sipérfagésor, né gjendjen gé éshté té paktén e barabarté me gjendjen gé mbizotéron para
kryerjes sé punimeve.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér inspektimin e rrequllt té rrugéve té tilla dhe, nése kérkohet
ta béjé kété nga Inxhinieri Mbikéqyrés, do té vendosé njé shtresé té pérkohshme, trashésia e sé
cilés do té jeté né pérputhje me udhézimet e Inxhinierit Mbikéqgyrés.

Kontraktorit i kérkohet té siguroj¢ né cdo kohé njé hyrje té papenguar pér shérbimet e
zjarrfikésve, shérbimet mjekésore dhe shérbime té tjera té ngjashme dhe, né kété drejtim, do té
mbajé njé kontakt t& duhur me shérbime té tilla.

Kontraktorit i kérkohet té lejojé hyrjen né vendin e ndértimit pér cdo pérfagésues té autorizuar
té klientit ose supervizorit dhe duhet né kété drejtim té lejojé kryerjen e punéve urgjente né ¢cdo
ndérmarrje ose instalim gé ndodhet brenda vendit té ndértimit.

Kontraktuesi nuk duhet té pérdoré té drejtat publike ose private té gasjes pér asgjésimin ose
magazinimin e instalimeve ose materialeve té tij. Kontraktorit i kérkohet t& mbajé vazhdimisht né
giendje té pastér, t& pranueshme dhe té sigurt pjesét e zonave publike ose private brenda
rrugés sé drejté gé nuk pérdoren pérkohésisht pér kryerjen e punimeve.

Gjaté kryerjes sé punéve, Kontraktuesi duhet té sigurojé gé kémbésorét, duke pérfshiré personat
me aftési té kufizuara, té jeté i mundésuar njé gasje e sigurt né té gjitha te rruget. Asgjé gé
pérmbahet né metodat e ndértimit ose né programin e punés nuk duhet té parandalojé aksesin
e automjeteve.

Té gjitha masat e sigurisé né trafik né lidhje me kryerjen e punéve duhet té jené plotésisht
operative pérpara se Kontraktori té lejohet té fillojé cdo puné gé prek rrugén publike.

Llogaritja e volumeve dhe pagesa

Asnjé llogaritje dhe pagesé e vecanté nuk do té béhet pasi puna pérfshihet né ¢mimin total té
ndértimit.
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33. Devijimi i perkohshem i trafikut
Pérshkrimi i punés

Devijimi i pérkohshém i trafikut do té béhet né pikat ku struktura ose vendi krygézon rrugét
ekzistuese, krygézimet, rruget pér kémbésoré ose bicikleta, ose disa pjesé té tyre.

Aktivitetet

NEé rast se struktura ndikon né trafikun né njé zoné mé té gjeré, ose nése prek njé numér meé té
madh rrugésh té lidhura reciprokisht, si dhe né rast té rrugéve kryesore ose rrugéve té njé
shkalle mé té larté, nga Klienti kérkohet gé té sigurojé pérgatitjen e projektit pér rregullimin e
pérkohshém té trafikut, dhe pér té marré té gjitha miratimet e nevojshme nga institucionet
kompetente.

Né té gjitha rastet e tjera, nga Kontraktori kérkohet té marré té gjitha miratimet e nevojshme
nga institucionet kompetente né lidhje me devijimin e pérkohshém té trafikut né rrugét publike.

Kur projekti bén thirrje pér krygézim me rrugét ekzistuese té paklasifikuara dhe krygézim me
rrugét gé sigurojné hyrjen né objektet fginje, nga Kontraktori kérkohet té zhvillojé zgjidhje
alternative, té cilat do t'i nénshtrohen miratimit vetém té Inxhinierit Mbikéqgyrés.

Njoftimi me shkrim dhe zgjidhja e propozuar do t'i paragiten Inxhinierit Mbikéqyrés pér aprovim
té paktén 14 dité pérpara.

Kontraktorit i kérkohet té realizojé itineraret (devijimet) gé do té pérdoren pérkohésisht pér
funksionimin e trafikut né pérputhje me standardet e zbatueshme, duke marré parasysh até
kategori té rrugés. Kontraktorit gjithashtu i kérkohet té sigurojé shpenzimet pér funksionimin e
sigurt te trafikut gjaté realizimit t¢ punés ndértimore. Pas pérfundimit t& punimeve, nga
Kontraktori do té kérkohet té hegé rrugé té tillé té pérkohshme.
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Té gjitha punét dhe aktivitetet duhet té kryhen né pérputhje me Ligjin pér Ndértimin, Ligjin pér
Siguriné e Trafikut Rrugor, Ligjin pér Rrugét Publike, né pérputhje me ligjet dhe rregulloret e
tjera né fugi.

Llogaritja e volumeve dhe pagesa

Asnjé llogaritje dhe pagesé e vecanté nuk do té béhet pasi puna pérfshihet né ¢cmimin total té
ndértimit.

34. Lidhja me rruge te tjera dhe hyrje daljet
Pérshkrimi i punés

Kontraktorit i kérkohet té sigurojé funksionimin e sigurt té trafikut dhe punon né pikat ku
struktura ose vendi krygézon rrugét ekzistuese, krygézimet ekzistuese, rruget e kémbésoréve
dhe rruget e bicikletave, ose ndonjé pjesé té tyre.

Aktivitetet

Né zonat ku, sipas mendimit t& Inxhinierit Mbikéqyrés, devijimi i trafikut éshté i pamundur ose i
panevojshém, puna do té kryhet njékohésisht me funksionimin e trafikut né rrugét ekzistuese té
krygézuara nga sheshi i ndértimit. Kontraktorit i kérkohet t& marré aprovimet e nevojshme nga
autoritetet kompetente dhe té sigurojé funksionimin e sigurt té trafikut dhe siguriné e personave
té punésuar né vendin e ndértimit.

Zona né té cilén realizohen punimet duhet té ndahet fizikisht nga zona né té cilén operohet
trafiku.

Njoftimi me shkrim dhe zgjidhja e propozuar do t'i dorézohen Inxhinierit Mbikéqyrés té paktén
14 dité pérpara.

Llogaritja e volumeve dhe pagesa

Asnjé llogaritje dhe pagesé e vecanté nuk do té béhet pasi puna pérfshihet né ¢cmimin total té
ndértimit.
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35. Punimet ne gjysem te gjeresise se rruges
Pérshkrimi i punés

Né zonat ku, sipas mendimit té Inxhinierit Mbikéqyrés, shmangia e trafikut nuk éshté e mundur,
punimet do té kryhen né rrugét ekzistuese publike vetém né gjysmén e gjerésisé sé rrugés.

Aktivitetet

Puna né gjysmén e rrugés sé udhétuar do té kryhet sa mé shpejt gé té jeté e mundur dhe, né
até kohé, do té merren té gjitha masat e nevojshme té sigurisé dhe mbrojtjes.

Né objektet ku punimet kryhen né gjysmén e gjerésisé sé trotuarit, puna duhet té pérfundojé,
dhe mbushja rrugoret prané punés sé tillé duhet té realizohen, né njé ményré té tillé né ményré
gé trafiku té mund té operohet né té paktén gjysmén e gjerésisé sé ploté té trotuarit para fillimit
té punés né gjysmén tjetér té rrugés.

Zona né té cilén realizohen punimet duhet té ndahet fizikisht nga zona né té cilén operohet
trafiku. Njoftimi me shkrim dhe zgjidhja e propozuar do t'i dorézohen Inxhinierit Mbikéqyrés té
paktén 14 dité pérpara.

Llogaritja e volumeve dhe pagesa

Asnjé llogaritje dhe pagesé e vecanté nuk do té béhet pasi puna pérfshihet né ¢cmimin total té
ndértimit.

36. Menaxhimi dhe mbrojtja e trafikut rrugor

Kontraktorit i kérkohet té sigurojé funksionimin e trafikut né té gjitha rrugét ekzistuese gjaté
realizimit té punéve, ose té devijojé trafikun né pérputhje me ligjet dhe rregulloret mbizotéruese.

Kontraktuesi do té marré masa pér té siguruar siguriné dhe komoditetin e té gjithé personave gé
banojné prané vendit té ndértimit.

Cdo déshtim i Kontraktuesit pér té kryer puné té tilla do té pérbéjé arsye adekuate pér sigurimin
e té njéjtave shérbime nga Inxhinieri Mbikéqgyrés me shpenzimet e plota té Kontraktuesit, dhe
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shuma pérkatése do té zbritet nga shumat gé i duhen paguar Kontraktuesit né pérputhje me
kontrata.

Llogaritja e volumeve dhe pagesa

Asnjé llogaritje dhe pagesé e vecanté nuk do té béhet pasi puna pérfshihet né ¢mimin total té
ndértimit.

37. Rregulloret teknike

Projektimi i Rrugéve dhe Projektimi i Strukturave bazohen né rregulloret teknike, normativat dhe
kodet e méposhtme:

1- Manuali Shqgiptar i Projektimit té Rrugéve (ARDM) Sipas Vendimit té Késhillit te
Ministrave

Nr. 628, daté 15 korrik 2015 "Miratimi i rregullave teknike pér projektimin dhe ndértimin e
rrugéve'

2- Eurokodet:
. Eurokodi 0: Baza e projektimit strukturor (EN 1990)
. Eurokodi 1: Veprimet né strukturat(EN 1991)

Pjesa 1-1: Dendésia, pesha e veté, ngarkesat e imponuara pér ndértesat (EN 1991-1-1) Pjesa 1-2:
Veprimet né strukturat e ekspozuara ndaj zjarrit (EN 1991-1-2)

Pjesa 1-3: Veprimet e pérgjithshme - Ngarkesat e borés (EN 1991-1-3) Pjesa 1-4: Veprimet e
pérgjithshme - Veprimet e erés (EN 1991-1-4) Pjesa 1-5: Veprimet e pérgjithshme - Veprimet
termike (EN 1991-1-5)

Pjesa 1-6: Veprimet e pérgjithshme - Veprimet gjaté ekzekutimit (EN 1991-1-6) Pjesa 1-7:
Veprimet e pérgjithshme - Veprimet aksidentale (EN 1991-1-7)

Fage 37 nga 205



ARCHITECTURE « ENGINEERING « CONSULTING

LEAD @/\TELiE?A

Pjesa 2: Ngarkesat e trafikut né ura (EN 1991-2)

Pjesa 3: Veprimet e shkaktuara nga vinca dhe makineri (EN 1991-3) Pjesa 4: Siloset dhe tanket
(EN 1991-4)

. Eurokodi 2: Projektimi i strukturave prej betoni(EN 1992)

Pjesa 1-1: Rregullat e pérgjithshme dhe rregullat pér ndértesat (EN 1992-1-1) Pjesa 1-2: Projekti
strukturor i zjarrit (EN 1992-1-2)

Pjesa 1-3: Elementet dhe strukturat e betonit t& parafabrikuar (EN 1992-1-3) Pjesa 1-4: Beton i
lehté agregat me strukturé t& mbyllur (EN 1992-1-4)

Pjesa 1-5: Strukturat me tela prestresuese té palidhura dhe té jashtme (EN 1992-1-5) Pjesa 1-6:
Strukturat e betonit té thjeshté (EN 1992-1-6)

Pjesa 2: Urat e betonit t& armuar dhe té paraforcuar (EN 1992-2) Pjesa 3: Strukturat mbajtése
dhe mbajtése té léngjeve (EN 1992-3) Pjesa 4: Projektimi i fiksimeve pér pérdorim né beton (EN
1992-4)

. Eurokodi 3: Projektimi i strukturave prej celiku (EN 1993)

Pjesa 1-1: Rregullat dhe rregullat e pérgjithshme pér ndértesat (EN 1993-1-1) Pjesa 1-2: Rregullat
e pérgjithshme - Projektimi strukturor i zjarrit (EN 1993-1-2)

Pjesa 1-3: Rregullat e pérgjithshme - Rregullat plotésuese pér anétarét e formuar né té ftohté
dhe fletét (EN 1993-1-3)

Pjesa 1-4: Rregulla té pérgjithshme - Rregulla plotésuese pér celiget inox (EN 1993-1-4) Pjesa 1-5:
Elemente strukturore té shtruara (EN 1993-1-5)

Pjesa 1-6: Forca dhe Stabiliteti i Strukturave Shell (EN 1993-1-6)

Pjesa 1-7: Rregullat e Pérgjithshém - Rregullat plotésuese pér elementét strukturoré té rrafshét té
rrafshét me ngarkesé jashté avionit (EN 1993-1-7)

Pjesa 1-8: Projektimi i nyjeve (EN 1993-1-8) Pjesa 1-9: Lodhje (EN 1993-1-9)
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Pjesa 1-10: Rezistenca e materialit dhe vetité e trashésisé pérmes (EN 1993-1-10) Pjesa 1-11:
Projektimi i strukturave me pérbérés té tensionit (EN 1993-1-11) Pjesa 1-12: Celiget me rezistencé
té larté (EN 1993-1-12)

Pjesa 2: Urat prej celiku (EN 1993-2)

Pjesa 3-1: Kullat, shtyllat dhe oxhaget (EN 1993-3-1)

Pjesa 3-2: Kullat, shtyllat dhe oxhaget - Oxhaget (EN 1993-3-2) Pjesa 4-1: Silos (EN 1993-4-1)
Pjesa 4-2: Tanke (EN 1993-4-2)

Pjesa 4-3: Tubacionet (EN 1993-4-3)

Pjesa 5: Grumbullimi (EN 1993-5)

Pjesa 6: Strukturat mbéshtetése té vincit (EN 1993-6)

. Eurokodi 4: Projektimi i strukturave té kompozite prej celiku dhe betony (EN 1994) Pjesa
1-1: Rregullat dhe rregullat e pérgjithshme pér ndértesat (EN 1994-1-1) Pjesa 1-2: Projekti
strukturor i zjarrit (EN 1994-1-2)

Pjesa 2: Rregullat dhe rregullat e pérgjithshme pér urat (EN 1994-2)

. Eurokodi 5: Projektimi | strukturave prej druri (EN 1995)

Pjesa 1-1: Té pérgjithshme - Rregulla dhe rregulla té pérbashkéta pér ndértesat (EN 1995- 1-1)
Pjesa 1-2: E pérgjithshme - Projekti strukturor i zjarrit (EN 1995-1-2) Pjesa 2: Urat (EN 1995-2)
. Eurokodi 6: Projektimi | strukturave murature (EN 1996)

Pjesa 1-1. Té pérgjithshme - Rregullat pér strukturat e muratimit t& pérforcuar dhe té pa armuar
(EN 1996-1-1)

Pjesa 1-2: Rregulla té pérgjithshme - Projektimi strukturor i zjarrit (EN 1996-1-2)
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Pjesa 2: Projektimi, pérzgjedhja e materialeve dhe ekzekutimi i muraturave (EN 1996-2) Pjesa 3:
Metodat e thjeshtuara té llogaritjes pér strukturat e muratuar té pa armuar (EN 1996-3)

. Eurokodi 7:Projektimi Gjeoteknik (EN 1997) Pjesa 1: Rregullat e pérgjithshme (EN 1997-1)
Pjesa 2: Investigimi dhe testimi né toké (EN 1997-2)

Pjesa 3: Projektimi i ndihmuar nga testimi né terren (EN 1997-3)

. Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj térmetit (EN 1998)
Pjesa 1: Rregullat e pérgjithshme, veprimet sizmike dhe rregullat pér ndértesat (EN 1998- 1)
Pjesa 2: Urat (EN 1998-2)

Pjesa 3: Vlerésimi dhe rikonstruksioni i ndértesave (EN 1998-3) Pjesa 4: Siloset, tanket dhe
tubacionet (EN 1998-4)

Pjesa 5: Themelet, strukturat mbajtése dhe aspektet gjeoteknike (EN 1998-5) Pjesa 6: Kullat,
shtyllat dhe oxhaget (EN 1998-6)

. Eurokodi 9: Projektimi is strukturave prej alumini (EN 1999)

Pjesa 1-1: Rregullat e pérgjithshme strukturore (EN 1999-1-1) Pjesa 1-2: Projekti strukturor i zjarrit
(EN 1999-1-2)

Pjesa 1-3: Strukturat e ndjeshme ndaj lodhjes (EN 1999-1-3) Pjesa 1-4: Fleté strukturore té
formuar né té ftohté (EN 1999-1-4) Pjesa 1-5: Strukturat e guaskés (EN 1999-1-5)

3- ASTM (Shoqgéria Amerikane pér Testimin dhe Materialet)
4- AASHTO (Shogata Zyrtare Amerikane e Autostradave dhe Transportit Shtetéror)
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2. KONTROLLI TOPOGRAFIK DHE PIKETIMI

1. Pershkrimi

Kjo puné konsiston né kryerjen e kontrollit, vlerésimit, llogarities dhe regjistrimit té t& dhénave
pér kontrollin e rilevimit topografik.

Kontraktuesi do té pércaktojé punén e tij nga linjat bazé té vendosura nga kontrata dhe
standardet e treguara né vizatimet dhe do té jeté pérgjegjés pér té gjitha matjet e dhena.
Kontraktuesi do té furnizojé, me shpenzimet e veta, té gjitha aksionet, shabllonet, platformat,
pajisiet, mjetet, materialet dhe punén e nevojshme. Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér
ekzekutimin e punimeve né linjat dhe piketat g&¢ mund té krijohen ose tregohen nga Inxhinier.
Kontraktuesi gjithashtu do té jeté pérgjegjés pér mirémbajtien dhe ruajtjen e té gjitha kunjeve
dhe shenjave té tjera té vendosura nga Inxhinier derisa té autorizohet pér largimin e tyre. Nése
shenjat e tilla jané shkatérruar nga Kontraktuesi ose me neglizhencén e saj para se té
autorizohet hegja e tyre, Inxhinieri mund t'i z&vendésojé ato dhe té zbresé shpenzimet e
zévendésimit nga ¢do shumé gé duhet té paguhet ose té béhet pér shkak té Kontraktuesit.

2.Kerkesat Konstruktive

Sigurimi i ekipeve té kualifikuara teknikisht e me experience ne topografine e ndértimit té
autostradave dhe té piketimeve. Sigurimi i personelit té afté pér té kryer né kohén e duhur dhe
té sakté.

Te dorezohen dokumentat e meposhtem para fillimit te punimeve:

Paragitni sa vijon kur pérdoren metodat e Automated Machine Guidance (AMG) Instrumentat e
automatizuara:

(a) Deklarate teknologjike. Nje deklarate me shkrim ge perfshin:
™M Prodhuesin , modelin tipin e programit ge perdor instrumenti
(2) Certifikimi se té dhénat pérfundimtare 3D jané té pajtueshme me pajisiet AMG.

(b) Kualifikimet e personelit.
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™M Emrin, autoritetin, pérvojén pérkatése dhe kualifikimet e personit me pérgjegjési
té pérgjithshme pér sistemin AMG.

2) (2) emrat, autoritetin dhe pérvojén pérkatése té personelit drejtpérsédrejti
pérgjegjés pér operimin e pajisjeve AMG.

3.Plani i kontrollit t& cilésisé sé kontraktorit

Procedurat pér kontrollimin, kalibrimin mekanike dhe mirémbajtjen e pajisjeve té anketimit dhe
ndértimit tregohen me poshte. Pérfshini frekuencén dhe llojet e kontrolleve té kryera.

Ofroni njé mbikéqyrés té ekuipazhit né projekt sa heré gé éshté né proces survejimi dhe
vlerésimi.

(B) Pajisje. Furnizoni instrumente té piketimit dhe pajisie mbéshtetése té afta pér arritjen e
tolerancave té specifikuara.

Pajisjet ndértimore té kontrolluara me njé Sistem té Pozicionimit Global (GPS) dhe Sistemit Total
Station (RTS) Robots mund té pérdoren né ndértimin e shtresave ose operacioneve té tjera té
ndértimit kur t& miratohet.

(©)  Material. Furnizoni mjete dhe furnizime té pranueshme té llojit dhe cilésisé sé
pérshtatshme pér punime ne autostradé. Furnizoni aksione dhe shpérndarés me gjatési té
mjaftueshme pér té siguruar njé vend té ngurté né toké me sipérfage té mjaftueshme mbi toké
pér shenjat e nevojshme té lexueshme dhe té géndrueshme.

Pérfshini datat dhe renditjen e secilit aktivitet t&¢ grumbullimit.

Do té jepen té dhénat gé lidhen me shtrirjen horizontale dhe vertikale, pikat e kapjes teorike té
pjerrésisé dhe té dhéna té tjera té projektimit. Riformatimi dhe llogaritjet plotésuese mund té
kérkohen pér pérdorimin e pérshtatshém té t& dhénave. Beni njoftim t& menjéhershém te
supervizori te gabimeve té dukshme né vlerésimin fillestar ose né té dhénat e marra nga klienti.

Paragisni t& dhénat e terrenit dhe matjet né njé format té miratuar. Paragitni t& dhénat e
mbledhura dhe korrigjimet e béra né té dhénat e mbledhura nga klienti. Té dhénat né teren dhe
dokumentacioni mbéshtetés béhen proné e Klientit pas pérfundimit té punés.
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Diskutoni dhe bashkérendoni sa mé poshté me Inxhinierin para kontrolleve ose piketimeve:
™M Metodat e topografise dhe piketimit;

(2) Shenjat e piketimit;

(3) Kontrolli I fraksionimit te materialit per shtresat;

(4) Referenca;

(5) Kontrolli | strukturave;

(6) Te dhenat e piketimit ne terren;

(7) Evidentimin e sistemeve GPS tek pikat e kontrollit té themeluara nga Qeveria; dhe
(8) Cdo procedure ose metode e miratuar per kryerjen e punes

Mos filloni punén deri né miratimin e té dhénave té verifikimit ose té t& dhénave té verifikimit
tre- dimensional (3D) pér punén e prekur.

Ruani pikén fillestare dhe pikat e kontrollit. Njoftojeni inxhinierin pér pikat e kontrollit t&¢ munguar
ose aksionet té paktén 10 dité para fillimit t& ndértimit. Klienti do té rivendosé pikat e kontrollit
gé mungojné para fillimit t& ndértimit.

Pranimi i vlerésimit té saktesise nuk lehtéson Kontraktuesin nga pérgjegjésiste pér korrigjimin e
gabimeve té zbuluara gjaté punés dhe pér mbajtien e shpenzimeve shtesé gé lidhen me
gabimin.

Ruajtja e lexueshmérisé sé shenjave té kunjit pér kohézgjatjen e projektit ose deri sa té njoftohen
me shkrim aksionet nuk jané mé té nevojshme. Zévendésoni aksionet nése éshté e nevojshme
pér té siguruar mbajtjen e shénimeve.

Higni dhe hidhni rregullisht flamurin, bojératin, kapakun, dhe materialet e tjera pas pérfundimit
té projektit.

4 Kerkesat Topografike Dhe te Piketimit

Kryen studimin, vlerésimin, regjistrimin e té dhénave dhe llogaritjet si té nevojshme pér
ndértimin e projektit nga fagosja fillestare deri né pérfundim. Rivendosni aksionet, pérpunoni té
dhénat 3D ose té dyja sa heré gé éshté e nevojshme pér té ndértuar punén.
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(a) Pikat e Kontrollit. Zhvendosni pikat fillestare té kontrollit horizontal dhe vertikal né konflikt me
ndértimet né zona gé nuk do té shgetésohen nga operacionet e ndértimit. Furnizoni
koordinatat, lartésité dhe dokumentacionin mbéshtetés pér pikat e zhvendosura para se té

shgetésohen pikat fillestare. Vendosni pika té géndrueshme pér kontrollin e studimit gé
identifikojné né ményré unike pikat.

Dorezoni rezultatet e lokalizimit GPS té paktén 7 dité para fillimit t& punés sé sondazhit té
ndértimeve. Inxhinier mund té urdhérojé kalibrimin e lokalizimit t&¢ GPS-it dhe modelin pérkatés
3D té ndahet né dy ose mé shumé zona pér té ruajtur marrédhénien e lokalizuar midis pikave té
kontrollit dhe terrenit origjinal.

(B) Ngritja e aksit. Vendosni ose rivendosni gendrén né vendet e krygézuara té projektimit té
rrugés dhe si t& nevojshme pér ndértimin e punés. Rivendosni vijén gendrore kur sondazhi i
ndértimit dhe puna e piketimit nuk i plotésojné tolerancat.

(C)  Verifikimi topografik origjinal tokésor. Pérdorni nj¢ metodé té miratuar pér rigjenerimin e
té dhénave té krygézimit né zonat ku lartésité terrenore teorike dhe aktuale nuk plotésojné njé
tolerancé prej plus ose minus 150 milimetra. Seksioni i ri-kryq pér té verifikuar topografiné
ekzistuese té terrenit né hartézimin. Paragitni seksionet ndér-seksion ose 3D né format
elektronik dhe té shtypur pér miratim. Zvogéloni seksionet kryq né distanca horizontale dhe
vertikale nga vija e vijés gendrore.

Seksioni i ri-krygézuar 3 metra pértej pikés sé kapjes pér té verifikuar topografiné ekzistuese
toke.

(b) Pjerresia dhe pikat e references. Te kryhen si me poshte:

AMG method. (Metoda AMG. Pas pérfundimit té operacioneve té pastrimit, vendosni kunjet e
referencés gendrore dhe shpérndarésat né té dy anét e vijés s& mesit né intervale prej 30
metrash né vendet e limitimit t& pastrimit. Kur kufijté e pastrimit jané mé té médha se 3 metra
vertikalisht, 8 metra horizontalisht, ose té dyja nga pikat e poshtme; Sigurojné njé kunj referencé
shtesé dhe shpérndarés té miratuar nga Inxhinieri. Etiketoni secilén kunj té referencés sé vijés
gendrore me stacionin.
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Ndértoni njé seksion testimi prej 300 metrash duke pérdorur AMG né projekt né njé vend té
miratuar para fillimit t& operacioneve té ndertimit. Zgjidh njé vend testimi me mbingritje dhe
tranzicion zgjerimi té kurbés, nése aplikohet. Njoftojeni inxhinierin 10 dité para fillimit t& seksionit
té testimit. Demonstroni aftési, njohuri, pajisie dhe pérvojé pér té arritur punén brenda
tolerancave. Lejo 14 dité pér té vlerésuar seksionin e testimit. Mos filloni operacionet e klasifikimit
té ploté derisa té aprovohet seksioni i testimit.

Sigurimi i ndér-seksioneve té ndértuara né vendndodhjet e rastésishme té specifikuara nga
Inxhinieri pér té& mos tejkaluar intervale prej 50 metrash. Nése seksionet e ndérthurura nuk i
plotésojné tolerancat, ripérpunoni pjesén deri sa té arrinen tolerancat e specifikuara dhe té
sigurojné seksionet shtesé sipas udhézimeve té Inxhinieréve pa kosto pér klientin.

™M Metodat konvencionale te Topogrfise. Verifikoni dhe vendosni kunjet e pjerrésisé né té
dy anét e vijés gendrore né pikén e kapjes teorike. Nése pika e kapjes teorike nuk éshté brenda
njé tolerance prej 150 milimetér, kryej verifikimin origjinal topografik té tokés. Vendosni pjesén e
pjerrésisé né krygézimin aktual té pjerrésisé sé rrugés sé projektuar me vijén natyrore té tokés.
Vendosni kunjet e referimit jashté kufijjve té pastrimit. Pérfshini pikat e referencés dhe
informacionin e pjerrésisé sé kunjit né kunjet e referencés.

2) Vendosja e kunjeve té pjerrésisé né fushé si pika aktuale e krygézimit té pjerrésisé sé
rrugés sé projektimit me vijén natyrore tokésore kur informacioni i pikézimit teorik nuk éshté i
disponueshém.

3) (Q) Kufizimi dhe kufizimi i grumbullimit. Vendosni kufizimet dhe grumbullimin e kufijve né
té dy anét e vijés sé gendrés bazuar né vendet aktuale té pjerrésisé.

4) (D) Aksionet e mbarimit té klasés.

™M Metoda AMG. Ndértoni njé seksion testimi prej 300 metrash duke pérdorur AMG né
projekt né njé vend té miratuar para fillimit t& operacioneve té piketimit. Zgjidh njé vend testimi
me mbivendosje dhe tranzicion zgjerimi té€ kurbés, nése aplikohet. Njoftojeni inxhinierin 10 dité
para fillimit té seksionit té testimit. Demonstroni aftésing, njohuring, pajisjet dhe pérvojén pér té
arritur punén brenda tolerancave. Lejo 14 dité pér té vlerésuar seksionin e testimit. Mos filloni
operacionet e klasifikimit té ploté derisa té aprovohet seksioni i testimit.
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Pérdorni metoda konvencionale té anketimit né vendndodhjet e rastésishme té specifikuara nga
Inxhinieri, pér t& mos kaluar intervalet 150 metra. Dérgo koordinatat 3D té kontrolleve té
kontrollit té kualitetit té klasés.

5.Metodat konvencionale te piketimit

Vendosni kunjet e piketimit pér ngritjet e shtresave dhe shtrirjen horizontale, né vijén e vijés sé
mesit dhe né secilén krah né vendndodhjet e krygézuara né rrugé. Vendosni kunjet né pjesén e
sipérme té bazés dhe né krye té seciles shtrese te stabilizantit. Rivendosni shkallét e pérfundimit
sa heré gé éshté e nevojshme pér té ndértuar shtresat e stabilizantit.

Kur rrezja e kurbés sé vijés sé mesit éshté mé e vogél ose e barabarté me 75 metra, pérdorni njé
distancé maksimale maksimale midis kunjeve prej 8 metrash. Kur rrezja e vijés sé vijés s& mesit
éshté mé e madhe se 75 metra, pérdorni njé hapésiré maksimale gjatésore midis kunjeve 15
metra. Pérdorni njé hapésiré maksimale térthore midis kunjeve prej 6 metrash.

(@  Tombinot. Verifikoni dhe vendosni vendndodhjet e kanaleve né pikat e hyrjes, daljes dhe
pikut té hyrjes sipas planeve. Kryeni kéto nése dizajni i kanaleve nuk i pérshtatet kushteve né
terren:

™M Vézhgoni dhe regjistroni profilin e terrenit pérgjaté vijés gendrore té rrymés;
2) Percaktoni pjerresite ne hyrje e dalje te tombinove;
(3) Caktoni pika referimi dhe regjistroni te dhenat per te percaktuar gjatesit e tombinove;

(4) Printoni ne shkalle sipas aksit planet e tombinove. Tregoni planin e terrenit natyral dhe
riedhjen e ujit, seksionin e rruges, duke paragitur detajet fundore dhe detaje te tjera.

Tregoni graden , kthesat dhe berrylat e tombinove

(a) (A) Pér raste tombinosh me kthesa, dorézoni njé seksion kryq té planifikuar té fushés, né
ményré normale, né vijgn gendrore té rrugés dhe né secilén pjesé fundore. Plotésoni
kompensimin dhe ngritjen e terrenit natyror né pjesén fundore dhe né pikat e propozuara té
pushimit t&¢ modelit ndérmjet vijés gendrore dhe pjesés fundore.

(b) (B) Pér shtresat me kthesa, paragitni njé seksion kryg té dizajnit té fushés né ményré
normale, né vijén gendrore té rrugés dhe né pjesét fundore (majtas dhe djathtas) mé té afért me
shpatullén. Plotésoni kompensimin dhe ngritjen e terrenit natyror né pjesén fundore dhe né
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pikat e propozuara té pushimit t& modelit ndérmjet vijés gendrore dhe pjesés fundore. Té
sigurohet gé pjerrésia e mbushjes sé projektuar t& mos jeté tejkaluar;

(©) (C) Paragisni seksionin terrthor té planifikuar té terrenit pér aprovimin e gjatésisé dhe
shtrirjes sé fundit té kanaleve. Plotésoni njé shkallé té garté dhe té lexueshme;

(d) (D) Vendosni hyrjen, daljen, dhe kunjet e referencés kur dizajni i fushés éshté miratuar.
Vendbanimet e hyrjes dhe té daljes pér té siguruar gé trajtimet e zbrazjes dhe té fundit (p.sh.
rrymat e rénies) jané funksionale; dhe

(e) (E) Rregulloni pjerrésing, referencén dhe aksionet e pastrimit sipas nevojés pér té siguruar
trajtimet e hyrjes sé rrymés né shpatet e prera. Rivendosni pjerrésing, referencén

dhe pastrimin e kunjeve nése éshté e nevojshme kur hyrjet e kanaleve Iévizen nga vendet e tyre
té planit. Rishikimi i pérshtatjeve té pjerrésisé me Inxhinierin dhe marrja e miratimit.

(h) Urat. Vendosni kontrolle t& pérshtatshme horizontale dhe vertikale dhe pika referimi pér
nénstrukturén e urés dhe komponentét e superstrukturés. Themeloni dhe referencat e akordit té
urés, tangjentit té urés ose linjave té kontrollit si¢ éshté pércaktuar né planet e urés.

(i) Muret mbajtes dhe muret me dhe te perforcuara. Sondazhi dhe matjet e profilit pérgjaté
sipérfages sé murit té propozuar né 1.5 metra dhe 3 metra pérpara fytyrés sé murit. Merrni
krygézime ¢do 8 metra pérgjaté gjatésisé sé murit dhe né pushime té médha né terren brenda
kufijve té caktuar nga Inxhinier. Matni dhe shénoni piké ¢do 8 metra dhe né pushime té médha
né terren pér cdo seksion kryg. Vendosni referenca shtesé dhe pikat e kontrollit pér té kryer
punén.

0) Pikat e grumbullimit dhe vendet e mbetjeve. Kryen puné né terren té& nevojshém pér
paragitjen fillestare dhe matjen e lokacionit t& grumbullimit ose té mbeturinave. Vendosja e
kufijve té zonés dhe kufijté e pastrimit. Matni kushtet origjinale dhe pérfundimtare té terrenit dhe
paragitni krygézime dhe ngritje né vend sipas udhézimeve té Inxhinierit.

(k) Shenjat dhe objektet e perhershme. Kryen studime dhe puné té nevojshme pér krijimin e
piave shenuese té pérhershme dhe shénuesve si¢ pérshkruhet.

() Topografi dhe piketime te ndryshme. Topografia dhe piketimi | objekteve te tjera si psh
(p.sh. barierat, sinjalistika, pemet, shérbimet publike dhe kufijté e gérmimit pér strukturat) né
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vendin e duhur dhe tolerancat e kérkuara. Propozoni ngritien e piketimit pér miratim nga

Inxhinier kur nuk éshté specifikuar.

Topografia e Ndertimit Dhe tolerancat ne piketim (1)

(1)

FAZA E PIKETIMIT
Pika kontrolllit egzistuese Pika kontrolli

shteterore

Hartat topografia, dhe prerjet terthore

Pikat e aksit (3)

Shenuesit e Pjerresitive dhe pikat e
references per pjerresite (4)

Piketimi per tombinot , knalet kulluese
dhe vepra te tjera te vogla kullimi

Piketimi | mureve mbajtes

Piketimi | kunetave dhe bordurave
Nenstrukturat e urave

Superstrukturat e urave
Piketimi per pastrim e germim

Nenshtresat e autostrades (6)

Shtresat finale te autostrades (6)

Horizontal

+10 millimeters

+50 millimeters

+20 millimeters

+50 millimeters

+50 millimeters
+20 millimeters
+20 millimeters

+10 millimeters(5)

+10 millimeters (5)

+300 millimeters

+50 millimeters

+50 millimeters

Vertikal

+50 millimeters

+20 millimeters

+50 millimeters

+20 millimeters

+10 millimeters

+10 millimeters

+10 millimeters

+10 millimeters

+10 millimeters

+10 millimeters

Nje saktesi 95% e lejueshme. Do meren per reference pikat shteterore ne

egzistojne ato

+3 millimeters x N (2)

=

vendet ge
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(2) N numri | vendosjeve te instrumentit

(3) CP Pikat e aksit: PC — Pikat e kthesesPT - Pika e tangjentit, pika POT né tangente, pika
POC né kurbé.

(4) Merrni prerje normale te gjatesise se aksit +_ 1 Grade.
(5) Kontrolli i urés krijohet si njé rrjet lokal dhe tolerancat jané té aférta me até rrjet.
(6) Perfshihen kunetat e shtruara.

Mos matni rivendosjen e pikave té kontrollit ose té kunjeve té& munguara pasi té kené filluar
operacionet e ndértimit.

Mos matni kohén e kaluar né pérgatitien, udhétimin né dhe nga vendi i projektit, kryerjen e
llogaritjeve, komplotimin e seksioneve terthor dhe té dhénave té tjera, pérpunimin e té dhénave
kompjuterike dhe te tjera té nevojshme pér té kryer me sukses vrojtimin e ndértimit dhe
vlerésimin.

6.Pagesa

Sasité e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matése pér artikujt e pagave
té listuara né dokumentin e ofertés. Pagesa do té jeté kompensim i ploté pér punén e
pérshkruar né kété Seksion.
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3. GERMIMET

1. Qellimi

Ky seksion permban percaktimet e pergjithshme dhe kerkesat per punimet e germimeve ne toke
(ne vellim dhe/ose me shtresa) dhe germimet per struktura ne kanale, perfshire germim nen uje.
Me tej ajo mbulon te gjitha punimet ge lidhen me konstruksionin e seksioneve ne germim,
largimin e materialeve te papershtatshme ne vendet e depozitimit.

2.Percaktimet

Percaktimet e meposhtme duhet te aplikohen:

Dherat

Germimi ne dhera duhet te aplikohet ne te gjitha materialet ge mund te germohen si me krahe,
(perfshi me kazma) ashtu dhe me makineri.

Materialet Kryesore

Dherat dhe materialet shkembore, te cilet jane nxjerre prej germimeve te kryera neper karrierat
e materialit apo guroret, do te konsiderohen si materiale baze per zbatimin e punimeve te
ndertimit.

Materiale te pershtatshme

Materialet e pershtatshme do te perfshijne te gjitha materialet ge vijne nga prerjet e rruges ose
kavot te cilat kur jane kompakte brenda nje shkalle prej 2% te Permbajtjes se Perzierjes
Optimale, deri ne 95% te MDD ka nje minimum prej 25% CBR, plasticiteti ge nuk e kalon 10, nje
maksimum madhesie te kokrizave 100 mm, nje maksimum ky prej 35% duke kaluar neper nje
site 200-she dhe ge deklarohet nga Supervizori si i pranueshem dhe si i perzgjedhur per
mbushes ne tabanin e rruges. Mbushesi ne tabanin e rruges, i perzgjedhur do te klasifikohet si
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material i perzgjedhur per gellime matjesh, ne gofte se germohet nga nje zone ndryshe nga ajo
ku eshte marre mbushesi parardhes (nen te).

Cilesia e Materialeve
Klasifikimi

Te gjitha llojet e dherave dhe materialeve shkembore ge perzgjidhen per punimet e ndertimit
jane te klasifikuara sipas kategorive te meposhtme:

. dhera vegjetale kategoria 1

. dhera te butekategoria 2

. dhera kohezive dhe jo kohezivekategoria 3
. shkemb i bute kategoria 4

. shkemb i fortekategoria 5

Klasifikimi i dherave dhe materialit shkembor ne disa kategori bazohet ne cilesite e tyre te
ndryshme ge ndikojne ne llojet e vecanta te punimeve te ndertimit. Ndersa makinerite moderne
ge perdoren sot ne ndertim kane ndikimin e tyre persa i perket punimeve te germimit,
transportimit dhe vendosjes se materialit (ne veper).

Tabela e meposhteme paraget kategorite e dherave dhe materialit shkembor si dhe pershkruan
metodat e germimit apo te perftimit te materialeve te tille, duke dhene nje vleresim mbi shkallen
e pershtatshmerise se perdorimit te tyre si dhe te karakteristikave ge ato kane.

Ne rast se gjate nje germimi shtresat e dherave dhe/ose shkembinjve jane te nderthurura ne ate
menyre sage klasifikimi i materialit behet i veshtire apo madje i pamundur, atehere do te duhet
ge te percaktohet nje kategori e mesme e ketij materiali.

Mbi bazen e kerkesave te parashtruara ne kete seksion duhet te behet klasifikimi i te gjitha
materialeve te perftuara nga skarifikimet, germimet masive, germimet per themelet, germimet
per kanalet e sherbimit, germimet per gropat e konstruksioneve te ndertesave, germimet e
kanaleve per bonifikimin e tokes dhe sistemimin e lumenjve, germimet per kanalet anesore te
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rruges dhe atyre te drenazhimit vertikal te ujrave siperfagesore, si dhe per vendosjen e pllakave
ne siperfaget e caktuara apo pergjate skarpatave per mbrojtjen e ketyre te fundit nga erozioni.

B L . . o Gradimi i | Metoda e [ Vlerésimi i fushés
Kategoria | Em&rtimi P&rshkrimi i materialit o P L L
materialit | gérmimit g€ pérdorimit
Gjéndet né sipérfage té
Je? e - Té& pérshtatshém vetém si
tokés: Humus dhe torfé t& £ i
o SR toiiad Eid shiresé mrafshuese pér
" era pérziera me materiale B ulldozer, hedhjen e torfés; {5 dob&t, &
vegetal zhaveresh natyrore, ranore, Eskavator o i 2
s pa qéndrugshém dhe jo
lymare e argiilore. (Re= rezistent karshi erozionit
20kPa) i
Cthera me konsistence té
rmedhshme (d.m.th. g&
marrin lehtésisht formé) deri
3 Dhera & buts n:a vlskoze_tlc - IJ..5_|; mund :-. 15 m.-% & | Eskavator, Muk p&rdoren né gjéndje
t& pérmbajé material < 0,083 mm | Bulldozer natyrore
organik (depozitimet
k&netore, materiale t&
shkrifta) Rc = 20-40 kPa
Dhera gé gjénden poshté
shiresés vegjetale dhe kangé | . 15 m-% o
Konsistencé me < 0.082 mm Bulldozer, Aplikohen pér mbushje né
s rriedhshméri mesatare deri Eskavator, gjéndje natyrore né kushte
gl kohezive dhe | & 18 ngurte. Re= 40-75kPa < 15 m-% @ | Bulldozer me | t& pérshtatshme natyrore;
b } y >0.083mm | zinghire (né | stabiliteti dne afizsia
rdhe@ © ziakons.hem. [ mbajtése varen nga ndikimet
materiale t& shkrifta) ose né e veganta) & jashtme
gjendje t& kompaktuar (réra,
zhavorre, copa inertésh)
Mergele, flishe, shiresa Bulldozer me
r? i : iSEnE Materiale t& géndrusshém
shkémbinjsh metamorfiké, zinxhire, R £k = ok ds
i = >30 m.-% © i .| dhe aftesi mbajiése té mirg;
tufé vullkanike, dragé Bluarje ST A
’ " " . > 63 mm ¥ Kur jané me gradim té
4 Shkémb i buté | kenglomerate, brekee si dhe e maternalit, g - =
dolomite, guré gélgeroré & <300 Shpérthim i tij pershiaEhem perdoren dhe
<30 5
Akt ik & + =1 material pér mbushje dhe
dhe ranoré té thérmuar ose (né raste t& PR o
t& shkrifét. Re= 300kPa veganta) ke
N =i < i Materiale me aftési mbajtése
Guré gélgerore, dolomite Shpérthim i e e
_ i i g e shumé té miré, me gradimin
Shkémb i forté | kompakte ose materiale me Shkémb i materialit, b ek
5 e Bi 50 m.% il @ = 800 i —_— = dhe géndrueshméringé e
me origjing mbi 50 m. o > forté, uarje e
) . o & 8 i = d J duhur dhe gé, si té tillg, jané
sedimentare) | mm q& duhst t& @ B00mm | (né raste té i il
ot kR o t& p&rshtatshém pér
=
shperihehen (He a) N mbushje dhelose pérpunim

Tabela 1 - Kategorizimi i materialit ge do te germohet

3. Tipet e Germimeve

Germimet perfshijne:
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. Hegjen e shtreses vegjetale deri ne trashesine e kerkuar (jo me teper se 100 cm ne
thellesi), duke perfshire edhe largimin dhe/ose transportin e saj ne nje zone te caktuar per
depozitim;

. Germim masiv ne te gjitha kategorite e dherave dhe shkembinjve, ashtu si¢ parashikohet
ne projekt, duke perfshire grumbullimin (krijimi i nje pirgu dheu) dhe/ose largimin, ngarkimin
dhe shkarkimin e materialeve te germuara per mbushjet e trupit te rruges, ri-mbushje (per
themelet, etj.), dhe perdorimin si agregat per shtresat e konstruksioneve te barrierave mbrojtese,
dhe/ose per depozitim, ne perputhje me menyren e perdorimit te ketij materiali gjate zbatimit te
punimeve. Ne kete proces pune duhet te perfshihen edhe germimet e nevojshme per formimin
e kaskadave apo shkallezimeve (p.sh. tek useket, etj.), germimet per pjeset ne germim te rruges,
germimet e ndryshme neper guroret e materialeve si dhe punime te tjera te ngjashme ge
kryhen per devijimet e rrugeve, mbrojtiet nga lumenijte, si dhe te gjitha germimet masive per
ndertimin e strukturave; te gjitha germimet e kerkuara per themelet e strukturave dheato te
sherbimit apo per lloje te tjera te ngjashme (si¢ jane tombinot, pusetat, drenazhet), ne te gjitha
kategorite e materialeve dhe ne ¢faredo lloj thellesie:

» 1m gjeresi, dhe
» 1—2 m gjatesi

Kjo pune duhet te perfshije gjithashtu edhe te gjitha veprimet ge nevojten per materialet e
teperta te germuara, te cilat duhet te germohen deri ne nje kuote te caktuar, si dhe:

te gjitha germimet ne thellesi per gropat apo themelet estrukturave ge jane me gjeresi me teper
se 2.0 m, per te gjitha kategorite e materialeve dhe deri ne ¢faredo lloj thellesie, duke perfshire
dhe largimin e materialit te tepert per ne vendin e caktuar te depozitimit ose ne ato pjese te
rruges ku materiali do te perdoret per mbushjen e trupit te saj, ri-mbushje, dhe si agregat per
shtresat e konstruksioneve te barrierave mbrojtese. Kjo pune duhet te perfshije edhe germimin e
materialit te tepert deri ne nje kuote te caktuar;

. te gjitha germimet per bonifikimin e tokes dhe per mbrojten ngalumenjte dhe punime te
tjera te ngjashme ne te gjitha kategorite e dherave dhe shkembinjve dhe ne thellesi e gjeresi te
ndryshme. Ne listen e ketyre punimeve duhet te perfshihen gjithashtu edhe thellimet dhe
zgjerimet e kanaleve ekzistuese;
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. te gjitha germimet per kanalet anesore dhe drenazhiminvertikal te ujrave ge shtrihen
pergjate struktures se rruges, nenshtresat e rrugeve ekzistuese, ku perfshihet largimi anesor i
materialeve dhe/ose transporti i tyre deri ne vendin e caktuar te depozitimit;

. te gjitha germimet per shtresat dhe muret mbajtese, kuperfshihen dhe veshjet me gure,
et]. te siperfageve te caktuara ne projekt per mbrojtien nga erozioni apo infiltrimet e ujrave,
duke perfshire edhe largimin anesor te materialeve dhe/ose transportin e tyre deri ne vendin e
caktuar te depozitimit.

Metoda te pergjithshme te zbatimit te punimeve te germimit

Germimet duhet te kryhen sipas profileve terthore e gjatesore te rruges, kuotave te nevojshme,
pjerresive, dhe thellesive te percaktuara ne projekt zbatimin. Duhet te merren gjithashtu ne
konsiderate dhe cilesite e kategorive te vecanta te materialit, si dhe vetite e materialit te
germuar, per te permbushur kerkesat e nje perdorimi te vegante te tyre. Hegja e shtreses
vegjetale duhet te kryhet deri ne thellesine e pershtatshme per te gjitha rastet kur sipas projektit
kerkohet germim i metejshem dhe pergatitje e nenshtreses. Dherat vegjetale duhen larguar ne
perputhje me keto kushte teknike dhe ashtu si¢c parashikohet ne projekt. Materiali i germuar
duhet te depozitohet pergjate rruges por, per te shmangur pengimin e punimeve, duhet te
depozitohet jashte zones apo siperfages se nenshtreses. Hedhja dhe perpunimi i materialit ne
vend-depozitim duhet te kryhet me kujdes per te ruajtur cilesine e dheut vegjetale, i cili do te
perdoret me vone per gjelberimin e fageve te pjerreta te skarpatave te rruges dhe te
siperfageve te tjera te gjelbera, si dhe per te shmangur perzierjen e ketyre materialeve me
material tjeter jo pjellor.

Ne fagen e jashtme te pjeses se prapme te pirgjeve te dherave vegjetale te depozituar prane
rruges, duhet te ndertohen drenazhime te kontrolluara ge nuk lejojne akumulimin ose
perthithjen e ujrave nga keto dhera si dhe nga tokat natyrore te paprekura. Kur gjate punimeve
ndeshet ne material me aftesi te vogel mbajtese, atehere i tere ky material duhet te mbartet ne
vend-depozitime te vecanta jashte zones se ndertimit (p.sh. ne zona ge ndodhen jashte
siperfages se trupit te rruges). Keto vend-depozitime duhet te pergatiten paralelisht dhe ne
menyre proporcionale me progresin e punimeve. ¢faredo lloj materiali tjeter ge nuk eshte i
pershtatshem per ndertimin e struktures se rruges duhet te largohet. Kontraktori duhet te
pergatise vend-depozitimin per materiale te tilla ne vendin e caktuar nga Inxhinieri Mbikgyres.
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Pervecse kur eshte percaktuar ndryshe, materiali i tepert duhet te perdoret se pari per zgjerimin
e trupit te rruges, per te siguruar me teper hapesire per parkime dhe pika shikimi panoramike.
Keto vende duhet te perzgjidhen nga Mbikgyresi | Punimeve.

4.Germimi ne rruge

Germimi ne rruge duhet te kryhet ne perputhje me nivelet dhe vijen e prerjeve si¢ tregohet ne
Vizatime. Cdo thellesi me te madhe te germuar nen nivelin e formacionit, brenda tolerances se
lejuar, duhet te behet mire me mbushje me materiale te pranueshme me karakteristika te
ngjashme nga Sipermarresi me shpenzimet e tij.

Kujdes i vecante duhet te ushtrohet kur germohen prerje per te mos hequr material pertej vijes
se specifikuar te prerjes dhe me pas duke shkaktuar rrezikshmeri per gendrueshmerine
strukturore te pjerresise ose duke shkaktuar erozion ose disintegrimin e pjeseve te ngjeshura.

Permasat e prerjeve duhet te jene ne perputhje me detajet e seksione terthore tip si¢ tregohen
ne Vizatime.

5.Trajtimi/Ngjeshja e Zonave te Germuara

Zonat dhe pjerresite e prerjeve duhet te jene konform me Vizatimet dhe duhet te rregullohen
sipas nje vije te paster te standartit, per nje tip te dhene materiali.

Te gjitha zonat horizontale te germuara, duhet te ngjeshen me nje minimum dendesie te thate
prej 95% per dhera te shkrifet dhe 90% per dhera te lidhur.

6. Pastrimi i sheshit

Te gjitha sheshet ku do te germohet, do te pastrohen nga te gjitha shkurret, bimet, ferrat, rrenjet
e medha, plehrat dhe materiale te tjera siperfagesore. Te gjithe keto materiale do te spostohen
dhe largohen ne menyre ge te jete e pelgyeshme per Punedhenesin. Te gjitha pemet dhe
shkurret ge jane pecaktuar nga Punedhenesi ge do te ngelen do te mbrohen dhe ruhen ne
menyren e aprovuar.
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Te gjitha strukturat ekzistuese te identifikuara per tu prishur do te largohen sipas udhezimeve te
Mbikeqgyresit te Punimeve. Kjo do te perfshije dhe spostimin e themeleve te ndertimeve ge
mund te ndeshen.

Sipermarresi do te marre te gjitha masat e nevojshme per mbrojtjen e vijave ekzistuese te uijit,
rrethimeve dhe sherbimeve ge do te mbeten ne sheshin e ndertimit. Kosto e pastrimit te
kantierit eshte e detyrueshme te paguhet brenda ¢mimit njesi per punimet e germimit.

7.Germimi per Strukturat

Germimi per strukturat duhet te jete ne perputhje me Vizatimet. Anet duhen mbeshtetur ne
menyre te pershtatshme gjate gjithe kohes. Nje alternative eshte ge ato mund te ngjeshen ne
menyre te pershtatshme.

Germimet duhet te mbahen te pastra nga uji. Tabani i te gjithe germimeve duhet te nivelohet
me kujdes. Cdo pjese me material te bute ose mbeturina shkembi ne taban duhet te higet dhe
kaviteti ge rezulton te mbushet me beton.

8.Germimi i kanaleve per tubacionet

Kanalet do te germohen ne dimensionet dhe nivelin e treguar ne vizatime dhe /ose ne
perputhje me instruksionet me shkrim te Mbikeqyresit te Punimeve. Zeri i treguar ne tabelen e
Volumeve (Preventiv) lidhur me germimet, si¢ eshte largimi i materialit te germuar, etj. do te
perfshije cdo lloj kategorie dheu, nese nuk do te jete specifikuar ndryshe. Germimi me
kraheeshte gjithashtu i nevojshem ne afersi te intersektimeve te infrastrukturave te tjera per te
parandaluar demtimin e tyre. Me perjashtim te vendeve te permendura me siper, mund te
perdoren makinerite.

Nese nuk urdherohet apo lejohet ndryshe nga Mbikegyresi i Punimeve nuk duhet te hapen me
shume se 30 metra kanal perpara perfundimit te shtrirjes se tubacionit ne kete pjese kanali.
Gjeresia dhe thellesia e kanaleve te tubacioneve do te jete sic eshte percaktuar ne vizatimet e
kontrates, ose si¢ do te udhezohet nga Mbikegyresi i Punimeve.

Thellimet per pjeset lidhese do te germohen me dore mbasi fundi i kanalit te jete niveluar.
Pervecse kur kerkohet ndryshe, kanalet per tubacionet do te germohen nen nivelin e pjeses se

Fage 56 nga 205



rCOMSULTIMNG-

LES D ATELIERZ

ARCHITECTURE « ENGINEERING « CONSULTING

poshtme te tubacionit si tregohet ne vizatime, per te bere te mundur realizimin e shtratit te
tubacioneve me material te granuluar.

9. Ujerat e shiut — gjate punimeve te germimit

Punimet e germimit duhet te organizohen ne menyre te tille ge te shmangin c¢do lloj pengese
serioze te punimeve per shkak te ujrave te shiut apo cdo burimi tjeter ujrash. Kjo gje vlen ne
vecanti per rastin e germimit te dherave. Kujdes i posacem duhet t'i kushtohet largimit te ujrave
prej terrenit te germuar (permes rruges me te shkurter), si dhe te germohet vetem ajo sasi dheu
e cila mund te transportohet me anen e makinerive ne dispozicion, ose ge mund te perdoret
menjehere brenda nje strukture te caktuar. Pasojat e mundshme duhet te mbarten nga vete
Kontraktori ne rast te mos respektimit te ketyre udhezimeve, i cili nuk ka te drejte te kerkoje
asnje lloj mbulimi te shpenzimeve dhe as te synoje te kryeje ndryshime te procedurave te
punimeve, te cilat ne ¢do rast do te ishin ne dem te Punedhenesit.

Si rregull, germimi i dherave me aftesi te vogel mbajtese nuk duhet te lihet i hapur per nje
periudhe te gjate kohe; per kete arsye eshte e nevojshme ge punimet e germimit te jene te
koordinuara me procesin e ri-mbushjes me material. Ujrat e shiut duhet te higet me pompe
gjate gjithe kohes se punimeve te germimit derisa kuota e mbushjes te kete kaluar kuoten e
ujerave nentokesore. cmimin per ¢faredo demi ge mund te shfaget nese nuk kryhet pompimi
duhet t'a mbuloje Kontraktori. Demet e pjesshme te siperfageve te pjerreta duhet te pastrohen
dhe te mbushen me material te pershtatshem dhe shpenzimet per to do t'i mbuloje Kontraktori.
Per shkak te cilesive specifike te dherave per mbushje, gjate punimeve te ndertimit materiali i
gerrmuar nuk duhet te depozitohet ne vendin e gerrmimit por duhet menjehere te ngarkohet
dhe transportohet me automjete. Nese gjate punimeve te germimit te dherave me aftesi te
vogel mbajtese preket nje burim uji ose ndonje kanal per bonifikimin e tokes, atehere duhet te
ndertohet nje tombino e perkohshme me prerjen e kerkuar terthore. Nese eshte e mundur,
duhet shfrytezuar ¢do mundesi per devijimin e rrjedhjes se nje perroi ne ate te nje perroi tjeter.

10. Perdorimi i materialeve te germimit

Te gjitha materialet e pershtatshme dhe te aprovuara te germimit duhet, persa kohe ge ato jane
praktike, te perdoren ne ndertim per mbushje dhe punime rruge.
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11. Rimbushja e Themeleve

Te gjitha mbushjet per kete gellim duhet te behen me materiale te pershtatshme dhe te
ngjeshen, vetem nese tregohet ndryshe ne Vizatime ose urdherohet nga Mbikgyresit te
Punimeve.

12. Perforcimi i ndertesave

Si pjese e punes ne zerat e germimit Sipermarresi, me shpenzimet e veta, do te perforcoje te
gjithe ndertimet, muret si edhe strukturat e tjera gendrueshmeria e te cilave duhet te garantoje
mos rrezikimin gjate zbatimit te punimeve dhe do te jete teresisht pergjegjes per te gjithe
demtimet e personave ose te pasurive ge do te rezultojne nga aksidentet e ndonje prej ketyre
ndertimeve, mureve ose strukturave te tjera.

13. Perforcimi dhe veshja e germimeve

Nese germimi i zakonshem nuk eshte i mundur apo i keshillueshem, gjate germimeve duhet te
vendosen struktura mbajtese per te parandaluar demtimet dhe vonesat ne pune si edhe per te
krijuar kushte te sigurta pune. Sipermarresi do te furnizoje dhe vendose te gjitha strukturat
mbajtese, mbulese, trare dhe mjete te ngjashme te nevojshme per sigurimin e punes, te publikut
ne pergjithesi dhe te pasurive ge jane prane. Strukturat mbrojtese do te higen sipas avancimit te
punes dhe ne menyre te tille ge te parandalojne demtimin e punes se perfunduar si edhe te
strukturave e pasurive ge jane prane. Sapo keto te higen te gjitha boshlleget ge mbeten nga
hegja e ketyre strukturave duhet te mbushen me kujdes dhe me material te zgjedhur dhe te
ngjeshur. Sipermarresi do te jete krejtesisht pergjegjes per sigurimin e punes ne vazhdim, te
punes se perfunduar, te punetoreve, te publikut dhe te pasurive ge jane prane. Kostoja e
perforcimit dhe veshjes se germimeve eshte perfshire ne ¢mimin njesi per germimet.

Fage 58 nga 205



rCOMSULTIMNG-

LES D ATELIERZ

ARCHITECTURE « ENGINEERING « CONSULTING

14. Mirembajtja e germimeve

Te gjitha germimet do te mirembahen si¢c duhet, nderkohe ge ato jane te hapura dhe te
ekspozuara, si gjate dites ashtu edhe gjate nates. Pengesa te mjaftueshme, drita paralajmeruese,
shenja, si edhe mjete te ngjashme do te sigurohen nga Sipermarresi. Sipermarresi do te jete
pergjegjes per ndonje demtim personi ose pronesie per shkak te neglizhences se tij.

15. Largimi i ujerave nga punimet e germimit

Si pjese e punes ne zerat e germimit dhe jo me kosto plus per Punedhenesin, Sipermarresi do te
ndertoje te gjitha drenazhimet dhe do te realizoje kullimin me kanale kulluese, me pompim ose
me kova si edhe te gjithe punet e tjera te nevojshme per te mbajtur pjesen e germuar te paster
nga ujerat e zeza dhe nga ujera te jashme gjate avancimit te punes dhe deri sa puna e
perfunduar te jete e siguruar nga demtimet. Sipermarresi duhet te siguroje te gjitha pajisjet e
pompimit per punimet e tharjes se ujit si edhe personelin operativ, energjine e te tjera, dhe te
gjitha keto pa kosto shtese per Punedhenesin. | gjithe uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra
duhet te higet ne nje menyre te aprovueshme prej Mbikgyresit te Punimeve. Duhet te merren
masa paraprake te nevojshme kunder permbytjeve.

16. Perforcimi dhe mbulimi ne vend

Punedhenesi mund te urdheroje me shkrim ge ndonje ose te gjitha perforcimet dhe strukturat
mbajtese te lihen ne vend me gellim te masave paraprake per mbrojtien nga demtimet te
strukturave, te pronesive te tjera ose personave, nese keto struktura mbajtese jane shenuar ne
vizatime ose te vendosura sipas udhezimeve, ose nga ndonje arsye tjeter. Nese lihen ne vend
keto struktura mbrojtese do te priten ne lartesinee sipas udhezimeve te Mbikgyresit te
Punimeve. Strukturat mbajtese ge mbeten ne vend do te shtrengohen mire dhe do te paguhen
sipas vlerave ge do te bihet dakort reciprokisht ndermjet Sipermarresit dhe Punedhenesit ose
sipas ¢mimit ne Oferte n.g.s eshte dhene, ose nga nje urdher ndryshimi me shkrim.
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17. Mbrojtja e sherbimeve ekzistuese

Sipermarresi do te kete kujdes te vecante per sherbimet ekzistuese ge jane nen siperfage te cilat
mund te ndeshen gjate zbatimit te punimeve dhe ge kerkojne kujdes te vecante per mbrojtien e
tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore te ujesjellesit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si
dhe bazamentet e strukturave ge jane prane. Sipermarresi do te jete pergjegjes per demtimin e
ndonje prej sherbimeve si dhe duhet t' i riparoje me shpenzimet e tij, nese keto sherbime jane
ose jo te paragitura ne projekt. Nese autoritetet perkatese pranojne te rregullojne vete ose
nepermjet nje Nensipermarresi te emeruar nga ai vete, demet e shkaktuara ne keto sherbime,
Sipermarresi do te rimbursoje te gjithe koston e nevojshme per kete riparim, dhe nese ai nuk
ben nje gje te tille, keto kosto mund t' i zbriten nga ¢do pagese ge Punedhenesi ka per ti bere
ose do ti beje Sipermarresit ne vazhdim te punimeve.

18. Hegja e materialeve te teperta nga germimi

| gjithe materiali i tepert i germuar nga Sipermarresi do te largohet ne vendet e aprovuara ose
te caktuara nga Bashkite ge preken. Kur eshte e nevojshme te transportohet material mbi rruget
ose vende te shtruara Sipermarresi duhet ta siguroje kete material nga derdhja ne rruge ose ato
vende te shtruara.

19. Pershkrimi i gmimit njesi per germimet

Cmimi njesi i zerave te punes per germimet do te perfshijne, por nuk do te kufizohen per
germime ne te gjithe gjeresine dhe thellesine, me cdo mjet ge te jete i nevojshem, duke
perfshire germime me dore, nen apo mbi nivelin e ujrave nentoksore, ose nivelin e ujrave
siperfagsore, perfshire perzierje dheu te cdo lloji, mbeshteteset, perforcimin ne te gjitha
thellesite dhe gjeresite, me ¢do lloj mjeti ge te jete nevoja, perfshire edhe germimet me dore,
dhe do te perfshije largimin e ujrave nentokesor dhe siperfagesor ne ¢do sasi dhe nga cdo
thellesi, me cdo mjet te nevojshem, do te perfshije nivelimin,

sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, proven dhe per cdo pune shtese per mbrojtien e
formacioneve perpara ¢do inspektimi, si¢ specifikohet, largimin dhe grumbullimin e pemeve te
larguara, rilevimi topografik i kerkuar, vendosja e piketave te perhershme, dhe te atyre te
perkoheshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave per tu perdorur nga Mbikeqgyresi i
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Punimeve, furnizimi dhe transporti i fugise punetore, mbajtja e vendit te punes paster dhe ne
kushte higjeno-sanitare, dhe cdo nevoje aksidentale e nevojshme per realizimin e Punimeve
brenda periudhes se Kontrates dhe pelgimit te Mbikeqyresit te Punimeve.

Aty ku materiali i germuar eshte perdorur per mbushje; depozitimi duke perfshire dhe
transportin ne dhe nga depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me dore, jane perfshire ne
¢mimin njesi per germimet.

Kostoja e transportimit te materialit te tepert te germuar deri ne vendin e hedhjes, te aprovuar
nga Mbikqgyresi i Punimeve, nuk perfshihet ne ¢cmimin njesi te germimit. Kosto e transportimit te
materialit te tepert ne vendin e hedhjes mbulohet nen ¢mimin njesi te transportit te materialeve.

Pervec transportimit te materialit te tepert te gjitha llojet e transportit perfshire edhe transportin
e materialeve per perforcim, mbulim, pergatitien e shtratit, etj perfshihen ne ¢mimin njesi te
germimit.

Nese nuk eshte pohuar ndryshe, te gjitha aktivitetet e tjera te pershkruara me siper do te
konsiderohen te perfshira ne ¢mimin njesi te germimit.

20. Matjet

Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumit te germimeve do te
bazohet ne dimensionet e marra nga vizatimet, ne te cilat percaktohen permasat e germimeve.

Cdo germim pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk
percaktohet me pare me shkrim nga Mbikeqgyresi i Punimeve. Megjithate, nese germimi eshte
me pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik i germimeve sipas
matjeve faktike.
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4. BETONET
1. Te pergjithshme

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston ne furnizimin e gjithe kantierit, punen,
pajisjet, veglat dne materialet, dhe kryerjen e te gjitha punimeve, ne lidhje me hedhjen, kujdesin,
perfundimin e punes se betonit dhe hekurin e armimit ne perputhje rigoroze me kete kapitull te
specifikimeve dhe projekt zbatimin.Ne fillim te Kontrates Sipermarresi duhet te paragese per
miratim tek Mbikegyresi i Punimeve nje njoftim per metodat duke detajuar, ne lidhje me
kerkesat e ketyre Specifikimeve, propozimet e tij per organizimin e aktiviteteve te betonimit ne
shesh (terren). Njoftimi i metodave do te perfshije ceshtjet e meposhtme:

Njesia e prodhimit e propozuar
Vendosja dhe shtrirja e paisjeve te prodhimit te betonit

Metodat e propozuara per organizimin e paisjeve te prodhimit te betonit Procedurat e kontrollit
te cilesise se betonit dhe materialeve te betonit Transporti dhe hedhja e betonit

Detaje te punes se berjes se kallepeve duke perfshire kohen e hegjes se kallepeve dhe
procedurat per mbeshtetjen e perkohshme te trareve dhe te soletave.

**Kerkesat per cilesine dhe specifikimet per materialet ge do te perdoren per prodhimin e
betoneve do te jene ne perputhe me EN206-1**

**Kerkesat per rezistencen e betonit te ngurtesuar do te jene ne perputhje me EN 1992-1-1**

2.Kontrolli i cilesise

Sipermarresi do te punesoje inxhinier te kualifikuar, te specializuar dhe me eksperience, i cili do
te jete pergjegjes per kontrollin e cilesise te te gjithe betonit. Materialet dhe mjeshteria e
perdorur ne punimet e betonit duhet te jete e nje cilesie sa me te larte ge te jete e mundur,
prandaj vetem personel me eksperience dhe aftesi te plote ne kete kategori punimesh do te
punesohet per punen ge perfshin ky seksion specifikimesh.
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3.Puna pergatitore dhe inspektimi

Perpara se te jete kryer ndonje proges i pergatitjes se llacit ose betonit, zona brenda armaturave
(ose siperfage te tjera sipas zbatimit) duhet te jete pastruar shume mire me uje ose me ajer te
komprimuar. Cfaredo ge ka te beje me kete proces duhet te pergatitet si¢ eshte specifikuar.

Asnje proces betonimi nuk duhet te kryhet derisa Mbikeqyresi i Punimeve te kete inspektuar dhe
aprovuar (nese eshte e mundur) germimin, masat e marra per mbrojien nga kushtet
atmosferike, masat per shperndarjen e ujit per freskim dhe staxhionim, armaturat, ndalimin e uijit,
fugat ndertimore dhe fiksimin e fundeve dhe masa te tjera, armimin dhe ceshtje te tjera ge
duhet te fiksohen, si dhe te gjitha materialet e tjera per betonimin dhe masa te tjera ne
pergjithesi. Sipermarresi duhet t'i jape Mbikgyresit te Punimeve njoftime te arsyeshme per te
bere te mundur ge ky inspektim te kryhet.

4 Materialet

Cimento

Cimento Portland e Zakonshme do te perdoret me BS 12 ose ASTM C-150 Tipi ll-te ose Tipi V-
te. Kjo do te perdoret aty ku betoni nuk eshte ne kontakt me ujera te zeza, tub gazi ose ujerat
nentokesore.

Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do te perdoret me BS 4027. Kjo do te perdoret per
strukturat e betoneve duke perfshire pusetat dhe te gjitha perkatesite e tjera ne kontakt me
ujerat e zeza, tubin e gazit ose ujerat nentokesore.Cimento duhet te shperndahet ne paketa
origjinale te shenuara te pa demtuara direkt nga fabrika dhe duhet te ruhet ne nje depo,
dyshemeja e te cilit duhet te jete e ngritur te pakten 150mm nga toka. Nje sasi e mjaftueshme
duhet mbajtur rezerve per te siguruar nje furnizim te vazhdueshem ne pune, ne menyre ge te
sigurohet ge dergesat e ndryshme jane perdorur ne ate menyre si¢ jane shperndare. Cimentoja
nuk duhet ruajtur ne kantier per me shume se tre muaj pa lejen e Mbikeqyresit te Punimeve.
Cdo lloj tjeter ¢imento, perveg asaj ge eshte e parashikuar per perdorimin ne pune nuk duhet
ruajtur ne depo te tilla. E gjithe cimentoja duhet mbajtur e ajrosur mire dhe ¢do lloj cimento, e
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cila ka filluar te ngurtesohet, ose ndryshe e demtuar apo e kegesuar nuk duhet te perdoret.
Fletet e analizave te fabrikave duhet te shogerojne cdo dergese duke vertetuar ge ¢cimentoja, e
cila shperndahet ne shesh ka gene e testuar dhe i ka plotesuar kerkesat e permendura me lart.
Me te mberritur, certifikatat e provave te tilla duhen ti kalohen per t'i aprovuar. Mbikegyresit te
Punimeve. Cimentoja e perfituar nga pastrimi i thaseve te ¢imentos ose nga pastrimi i
dyshemese nuk do te perdoret. Kur udhezohet nga Mbikgyresi i Punimeve, cimento e dyshimte
duhet te ritestohet per humbjen e fortesise ne ngjeshje.

Inertet
- Te pergjithshme

Me perjashtim te asaj ge eshte modifikuar ketu, inertet (te imta dhe te trasha) per te gjitha tipet
e betonit duhet te perdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti Shqiptar) ose ne
perputhje me ASTM C 33 “Inertet e betonit nga burime natyrale”. Ato duhet te jene te forte dhe
te gendrueshem dhe nuk duhet te permbajne materiale te demshme ge veprojne kunder
fortesise ose gendrueshmerise se betonit ose, ne rast te betonarmese mund te shkaterroje kete
perforcim.

Materialet e perdorura si inerte duhet te perftohen nga burime te njohura per te arritur rezultate
te kenagshme per klasa te ndryshme te betonit. Nuk do te lejohet perdorimi i inerteve nga
burime, te cilat nuk jane te aprovuara nga Mbikeqyresi i Punimeve.

- Inertet e imta

Inertet e imta per kategorite e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) konform
STASH 512-78, do te jene prej rere natyrale, gure te shoshitur, ose materiale te tjera inerte me te
njejtat karakteristika apo kombinim te tyre. E gjitha kjo duhet te jete pastruar shume mire, pa
masa te mpiksura, cifla te buta e te vecanta, vajra distilimi, alkale, lende organike, argjile dhe sasi
te substancave te demtuese.

Permbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave te tjera demtuese eshte 5%.
Materialet e marra nga gure te papershtashem per inerte te trasha nuk duhet te perdoren si
inerte te imta. Inertet e
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imta te marra nga guret e shoshitur duhet te jene te mprehte, kubike, te forte, te dendur dhe te
durueshem dhe duhet te grumbullohen ne nje platforme per te patur nje mbrojtje te
mjaftueshme nga pluhurat dhe perzierjet e tjera.

Shkalla e shperndarjes per inertet e imeta te specifikuara si me lart, duhet te jene brenda kufijve
te meposhtem, te percakuara nga Mbikeqyresi i Punimeve.

Masa e Sites Pergindja ge kalon (peshe e thate) 10.00mm 100
5.00mm 89 ne 100

2.36mm 60 ne 100

1.18mm 30 ne 100

0.60mm (600 um) 15 ne 100

0.30mm 300 um) 5ne 70

0.15mm (150 um) One 15

Inertet e imeta per kategorine D te betonit duhet te jene te nje cilesie te mire nga rera e
brigjeve. Ajo duhet te jete pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga me e holla deri tek
me e trasha, pa copeza, nga argjila, zgjyra, rera, plehra dhe cifla te tjera. Nuk duhet te permbaje
me shume se 10% te materialit me te holle se 0.10mm (100um) te hapesires ne rrjete, jo me
shume se 5% te pjeses se mbetur ne 2.36mm site; i gjithe materiali duhet te kaloje neper nje
rrjete 10mm.

- Inertet e trasha

Inertet e trasha per kategorite e betonit A, B dhe C de te perbehen nga materiale guri te thyer
apo te nxjerre, ose nje kombinim i tyre, me nje mase jo me shume se 20 mm, dhe do te jene te
paster, te forte, te gendrueshem, kubik dhe te formuar mire, pa lende te buta apo te
thermueshme, ose copeza te holla te stergjatura, alkale, lende organike ose masa apo substanca
te tjera te demshme. Lendet demtuese ne inerte nuk duhet te kalojne me shume se 3 %.
Klasifikimi per inertet e trasha te specifikuara sa me siper duhet te jete brenda kufijve te
meposhtem:

Masa e sites  Pergindja e kalimit (ne peshe te thate)
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mm 100

mm 90 ne 100
mm  35ne 70

mm 10 ne 40

mm One 5

Inertet e trasha per kategorine D te betonit duhet te jene tulla te thyera te prodhuara prej
tullave te cilesise se pare ose grumbulli i tyre, ose nga tulla te mbipjekura. Nuk do te thyhen per
perdorim per inerte te imta as tullat e papjekura apo grumbulli i tyre dhe as ato ge jane bere
porosi gjate progesit te

pjekjes. Agregati me tulla te thyera nuk duhet te permbaje gjethe, kashte dhe, rere ose materiale
te tjera te huaja dhe ose mbeturina te tjera. Inertet prej tullave te thyera duhet te jene te nje
diametri 25- 40 mm dhe nuk duhet te permbajne asgje ge te kaloje nepermijet sites 2.36 mm.

- Raportet e inerteve te trasha dhe te imta

Raporti me i pershtatshem i volumit te inerteve te trasha ne volumin e inerteve te imta duhet te
vendoset nga prova e ngjeshjes se kubikeve te betonit, por Mbikeqgyresi i Punimeve mund te
urdheroje ge keto raporte te ndryshojne lehtesisht sipas klasifikimit te inerteve ose sipas peshes
nese do te jete e nevojshme, ne menyre ge te prodhohen klasifikimet e duhura per perzjerjet e
inerteve te trasha dhe te holla.

Sipermarresi duhet te beje disa prova ne kubiket e marre si kampione dhe te shenoje inertet dhe
fraksionimin e tyre, perzjerjen e betonit ne fillim te punes dhe kur ka ndonje ndryshim ne inertet
e imeta apo te trasha ose ne burimin e tyre te furnizimit. Keta kubike duhet te testohen ne
laborator ne kushte te njejta, perveg rasteve te ndryshimeve te vogla ne raportet perkatese te
inerteve te imta dhe te trasha (lart apo poshte) nga raporti me i mire i arritur nga analizat e sites.
Kubiket duhet te testohen nga 7 deri 28 dite.

Nga rezultatet e ketyre provave (testeve) Mbikegyresi i Punimeve mund te vendose per raportet
e trashesise se inerteve te imta ge duhet te perdoren per ¢do perzjerje te mevoneshme gjate
zhvillimit te punes ose deri sa te kete ndonje ndryshim ne inerte.

Fage 66 nga 205



rCOMSULTIMNG-

LES D ATELIERZ

ARCHITECTURE « ENGINEERING « CONSULTING

Shperndarja

Ne kantier nuk do te sillen inerte per tu perdorur derisa Mbikeqgyresi i Punimeve te kete
aprovuar inertet per t'u perdorur dhe masat per larjen, et].

Me tej nga Sipermarresi do te merren kampione ne ¢do 75m3 nen mbikqgyrjen e Mbikqyresit te
Punimeve, per ¢do tip inerti te shperndare ne kantier (terren) dhe te dorezuar perfagesuesit te
Mbikeqgyresit te Punimeve per provat e kontrolleve te zakonshme. Kostoja e te gjitha testeve do
te mbulohet nga Sipermarresi.

Ruajtia e materialit te betonit

Cimento dhe inertet duhet te mbrohen ne ¢do kohe nga demtuesit dhe ndotjet. Sipermarresi
duhet te siguroje nje kontenier apo ndertese per ruajtien e cimentos ne shesh. Ndertesa ose
kontenieri duhet te jete e thate dhe me ventilim te pershtatshem. Nese do te perdoret me
shume se nje lloj ¢cimentoje ne punime, kontenieri apo ndertesa duhet te jete e ndare ne
nendarje te pershtatshme sipas kerkesave te Mbikeqyresit te Punimeve si dhe duhet ushtruar
kujdes i madh ge tipe te ndryshme cimentoje te mos jene ne kontakt me njera tjetren.

Thaset e ¢imentos nuk duhet te lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo pjese te
ngritur trotuari per te lejuar keshtu garkullimin efektiv te ajrit rreth e gark thaseve.

Cimentoja nuk duhet te mbahet ne nje magazine te perkohshme, pervec rasteve kur eshte e
nevojshme per organizimin efektiv te perzjeres dhe vetem kur eshte marre aprovimi i
meparshem i Mbikeqgyresit te Punimeve.

Agregati duhet te ruhet ne kantier ne hambare ose platforma betoni te padepertueshme te
pergatitura posacerisht, ne menyre ge fraksione te ndryshme inertesh te mbahen te ndara per
gjithe kohen ne menyre ge perzierja e tyre te ulet ne minimum.

Sipermarresit mund t'i kerkohet te kryeje ne kantier procese shtese dhe/ose larje efektive te
inerteve atehere kur sipas Mbikeqgyresit te Punimeve ky veprim eshte i nevojshem per te siguruar
ge te gjitha inertet plotesojne kerkesat e specifikimeve ne kohen kur materialet e betonit jane
perzjere. Mbikegyresi i Punimeve do te aprovoje metodat e perdorura per pergatitjien dhe larjen
e inerteve.

Uji per cimento
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Uji i perdorur per beton duhet te jete i paster, i fresket dhe pa balte, papasteri organike
vegjetale dhe pa kripera dhe substanca te tjera ge nderhyjne ose demtojne forcen apo
durueshmerine e betonit. Uji duhet te sigurohet mundesisht nga furnizime publike dhe mund te
merret nga burime te tjera vetem nese aprovohet nga Mbikegyresi i Punimeve. Nuk duhet te
perdoret asnjehere uje nga germimet, kullimet siperfagesore apo kanalet e vaditjes. Vetem uje i
aprovuar nga ana cilesore duhet te perdoret per larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e
betonit si dhe per gellime te ngjashme.

5.Kerkesat per perzjerjen e betonit

Fortesia

Klasifikimet i referohen raporteve te cimentos, inerteve te imta dhe inerteve te trasha. Kerkesat
per perzjerjen e betonit duhet te konsistojne ne ndarjen propocionale dhe perzjerjen per
fortesite e meposhtme kur behen testet e kubikeve;

Klasat e rezistences ne shtypje

Betoni i pershkruar ne Vizatime, ne Raport Strukturor dhe ne Preventiv eshte i emertuar sipas
klasave te rezistences ne perputhje me EN 206-1. Per klasifikimin e betonit sipas klasave te
rezistences perdoret rezistenca karakteristike ne shtypje e cilindrave me moshe 28 dite me
diameter 150mm dhe lartesi 300mm (fck,cyl) ose kubeve me moshe 28 ditore me brinje 150mm
(fck,cube). Per betonin me peshe normale, klasat standarde te rezistences jane paragitur ne
tabelen e meposhtme (tabela 7 e EN 206-1).

Klasa e rezistences ne Rezistenca Rezistenca

shtypje minimal minimal
e karakteristike e cilindrit, | e karakteristike e kubit,
fck,cyl, N/mm?2 fck,cube, N/mm?2

C8/10 8 10

C12/15 12 15
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Cle/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45

Tabela 2 - Fragment nga Tabela 7 e EN 206-1:
Raporti uje-¢cimento

Raporti uje-cimento eshte raport i peshes se ¢imentos ne te. Permbajtja e ujit duhet te jete
efikase per te prodhuar nje perzjerje te punueshme te fortesise se specifikuar, por permbajtja
totale e ujit duhet te percaktohet nga tabela e meposhtme:

Klasa e betonit Max. i ujit te lire/raporti cimento
Klasa A&A (C12/15) (s) 1:1, 5:3 0.65

Klasa B&B (C16/20) (s) 1:2:4 0.6

Klasa C&C (C20/25) (s) 1:3:6 0.55

Klasa D&D (C25/30) (s) 1:6:12 0.5

Shenim. (s) = Cimento sulfate e rezistueshme

Qendrueshmeria

Raportet e perberesve duhet te jene te ndryshem per te siguruar gendrueshmerine e deshiruar
te betonit kur provohet (testohet), ne pershtatje me kerkesat e meposhtme ose sipas urdherave
te Mbikqgyresit te Punimeve.

Perdorimet e betonit Min&Max (mm)

Seksionet normale te perforcuara 25ne 75
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te ngjeshura me vibrime, ngjeshja me dore e mases se betonit
Seksione prej betonarmeje te renda 50 ne 100
Te ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur me dore ne pllaka te perforcuara normalisht,

trare, kollona dhe mure.

Ne te gjitha rastet, raportet e agregatit ne beton duhet te jene te tilla ge te prodhohen perzjerje
te cilat do futen neper gqoshe edhe cepa te formave si dhe perreth perforcimit pa lejuar ndarjen
e materialeve.

6.Matja e materialeve

Inertet e imeta dhe te trasha do te peshohen ose te maten me kujdes ne pershtatje me kerkesat
e Manaxheri te Projektit. Ato nuk do te maten ne asnje rast me lopata apo karroca dore.
Cimento do te matet me thase 50 kg dhe masa e perzjerjes do te jete e tille ge grumbulli i
materialeve te pershtatet per nje ose me shume thase.

7.Metodat e perzjerjes

Betoni duhet te perzjehet ne perzjeresa mekanike te miratuar ge me pare. Perzjeresi, hinka dhe
pjesa perpunuese e tij duhet te jene te mbrojtura nga shiu dhe era.

Inertet dhe cimento duhet te perzjehen se bashku para se te shtohet uje derisa persjerja te fitoje
ngjyren dhe fortesine e duhur. Duhet te largohen papastertirat dhe substancat e tjera te
padeshirueshme. Uji nuk duhet te shtohet nga zorra apo rezervuare ne menyre te
pakujdesshme. | gjithe betoni duhet te perzihet uniformisht ne fabrika moderne perzjerjeje per
prodhimin maximal te betonit te nevojshem per plotesimin e punes brenda kohes se percaktuar
pa zvogeluar kohen e nevojshme per perzjerje. Betoni duhet te perzjehet ne perzjeresa betoni
per kohezgjatjen e kerkuar per shperndarjen uniforme te perberesve per te prodhuar nje mase
homogjene me ngjyre dhe fortesi por jo me pak se 1-1/2 minute. Perzjeresi duhet te perdoret
nga punetore te specializuar ge kane eksperience te meparshme ne drejtimin e perdorimin e
perzjeresit te betonitMe mbarimin e kohes se perzjerjes, perzjeresi dhe te gjitha mjetet e
perdorura do te pastrohen mire perpara se betoni i mbetur ne to te kete kohe te forcohet.Ne
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asnje menyre nuk duhet ge betoni te perzjehet me dore pa miratimin e Mbikegyresit te
Punimeve, miratim ky ge do te jepet vetem per sasi te vogla ne kushte te vecanta.

8.Provat e fortesise gjate punes.

Sipermarresi duhet te siguroje per gellimet e provave nje se 3 kubikesh per cdo strukture betoni,
perfshire derdhje betoni nga 1-15 m3. Per derdhje betoni me shume se 15 m3. Sipermarresi
duhet te siguroje te pakten nje set shtese 3 kubikesh per ¢do 30 m3 shtese. Nese mesatarja e
proves se fortesise se kampionit per cdo porcion te punes bie poshte minimumit te lejueshem te
fortesise se specifikuar, Mbikegyresi i Punimeve do te udhezoje nje ndryshim ne raportet ose
permbajtjen e ujit ne beton, ose te dyja, ne menyre ge Punedhenesi te mos kete shtese kostoje.
Sipermarresi duhet te percaktoje te gjitha kampionet ge kane te bejne me raportet e betonimit
prej nga ku jane marre. Nese rezultatet e testeve te fortesise mbas kontrollit te specimentit
tregojne se betoni i perftuar nuk i ploteson kerkesat e specifikuara ose kur ka prova te tjera ge
tregojne se cilesia e betonit eshte nen nivelin e kerkesave te specifiuara, betoni ne vendin, ge
perfageson kampioni do te refuzohet nga Mbikgyresi i Punimeve dhe Sipermarresi do ta levize
dhe ta rivendose masen e kthyer te betonit mbrapsh me shpenzimet e veta. Sipermarresi do te
mbuloje shpenzimet e te gjitha provave ge do te behen ne nje laborator geeshte aprovuar
Punedhenesit.

9. Transportimi i betonit

Betoni duhet te levizet nga vendi i pergatitjes ne vendin e vendosjes perfundimtare sa me shpejt
ne menyre ge te pengohet ndarja ose humbja e ndonje perberesi.

Kur te jete e mundshme, betoni do te derdhet nga perzjeresi direkt ne nje paisje ge do te beje
transportimin ne destinacionin perfundimtar dhe betoni do te shkarkohet ne menyre aq te
mbledhur sa te jete e mundur ne vendin perfundimtar per te shmangur shperndarjen ose
derdhjen e tij.

Nese Sipermarresi propozon te perdore pompa per transportimin dhe vendosjen e betonit, ai
duhet te paragese detaje te plota per paisjet dhe tekniken e perdorimit ge ai propozon per te
perdorur per t'u miratuar tek Mbikegyresi i Punimeve.

Fage 71 nga 205



LEAD @/\TELiE?A

ARCHITECTURE « ENGINEERING « CONSULTING

Ne rastet kur betoni transportohet me rreshqgitje apo me pompa, kantieri ge do te perdoret,
duhet te projektohet per te siguruar rriedhjen e vashdueshme dhe te panderprere ne rrepire
apo gryke (hinke). Fundi i pjerresise ose i pompes se shperndarjes duhet te jete i mbushur me
uje para dhe pas cdo periudhe pune dhe duhet te mbahet paster. Uji i perdorur per kete gellim,
duhet te largohet (derdhet) nga ¢cdo ambjent pune i perhershem.

10. Hedhja dhe ngjeshja e betonit

Sipermarresi duhet te kete aprovimin e Mbikegyresit te Punimeve per masat e propozuara
perpara se te filloje betonimin.

Te gjitha vendet e hedhjes dhe te ngjeshjes se betonit, duhet te mbahen ne mbikeqgyrje te
vazhdueshme nga pjesetaret perkates te ekipit te Sipermarresit.

Sipermarresi duhet te ndjeke nga afer ngjeshjen e betonit, si nje pune me rendesi te madhe,
objekt i te cilit do te jete prodhimi i nje betoni te papershkueshem nga uji me nje densitet dhe
fortesi maximale.

Pasi te jete perzjerje, betoni duhet te transportohet ne vendin e tij te punes sa me shpejt ge te
jete e mundur, i ngjeshur mire ne vendin rreth perforcimit, i perzjere sic duhet me lopate me
mjete te pershtatshme celiku per kallepe duke siguruar nje siperfage te mire dhe beton te
dendur, pa vrima, dhe i ngjeshur mire per te sjelle uje ne siperfage dhe per te ndaluar xhepat e
ajrit. Armatura duhet te jete e hapur ne menyre te tille ge te lejoje daljen e bulezave te gjrit, dhe
betoni duhet te vibrohet me cdo kusht me mekanizma vibrues per ta bere ate te dendur, aty ku
eshte e nevojshme

Betoni duhet te hidhet sa eshte i fresket dhe para se te kete fituar gendrueshmerine fillestare,
dhe ne ¢do rast jo me vone se 30 minuta pas perzjerjes.

Metoda e transportimit te betonit nga perzjeresi ne vendin e tij te punes duhet te aprovohet
nga Mbikeqgyresi i Punimeve. Nuk do te lejohet asnje metode ge nxit ndarjen apo vecimin e
pjeseve te trasha dhe te holla, apo ge lejojne derdhjen e betonit lirisht nga nje lartesi me e
madhe se 1.5m.

Kur hedhja e betonit nderpritet, betoni nuk duhet ne asnje menyre te lejohet te formoje skaje
apo ane, por duhet te ndalohet dhe te forcohet mire ne nje ndalese te ndertuar posacerisht dhe
te formuar mire per te krijuar nje bashkim konstruktiv efikas, ge eshte ne pergjithsi, ne goshet e
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djathta drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i fugave te tilla, duhet te aprovohen nga
Mbikeqgyresi i Punimeve.

Menjehere para se te hidhet betoni tjeter, siperfaget e te gjitha fugave duhet te kontrollohen, te
pastrohen me furce dhe te lahen me llag te paster. Eshte e keshillueshme ge ashpersia e betonit
te jete arritur kur ngjyra behet gri dhe te mos lihet derisa te forcohet.

Para se betoni te hidhet ne ose kundrejt nje germimi, ky germim duhet te jete i forcuar dhe pa
uje te rrjiedhshem apo te ndenjur, vaj dhe lende te demshme. Balta e qullet dhe materialet te
tiera dhe ne rast germim guresh, copeza dhe thermija do te higen. Gropa duhet te jete e qullet
por jo e lagur dhe duhet te ndermerren masa paraprake per te parandaluar ujerat nentokesore
ge te demtojne betonin e pa hedhur ose te shkaktojne levizjen e betonit.

Aty ku eshte e nevojshme apo e kerkuar nga Mbikeqyresi i Punimeve, betoni duhet te vibrohet
gjate hedhjes me vibratore te brendshem, te afte per te prodhuar vibrime jo me pak se 5000
cikle per minute. Sipermarresi duhet te tregoje kujdes per te shmangur kontaktin midis
vibratoreve dhe perforcimit, dhe te evitoje ve¢imin e inerteve nga vibrimi i tepert. Vibratoret
duhet te vendosen vertikalisht ne beton 500 mm larg dhe te terhigen gradualisht kur flluckat e
ajrit nuk dalin me ne siperfage. N.g.s, ne vazhdim, shtypja eshte aplikuar jashte armatures, duhet
te kihet kujdes i madh ge te shmanget demtimi i betonarmese.

Kur betoni vendoset ne ndalesa horizontale ose te pjerreta te kalimit te ujit, kjo e fundit duhet te
zhvendoset duke i lene vendin betonit ge duhet te ngjeshet ne nje nivel pak me te larte se fundi
i ndaleses se ujit para se te leshohet uji per te siguruar ngjeshje te plote te betonit rreth ndaleses
se ujit.

11. Betonim ne kohe te nxehte
Sipermarresi duhet te tregoje kujdes gjate motit te nxehte per te parandaluar carjen apo

plasaritjen e betonit. Aty ku eshte e realizueshme. Sipermarresi duhet te marre masa ge betoni
te hidhet ne mengjes ose naten vone.

Sipermarresi duhet te kete kujdes te vecante per kerkesat e specifiuara ketu per kujdesin.
Kallepet duhet te mbulohen nga ekspozimi direkt ne diell si para vendosjes se betonit, ashtu
edhe gjate hedhjes dhe vendosjes. Sipermarresi duhet te marre masa te pershtatshme per te
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siguruar ge armimi dhe hedhja e mases per tu betonuar eshte mbajtur ne temperaturat me te
uleta te zbatueshme.

12. Kujdesi per betonin

Vetem neqoftese eshte percaktuar apo urdheruar ndryshe nga Mbikeqgyresi i Punimeve, te gjitha
betonet do te ndigen me kujdes si me poshte:

Siperfage betoni horizontale: do te mbahet e laget vashdimisht per te pakten 7 dite pas hedhjes.
Ato do te mbulohen me materiale uje mbajtes si thase kerpi, pelhure, rere e paster ose rrogos

ose metoda te tjera te miratuara nga Mbikeqgyresi i Punimeve.

Siperfage vertikale: do te kujdesen fillimisht duke lene armaturat ne vend pa levizur, duke varur
pelhure ose thase kerpi mbi siperfagen e perfunduar dhe duke e mbajtur vazhdimisht te laget

ose duke e mbuluar me plasmas.

13. Forcimi i betonit

Me perfundimin e germimit dhe aty ku tregohet ne vizatimet ose urdherohet nga Mbikgyresi i
Punimeve, nje shtrese forcuese betoni e kategorise D jo me pak se 75 mm e trashe ose e thelle
do te vendoset per te parandaluar shperberjen e mases dhe per te formuar nje siperfage te
paster pune per strukturen.

14. Celiku i armimit

Kjo puné konsiston né mobilimin dhe vendosjen e celikut pérforcues. Celiku pérforcues i
pérdorur pér té kryer pér forcimin e strukturave né kété projekt éshté i tipit B5S0O0C me
specifikime sipas EN 1992-1-

1. Detajet e plota pér secilin celik jané dhéné né kodet pérkatése té cituara mé sipér.

Dispozitat e pérfshira né kéto kérkesa kané té béjné me pérforcimin e celikut pér beton, dmth.
Celikun pérforcues té pérkulur né vend dhe celikun pérforcues té prodhuar né njé fabriké pune
celiku.
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Shufrat e armimit duhet te kthehen sipas masave dhe dimensioneve te vizatimeve, dhe ne
perputhje te plote me rregulloren, e rishikuar se fundi te ASTM, shenimi A-615 me titullin
"Specifikimet per shufrat e hekurit per betonarme”. Ato duhet te perkulen ne perputhje me
vizatimet e ASTM A-305.

Hekuri i armimit duhet te jete pa njolla, ndryshk, mbeturina te mullijve, bojera, vajra, graso,
dherave ngjitese ose ndonje material tjeter ge mund te demtoje lidhjen midis betonit dhe
armimit ose ge mund te shkaktoje korrozion te armimit ose shperberje te betonit. Cimento per
suva nuk duhet te lejohet. As madhesia dhe as gjatesia e shufrave nuk duhet te jene me pak se
madhesia ose gjatesia e treguar ne vizatime.

Shufrat duhet te perkulen gjithmone ne te ftohte. Shufrat e perkulura jo si¢ duhet do te
perdoren vetem nese mjetet e perdorura per drejtimin dhe riperkuljen te jene te tilla ge te mos
demtoje materialin. Asnje armim nuk do te perkulet ne pozita pune pa aprovimin e Mbikeqgyresit
te Punimeve, nese eshte ngulur ne betonin e forcuar. Rrezja e brendshme e perkuljeve nuk
duhet te jete me e vogel se dyfishi i diametrit te shufrave per hekur te bute dhe trefishi i
diametrit te shufres per hekur shume elastik.

Armimi duhet te behet me shume kujdes dhe te mbahet nga paisjet e miratuara ne pozicionin e
paragitur ne skica. Shufrat ge jane parashikuar te jene ne kontakt duhet te lidhen se bashku me
siguri te larte ne te gjitha pikat e krygezimit me tel te kalitur hekuri te bute me diameter No.16.
Kordonat lidhes dhe te tjeret si keto duhet te lidhen fort me shufrat me te cilat jane parashikuar
te jene ne kontakt dhe pervec kesaj duhet te lidhen ne menyre te sigurte me tel. Menjehere para
betonimit, armimi duhet te kontrollohet per saktesi vendosjeje dhe pastertie dhe do te
korigjohet nese eshte e nevojshme.

Spesoret duhet te jene prej llaci me ¢cimento dhe rere 1:2 ose materiale te tjera te miratuara nga
Mbikegyresi i Punimeve.

Sipermarresi duhet te pershtase masa efektive per te siguruar ge perforcimi te gendroje i
palevizur gjate forcimit te mases se hedhur dhe vendosjes se betonit.

Ne soletat e dhena me dy ose me shume shtresa perforcimi, shtresat paralele te hekurit duhet te
mbeshteten ne pozicion me ndihmen e mbajteseve prej hekuri. Spesoret vendosen ne ¢do
mbajtese per te mbeshtetur shtresat e armimit nga forcimi ose armatura.
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Pervec se kur tregohet ndryshe ne skica, gjatesia e nyjeve bashkuese duhet te jete jo me pak se
40 here e diametrit te shufres me diameter me te madh.

Armimet e ndertuara kur shtrohen perbri seksioneve te tjera te armimit ose kur xhuntohen,
duhet te kene nje minimum xhuntimi prej 300mm per shufrat kryesore dhe 150 mm per shufrat
e terthorta. Perdorimi i mbeturinave te prera nuk do te lejohet.

Pervec se kur eshte specifiuar apo treguar ndryshe ne skica, mbulimi i betonit ne perforcimin me
te afert duke perjashtuar suvane ose punime te tjera dekorative dhe forcim betoni, do te jete si
me poshte:

Per pune te jashtme dhe per pune ne siperfage toke dhe ne struktura ujembajtese -50mm Per
pune te brendeshme ne struktura joujembajtese:

per trare dhe kolona-50mm ne hekurin kryesor dhe ne asnje vend me pak se 40mm ne shufren
me afer murit te jashtem

per forcimin e soletave-25mm per te gjitha shufrat ose diametri i shufres me te madhe,
ciladogofte me e madhja.

Prerja, perkulja dhe vendosja e armimit do te jete pjese e punes brenda ¢cmimit njesi te
vendosura ne Oferten e tenderit per armimin e hekurit te furnizuar dhe te vene ne pune.

Projektimi i armimit nga puna ge eshte duke u realizuar ose e realizuar tashme, nuk do te
kthehet ne pozicionin e sakte vetem ne rast se eshte miratuar nga Mbikeqgyresi i Punimeve dhe
do te mbrohet nga deformimi ose demtime te tjera. Saldimi i shufrave te perforcuara me
perjashtim te rasteve te shufrave te fabrikuara me saldim nuk do te lejohet. Shufrat e
perforcuara te ekspozuara per shtesa te ardhshme, do te mbrohen nga korrozioni dhe rrezige
te tjera.

15. Ndertimi dhe cilesia e armatures

Armatura duhet te jete mjaft rigjide dhe e forte ne menyre ge t'i gendroje forces se betonit dhe
te ¢do ngarkese konstruktive dhe duhet te jete e formes se kerkuar. Njeri nga te dy materialet
mund te perdoret, druri ose metali. Cilido material te jete perdorur, duhet te jete i mberthyer ne
menyre gjatesore dhe terthore, i perforcuar dhe gjithashtu per te siguroje rigjiditetin duhet te
jete i papershkueshem nga uji ne te gjitha rastet e paparashikuara.
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Armatura e mire duhet te perdoret per te prodhuar nje pune perfundimtare me cilesi te larte
pavaresisht ge gjurmet e shenjave te kallepit te armimit mbi siperfagen e betonit do te mbeten.
Armatura duhet te jete nga veshje me derrase te thate, ose armature me siperfage metalike te
cilesise se larte duhet te perdoren. Armatura e cilesise se ulet mund te perdoret per siperfage ge
duhet te suvatohen ose ato te groposura ne toke, dhe duhet te montohen nga derrasa ne
forme pykash me qoshet e lemuara dhe te sigurta ose nga armatura celiku te aprovuara.

Pjesa e brendshme e te gjithe armaturave (perjashto ato per punimet ge do te mbarohen me
suvatim) duhet te lyhen me vaj liri, nafte bruto, ose sapun ¢do here ge ato te fiksohen. Vaji
duhet te aplikohet perpara se te jete vendosur perforcimi dhe nuk duhet lejuar ge lyerja te preke
perforcimin. Vajosja etj, behen ge te parandaloje ngjitjen e betonit tek armatura .

Armatura duhet te goditet pa tronditur, vibruar ose demtuar betonin. Armatura ge do te
riperdoret duhet te riparohet dhe pastrohet perpara se te rivendoset. Siperfaget e brendshme te
gjithe armaturave duhet te pastrohnen komplet perpara vendosjes se betonit.

Kur armatura eshte prej lende drusore, siperfagja e brendshme duhet te laget pikerisht perpara
se te hidhet betoni per te shmangur keshtu absorbimin e lageshtires nga betoni.

Megjithate per ndonje armature momentale ose te propozuar duhet te merret miratimi i
Mbikeqgyresit te Punimeve, dhe Sipermarresi duhet te mbaje pergjegjesi te plote per kapacitetin
e tij dhe per permbushjen e kesaj klauzole si dhe per ndonje konseguence te dukshme te nje
pune te parakohshme ose te demshme.

Ai duhet te hege dhe rivendose ndonje ngritje te manget ose derdhje te betonit per te cilen
armatura ka defekte ne zbatim te kesaj klauzole, ne nje mase te tille sic ndoshta kerkohet nga
Mbikeqgyresi i Punimeve.

Pasi te vendoset ne pozicion armatura duhet te mbrohet kundrejt te gjitha demtimeve dhe
efekteve te motit dhe ndryshimeve te temperatures. Neqoftese kjo eshte gjetur si e
pazbatueshme per vendosjen e menjehereshme te betonit, armatura duhet te inspektohet
perpara se betoni te hidhet per t'u siguruar ge bashkimet jane te puthitura, ge forma eshte sipas
modelit dhe ge te gjitha papastertite jane rihequr perfshire ndonje veprim te ujit nga lageshtira e
permendur me siper
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Vetem lidhjet dhe shtrengimet etj. te aprovuara nga Mbikeqyresi i Punimeve duhet te perdoren.
Terhegjet, konet, pajisiet larese ose te tjera mekanizma te cilat lene vrima ose depresione ne
siperfagen e betonit me diametra me te medha se 20 mm nuk do te lihen brenda formave.

16. Hegja e armatures

Armatura nuk duhet te levizet derisa betoni te arrije fortesine e duhur per te siguruar nje
gendrueshmeri te struktures dhe per te mbajtur ngarkesen ne keputje dhe ¢do ngarkese
konstruktive ge mund te veproje ne te. Betoni duhet te jete mjaft i forte dhe te parandalohet
demtimi i siperfageve nepermjet perdorjes me kujdes te veglave ne hegjen e formave.

Armatura duhet te higet vetem me lejen e Mbikqgyresit te Punimeve dhe puna e dukshme pas
marrjes te nje lejeje te tille duhet te kryhet nen supervizionin personal te nje tekniku ndertimi
kompetent. Kujdes i madh duhet te ushtrohet gjate levizjes se armatures per te shmangur
tronditjet ose ne te kundert shtypjen ne beton.

Ne rastin kur Mbikeqyresi i Punimeve e konsideron ge Sipermarresi duhet te vonoje hegjen e
armatures ose per shkak te kohes ose per ndonje arsye tjeter ai mund te urdheroje
Sipermarresin ge te vonoje te tilla levizje dhe Sipermarresi nuk duhet te ankohet per vonesa ne
konseguence te kesaj.

Pavaresisht nga kjo, ndonje njoftim i lejuar ose aprovim i dhene nga Mbikeqyresi i Punimeve,
Sipermarresi duhet te jete pergjegjes per ndonje demtim per punen dhe ¢do demtim per
rrjedhim shkaktuar nga levizja ose ge rezulton nga levizja e armatures.

Tabela meposhtme eshte dhene si nje guide per Sipermarresin dhe nuk ka rruge ge cliron
Sipermarresin nga detyrimet ketu:

Tipi i Armatures Betoni

Soleta dhe traret ne ane te mureve 1 Dite

dhe kollonat e pangarkuara

Mbeshtetjet e soletave dhe trareve 7 Dite

te lena gellimisht ne vend

Levizja e gellimshme e mbeshtetseve 14 Dite

te soletave dhe trareve (temperatura e ambientit duhet te jete 25 grade celsius)
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17. Betoni i parapergatitur

Perjashto rastin kur specifikohet ndryshe ketu njesite e betonit te parapergatitur duhet te
derdhen ne tipin e aprovuar te cdo kallepi me nje numer individual ose shkronje per gellime
indentifikimi. Numri i shkronjes duhet te jete ose i stampuar ose e futur ne kallep ne menyre ge
cdo njesi e betonuar ne nje kallep te posacem do te deshmoje identifikimin e kallepit. Ne
vazhdim data e betonimit te produktit duhet gjithashtu te gervishtet ose lyhet me boje mbi
modelin. Pozicioni i shenjes se identifikimit te kallepit dhe dates duhet te jene ne fagen e cila nuk
do te ekspozohet ne punen e perfunduar dhe duhet te aprovohet nga Mbikegyresi i Punimeve
perpara se betonimi te filloje.

Betoni per njesine e parafabrikuar duhet te testohet si¢ specifikohet ketu dhe duhet te vendoset
dhe kompaktohet nga menyrat e aprovuara nga Mbikeqgyresi i Punimeve.

Njesite e betonit te parafabrikuar nuk duhet te levizen ose transportohen nga vendi i betonimit
derisa te kete kaluar nje periudhe prej 28 ditesh nga data e betonimit.Klauzolat ketu referuar
betonit, hekurit te armuar dhe armatures duhet zbatuar njesoj edhe per betonin e
parapergatitur.

18. Mbulimi i ¢mimit njesi per betonet

Cmimi njesi per nje meter kub beton i derdhur mbulon furnizimin e inerteve, ¢cimentos dhe ujit
dhe perzjerjen, hedhjen dhe ngjeshjen ne cdo seksion ose trashesi, kujdesin, provat dhe te gjitha
aktivitetet e tjera ge pershkruhen me siper te cilat jane domosdoshmerisht te nevojshme per
ekzekutimin e punimeve.

Perve¢ sa me siper, formimi i bashkimeve si¢ tregohen ne vizatimet ose si¢ instruktohen nga
M.P., mbushja e bashkimeve me material izolues, vedosja e armimit ku te jete e nevojshme,
armaturat dhe fugia punetore jane perfshire ne ¢mimin njesi te betoneve.

Vetem kosto e transportimit te inerteve, cimentos hekurit nuk perfshihen ne ¢mimin njesi te
betonit, por ne ¢mimin njesi te transportit.

Matjet: Matja e volumit te betonit te derdhur do te bazohet ne permasat e marra nga vizatimet
ge lidhen me kete punim.

Cdo volum betoni pertej limiteve te treguara ne vizatime nuk do te paguhen nese M.P. nuk ka
instrukuar ndryshe paraprakisht me shkrim.
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5. CELIKU PER ARMIM

1. Pershkrimi

Kio pune konsiston ne pajisien dhe vendosjen e celikut perforcues (armues). Celiku i perdorur
per te realizuar armimin e strukturave ne kete projekt eshte i tipit B500 C me specifikime sipas
EN 1992-1-1.

2.Listat e porosise

Ne listat e porosise se celikut perforcues, te perdoren te njejtat shenja te shufres perkatese per
etiketimin si¢ tregohet ne planimetri. Te dorezohen listat e porosise dhe diagramet e perkuljes
per miratim. Miratimi nuk lehteson kontraktuesin nga pergjegjesia per saktesine e listave dhe
diagrameve.

Te mos porositet materiali derisa e pranohen listat dhe diagramet. Te mos prodhohet perforcimi
vertikal ne kolona, mure, skele dhe ne boshte derisa te vendosen lartesite e themelit ne terren.

3.ldentifikimi

Te transportohet perforcimi i shufres ne pakot standarde, te etiketuara dhe te vulosura sipas
Manualit CRSI te Praktikes Standarde.

4. Perkulja

Te prodhohen shufrat perforcuese sipas ACI SP 66. Te ftohet perkulja e shufrave perforcuese ge
kerkojne perkuljen. Te kufizohet lartesia e pergjithshme ose te bjere toleranca e perkuljes se
shufrave te kapriates se kuvertes ne + 0 mm ose - 6 mm. Te mos perkulen shufrat pjeserisht te
ngulitura ne beton, pervec si¢ tregohet ne planimetri ose si¢ lejohet ndryshe.

Te sigurohen cengela standarde ge perputhen me ACI SP 66.
5.Mbrojtja e materialit

Te ruhet celiku perforcues mbi toke ne platforma, karabina, ose ne mbeshtetje te tjera. Te
mbrohet nga demtimet fizike, ndryshkja dhe perkegesimi i siperfageve te tjera.
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Te perdoret celiku perforcuese vetem kur siperfagja eshte e paster dhe dimensionet minimale,
zona e seksionit kryg dhe vetite e terhegjes, perputhen me kerkesat fizike per madhesine dhe
klasen e specifikuar te celikut.

Te mos perdoret celiku perforcues ge eshte plasaritur, laminuar ose eshte i mbuluar me
papasterti, ndrysh, boje, graso, vaj ose materiale te tjera te demshme.

6. Celiku perforcues i veshur me epoks

Te mbeshteten shufrat e veshura ne zonat e kontaktit te lidhura. Te mbushen grupet e lidhura.
Te ngrihen me nje mbeshtetje te forte. Te parandalohet gerryerja shufer me shufer. Te mos
leshohen ose terhigen tufat.

Para vendosjes, te kontrollohen shufrat per demtim e veshjes. Te zevendesohen dhe te mos
perdoren shufrat me nje siperfage totale te demtuar ne ¢do gjatesi prej 12-in¢ (300 mm) ge
tejkalon 5 % te siperfages se asaj gjatesie te shufres.

Te pastrohen veshjet e tjera te demtuara duke hequr ndotesit siperfagesore dhe shtresen e
demtuar. Te ashpersohet zona rreth demtimit dhe te higet ndryshku permes pastrimit me rryme
ajri ose pastrimit me veglat me fugi. Te perdoret nje material riparues i kualifikuar sipas AASHTO
M 284 per riparimin e defekteve ne veshje ge jane te dukshme me sy te lire. Te mbivendoset
materiali riparues mbi veshjen origjinale per 50 mm ose si¢c rekomandohet nga prodhuesi. Te
sigurohet nje trashesi minimale e nje shtrese te thateprej 200 mikrometer ne zonat e riparuara.

Te merren hapat e nevojshem per te minimizuar demtimin e veshjes se shufrave te instaluara. Te
pastrohet dhe te riparohet demtimi i veshjeve te verejtura pas instalimit si¢ eshte pershkruar me
siper. Te trajtohen me perpikmeri shufrat sipas rekomandimeve te prodhuesit te rreshires dhe
para se te ndodhe oksidimi i demshem.

Te vishen bashkimet mekanike pas montimit te bashkimit sipas AASHTO M 284 per riparimin e
veshjeve me epoks te demtuara.
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7.Vendosja dhe fiksimi

Te vendosen, fiksohen dhe te mbeshteten shufrat sipas Manualit te Praktikes Standarde te CRSI-
se. Te vishen karriget, telat e lidhjes dhe pajisiet e tjera ge perdoren per te mbeshtetur,
pozicionuar ose perforcuar perforcimin e veshur me epoks me nje material jopercues.

Te perdoren blloge betoni te parapergatitur ose mbeshtetjet metalike. Te bashkangjiten
mbeshtetjet e bllokut te betonit ne shufren e mbeshtur me tela te hedhur ne gender te secilit
bllok. Te perdoren mbeshtetjet metalike te klases 1 (plastike e mbrojtur) ose klases 2, Lloji B
(celiku i pandryshkshem i mbrojtur) ne kontakt me siperfaget e ekspozuara te betonit. Te
perdoret celik i pandryshkshem sipas ASTM A493, tip 430.

Te ndahen mbeshtetjet e shufrave te pllakes jo me shume se 1200 mm larg ne menyre
trasversale ose gjatesore. Te mos perdoren mbeshtetjet e shufrave, drejtpersedrejti ose
terthorazi, per te mbeshtetur pistat per karrocat e betonit ose per ngarkesa te tjera te ndertimit.
Te zevendesohen mbeshtetjet e demtuara.

Te vendosen shufrat brenda 38 milimetrave te vendit te projektit. Te mos grumbullohen
variacione ndarjesh. Te mos lejohet ge mesatarja e cdo dy hapesirave ngjitur te kaloje hapesiren
e kerkuar. Te vendoset celiku perforcues ne pllakat e dyshemese brenda 6 milimetrave te vendit
te projektit vertikal. Duke perdorur nje shabllon, te kontrollohet mbulesa e paster mbi celikun
perforcues te dyshemese perpara se te vendoset betoni ne dysheme.

Te sigurohen 50 milimetra te mbuleses se paster per perforcim. Toleranca ne mbulimin minimal
te betonit eshte minus 10 milimetra. Per siperfaget e betonit te derdhura kundrejt tokes, te
sigurohet nje minimum prej 75 mm te mbuleses se paster mbi perforcim.

Te mos vendoset beton ne asnje element deri sa te miratohet vendosja e celikut perforcues.
8.Lidhjet

Te mos lejohen pa miratim lidhjet, perveg atyre te treguara ne projekt. Te sigurohet gjatesia e
mbeshtetjes se treguar ne projekt. Te lidhen shufrat e perforcimit vetem kur tregohet ne projekt
ose ne vizatimet e pranuara.

Te krijohen lidhjet e mbeshtetura duke vendosur shufrat perforcuese ne kontakt dhe te lidhen se
bashku ne menyre ge tte ruhet rradhitja dhe pozicioni i shufrave.
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Nese lejohet saldimi i celikut perforcues, te perdoren saldatoret me certifikime aktuale dhe te
behen saldimet ne perputhje me Kodin Strukturor te Saldimit AWS - celiku perforcues, D 1.4. Te
mos saldohet celiku perforcues nese perberja kimike e celikut tejkalon pergindjet ne tabelen
meposhte:

Chemical Composition Percent

Carbon (C) 0.30

Manganese (MA) 1.50

Carbon Equivalent (C.E)  [0.55

Tabela 3 - Perberesit e celikut per armim

Bashkuesit mekanike mund te perdoren ne vend te saldimit nese miratohet. Te perdoren
bashkuesit me nje rezistence ge eshte te pakten 125 % e rezistences se kerkuar te krijuar te
celikut perforcues. Te mos tejkalojet shiriti total i shufres perforcuese prej 0.25 milimetra brenda
mbeshtjelleses se bashkimit kur ngarkohet ne tension deri ne 207 megapaskal dhe clirohet ne 20
megapaskal per madhesine e shufrave deri ne nr. 43, te matura plotesisht mes pikave te mases
se mbeshtjelleses se bashkimit.

Nese struktura e telave te salduar transportohet ne rrotulla, te drejtohen ne tabake te sheshte
perpara vendosjes. Te bashkohen tabaket e rrjetes ose perforcimi i gilimit me shufra duke e
mbivendosur jo me pak se 1 gjeresi rrjete plus 50 mm. Te mberthehen mire ne fund dhe skajet.

9.Pranimi

Celiku perforcues dhe materiali epoks i veshjes do te vleresohen sipas nenseksioneve
specifikimeve perkatese. Te sigurohet nje certifikate prodhimi me ¢do dergese te celikut
perforcues. Vendosja e celikut perforcues do te vleresohet sipas specifikimeve perkatese.
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10. Pagesa

Sasite e pranuara do te paguhen me ¢mimin e kontrates per njesi matese per artikujt me pagese

te listuara ne listen e ofertes. Pagesa do te jete kompensim i plote per punen e pershkruar ne
kete Seksion.
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6. DRENAZHET

1. Tubat HDPE te brinjezuar

Tubat e valézuar me dy mure HDPE kané njé mur té brendshém me sipérfage té lémuar té
rrethuar nga njé mur i jashtém i brinjezuar (me ngjyré té zez&). Muri i jashtém i valézuar siguron
forcé optimale nén ngarkimin né shtypje gé kane shtresat dhe trafiku. Ngjyra e verdhé e
ndritshme e tubit té brendshém gjithashtu pérmiréson dukshméringé né inspektimin me kamer,
duke siguruar kushte optimale pér testimin e kolaudimit.

Materiali dhe permasat

Parametri Njesia Vlera Standarti

Dendesia g/cm3 0.95-0.96 1SO1183

Rezistenca Mpa 22-27 1ISO1183

Moduli i elasticitetit ~ |Mpa >900 ISO527-2/1B/50,751398
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DN300 SN8 | 275 20 19 3.8 34.5 26 8.5
DN400 SN8 | 348 | 26 2.2 49 40.6 30.1 10.5

DN500 SN8 | 432 | 34 2.3 5.2 52 |39 13
DN630 SN8 | 550 | 42 2./ 5.4 06 54 12
DN800 SN8 [ 693 | 53.5 3 5.6 75 o1 14

DN1000 SN8| 860 | 70 3.3 7.6 105 86 19

Bashkimet e Tubave

Pér lidhje, fundi i tubit (mashkull) dhe pjesa e brendshme e bashkuesit (femra) duhet té
pastrohen dhe pastaj guarnicioni duhet té vendoset né fund té tubit dhe pastaj té lubrifikohet
me sapun ose materiale lubrifikuese. Pas kesaj lidhni fundin e tubit dhe shtyjeni tubin né pjesen
e gotes. Duhet pasur kujdes gé té sigurohet gé guarnicioni t&¢ mos rrotullohet né tub, pasi nuk
do té izoloje sic duhet bashkimin. Pér té siguruar izolimin e duhur, duhet pasur kujdes gé té
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pastroni guarnicionin dhe goten. Né mungesé té kujdesit t& duhur, forma e valézuar e tubit do

té térhegé materialet e kanalit te germuar né gote.

1.

Pastroni siperfagen e tubacionit

Vendosni guarnicionin (unazen prej gome)
Vendosni lubrifikant

Bashkoni tubacionet

Shtyni tubacionin ne pozicion

Mbushja e trasese pas vendosjes se tubit

Mbushja e siperme: Material i germuar me pare

Mbushja mbi shtratin e tubacionit: Material pa gure te medhenj, zakonisht rere e trashe
Mbushja e shtratit te tubacionit: Rere

Ho: Distanca midis siperfages se tokes dhe pjeses se siperme te shtratit

b: Gjeresia e kanalit (mm).

Y: Lartesia e mbushjes se shtratit (mm).

DN: Diametri i tubacionit (mm).

Ho duhet te jete minimalisht 50 cm.
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Magazinimi dhe menaxhimi i tubacioneve te brinjezuar HDPE

Sheshi i magazinimit duhet té jeté e rrafshét. Terreni mund té jeté artificial ose i mbuluar me
asfalt, réré ose bar. Vini re se tubat jané béré nga polietileni me densitet té larté dhe prania e
guréve té mprehté nén tuba do té shkaktojé vrima ose deformim té tubave né até piké. Pérveg
késaj, depozitimi i tubave né zona té thyera do té shkaktojé deformim té tubave né pika té
ndryshme. Késhillohet té vendosni tre paleta plastike nén tuba dhe té& shmangni kontaktin e
drejtpérdrejté midis tubave dhe tokés.

Ato duhet té vendosen nén hije pér t'u mbajtur larg rrezeve té diellit. Né pérgjithési, éshté mé
miré t& mbash tubat né hapésiré t& mbuluar pér t'i mbrojtur ata nga rrezet e diellit, dhe nése i
mban né hapésiré té hapur, tubat duhet t& mbulohen me mbulesa anti-UV.

Nése temperatura éshté mé shumé se 25 ° C, tubat do té bymehen. Prandaj, né rastet kur
temperatura e ajrit éshté mé shumeé se 25 ° C ose koha e magazinimit éshté mé e gjaté se 24
oré, ka nevojé pér kujdes shtesé né ruajtien dhe mbajtjen e tubave né kushte mé té mira sipas
standarteve te rekomanduara.
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Né vendosjen e tubave né trase, éshté e nevojshme t'i levizni ato duke pérdorur pajisje té
pérshtatshme me ngadale dhe jo duke i hethur me vrazhdesi brenda kanalit. Sigurohuni gé tubi
té mos bjeré né buzé kur mbani brenda kanalit, sepse pesha e tubit shkakton deformim né buzé
dhe e bén té véshtiré lidhjen e tubave.

2.Tubat dhe Rakorderite PVC

Materiali dhe permasat
PVC-U (Polyvinylchloride, i paplastifikuar)
Tubat: DIN EN 13476-2, rakorderites: DIN EN 1401 Diametrat nominale DN/OD

110, 125, 200, 250

- »>
A
............. "'
>p <
DN
« 3

DN/OD s(mm) D(mm) t(mm)
110 SN8 3.2 127 66
200 SN8 59 225 106
250 SN8 7.3 287 128
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Instalimi

DIN EN 1610, DIN EN 476, DIN 1986-100
Izolimi

Guarnicion SBR i fabrikes sipas DIN 681 per te gjitha tubacionet dhe rakorderite.

Magazinimi dhe menaxhimi

Tubave duhet t'u jepet mbéshtetja e duhur né cdo kohé. Tubat duhet té grumbullohen né
shtresa me bazat e vendosura né skajet e kunderta té pirgut te tubave dhe me gotat te dala
jashte mbeshtetjeve.

Mbéshtetésit horizontale me gjerési rreth 75 mm duhet té jené té vendosur jo mé shumé se 1.5
m nga gendra né gendér nén tuba pér té siguruar mbéshtetje té barabarté.

Mbéshtetésit anésoré vertikalé duhet té sigurohen gjithashtu né intervale prej 3 m pérgjaté
pirgjeve té tubave.

Pér ruajtje afatgjaté (mé shumé se 3 muaj) lartésia maksimale e pirgut nuk duhet té kalojé 1.5 m.
Tubat mé té réndé duhet té jené né pjesén e poshtme.

Nése planifikohet té ruhen tubat né rrezet e diellit pér njé periudhé mé té gjaté se njé vit,
atéheré tubat duhet té mbulohen me material té tillé si pelhure (cope) hessian, té& vendosur né
ményré gé té mos kufizojné garkullimin e ajrit né tuba i cili ka njé efekt ftohés. Mbulesa té tilla si
plastika e zezé nuk duhet té pérdoren pasi kéto mund té rrisin shumé temperaturat brenda

pirgut.

Tubat nuk duhet té ruhen afér burimeve té nxehtésisé ose objekteve té nxehta, p.sh., ngrohésve,
kaldajave linjave té avullit ose shkarkimit t&¢ motorit, ose kundér gardheve metaliké reflektues gé
mund té pérgendrojné nxehtésiné.

Tubat nuk duhet té hidhen nga kamionét ose té zvarriten mbi sipérfage té ashpra. Tubacionet
plastike béhen mé té ndjeshém ndaj démtimeve né njé mot shumé té ftohté, késhtu gé duhet té
tregohet kujdes shtesé kur temperatura éshté e ulét.
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Meqgenése fortesia e ¢do nyje tubi varet nga gjendja e gotes dhe fundit te tubacionit, duhet té
tregohet kujdes i vecanté pér té mos lejuar gé ata té bien né kontakt me skaje te mprehta ose
siperfage te forta.

3.Specifikime te tjera per tubat

Tubat duhet té vendosen né njé shtrat rére pa guré né pérputhje me rekomandimet e
prodhimit. Té gjitha mbeturinat e argjilés dhe baltes 30 cm nén themelin e tubave duhet té
zévendésohen.

Réra jo kohezive mesatare dhe e trashé duhet té vendoset né té gjitha anét me njé lartési
minimale prej 100 mm. Diametri duhet té jeté nga deri ne 4 mm. Lakorja e gradimit duhet té jeté
né pérputhje me EN 1610.

Kanalet duhet t& gérmohen né ményré gé té instalohen tubat né thellésiné e kérkuar.

Pozicionet e té gjitha tubave duhet té vézhgohen, nivelohen dhe shénohen menjéheré pas
vendosjes. Njé shirit paralajmérues néntokésor duhet té vendoset 30 deri 50 cm mbi té gjitha
tubat.

4 Pusetat beton arme

Pusetat duhet té jené té papérshkueshme nga uji per cfarédo lloj forme ndértimi gé do té
zgjidhet. Betoni duhet té jeté C 30/37 me njé pérgindje té€ armaturés sipas llogaritjes strukturore.

Pusetat duhet t& bazohen né njé shtrese betoni t& dobét C 12/15 me njé trashési minimale 10
cm.

Pusetat jo standarde duhet té jené té pajisura me prej gize, té veshura me polietileni, té paktén
15 mm té trasha, jo mé pak se 400 mm né gjerési, dhe té vendosura 300 mm midis njera tjetres.

Lartésia (h) e pusetes varet nga niveli i tubave né hyrje / dalje sipas vizatimeve. Numri dhe
pozicioni i tubave hyrés / dalés éshté dhéné gjithashtu né vizatime.

Tubat duhet té lidhen ne menyre te papershkueshme papérshkueshém nga uji me pusetat.
Kapaku i pusetave duhet té jeté sé paku me njé diametér té hapur 60.0 cm.

Kapaket duhet te jene me ajrosje dhe klasa e ngarkesés C250 sipas EN 124
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Korniza dhe zgara duhet té jené prej gize dhe té klasés sé ngarkesés C250 sipas EN 124. Zgara
duhet té jeté me njé model "té sigurt pér bicikletat".

Zgara duhet te jete e lemuar né skajet pér té parandaluar démtimin e gomave.

5. Tombinot Rrethore

Kjo lloj pune konsiston ne ndertimin dhe riparimin e tombinove dhe te tubave te kullimit te
ujrave ne perputhje me gradat dhe dimensionet e tregura ne vizatimet ose te kerkuara nga
Mbikeqgyresit e Punimeve.

Materiali, Tubat

Tubat duhet te jene sipas kerkesave te standarteve kombetare ose nese s'ka, ato te ASHTO M86
ose M200.

Cimentoja, rera dhe uji duhet te jene ne perputhje me kerkesat e specifikuara me siperMe
perjashtim te rastit kur lejohet nga Mbikegyresit e Punimeve, Sipermarresi nuk duhet te porosise
apo te sjelle tubat per cdo lloj pune derisa nje liste korrekte e madhesive dhe gjatesise jane
aprovuar nga Mbikegyresit e Punimeve.

Mbikeqgyresi i Punimeve rezervon te drejten te inspektoje dhe nalizoje tubat mbas dorezimit per
punime. Defekte te demshme te zbuluara mbas pranimit te tubave dhe para instalimit te tyre do
te behen shkak per refuzim.

Materiali, Rera

Me gellim ge te realizohet nje shtrat solid, rera do te perdoret si mbushje granulare. Rera e
kerkuar do te kete nje kurbe granulare si:

10mm 100%
5mm 60-100%
Tmm 40-90%
0.3mm 15-50%
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0.075mm 2-15%

6. Ndertimi

Germimi

Kanali duhet te germohet ne thellesine dhe graden e dhene nga Mbikegyresit e Punimeve. Nje
shtrat me mbushje granlare prej 100 mm trashesi (rere) do te shperndahet dhe ngjeshet sic
kerkohet nga Mbikeqyresit e Punimeve ne jo me pak se 95% Proktor, normal.

Shtresezimi

Tubi duhet te mbeshtet fort ne shtrat me kambanen siper dhe ekstremet te futura plotesisht ne
kambanat ngjitur.

Hapja-kambane ge mbetet do te mbyllet me llag per te mos rrjedhur ujrat dhe per te sigurur
centrimin e tubave.

Mbulimi

Mbasi tubi eshte vendosur dhe kontrollar nga Mbikeqgyresit e Punimeve, rera do te merret per
shtratin ne nivel jo me te ulet se rrezja ge formon 30 grade me diametrin horizontal te tubit.

Mbi kete nivel materiale te zakonshme per ndertim rruge mund te perdoren ne perputhje me
thellesine aktuale nen siperfagen perfundimtare.

Betonimi

Betonimi i tombinove rrethore prej betoni do te realizohet per pjesen e ulet te tubit duke
perdorur forma te thjeshta. Per pjesen e siperme do te perdoren forma speciale me leshim te
shpejte. Gjithashtu mund te perdoren per betonim edhe forma pneumatike.Kur perdoren tuba
celiku per te cilat kerkesat e mesiperme jane aplikuar gjithashtu, ato duhet te jene nga nje
fabrike e specializuar me nje diameter uniform dhe me trashesi ne perputhje me udhezimet e
Inxhinierit. Ato duhen trajtuar dhe punimi duhet te jete perfekt, pa plasaritie me forme te
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persosur ne ekstremitete, per te siguruar nje lidhje te pakalueshme nga uji.Normalisht tubat do
te instalohen ne vije te drejte dhe ne nivelin e percaktuar dhe mbi nje jastek betoni te varfer me
trashesine e percaktuar nga Inxhinieri. Ato gjithashtu do te rrethohen me lla¢ betoni sipas
perpjestimeve te kerkuara dhe konfigurimin e paraqgitur ne vizatimet e projektit, pas nje ngjitjeje
perfekte te fugave me llac ¢imento.
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/. PUNIMET E KANALIZIMEVE TE UJERAVE TE BARDHA

1. Te Pergjithshme

Largimi u ujrave siperfagesor (shiut) nga trupi i rruges do te realizohet nepermjet nje rrjeti
tubash dhe pusetash deri ne shkarkime ne kanalet e drenazhit pergjate rruges ose ne kanale
kullimi ekzistues.

Tubat ge do te perdoren do te jene HDPE te brinjezuar me diametra te ndryshem sipas
projektit. Pusetat do te jene puseta betoni me kapak gize te plote ose ne forme zgare. Detajet
dhe permasat e tuabacioneve dhe pusetave jepen ne fletet perkatese te vizatimit

2.Materiali

Tubat PE-HD me mure dopio te brinjezuar nga ana e jashtme dhe te sheshte nga ana e
brendshme jane sipas EN 13476-1, Tubat do te prodhohen me material PE 80/100 (E > 1000
N/mm?2).

Klasa e fortesise se unazave do te jete minimum SN 8, aplikim i ngarkese te vazhdueshme per
24 ore sipas DIN EN ISO 9969. Megjithate prodhuesi i tubave do te siguroje llogaritjet
strukturore ge do ti nenshtrohen aprovimit te Inxhinierit. Tubat ge do te perdoren do te jene me
ngjyre te zeze nga jashte dhe me te verdhe nga brenda.

Prodhimi i tubave do te kontrollohet nga nje laborator. Certifikata e prodhimit duhet te mbuloje
testet e kerkuara nga EN 13476-1. Certifikatat e prodhimit te tubave te furnizuara do ti
nenshtrohen aprovimit nga Inxhinieri. Zonat ku do te behen bashkimet duhet te jene te pastra
dhe te thata. Bashkuesit do te jene sipas EN 13476. Ato do te lejojne futjen e te pakten 2-3
unazave ne anen tjeter. Bashkuesit do te futen duke perdorur nivelues ose duke i shtyre pergjate
aksit te tubit. Perdorimi i cekiceve apo pajisjeve te njejta nuk lejojet.
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3.Shtrimi ne kanal i tubacioneve

Ne pergjithesi, tubacionet shtrohen ne kanale, ne varesi te kushteve klimatike dhe te tokes ne
nje thellesi e cila jepet ne projekt (Ne profilin gjatesor dhe terthor)

Karakteristikat gjeologjike te tokes dhe ngarkesa e trafikut ndikojne ne dimensioned e kanalit te
tubit dhe ndikojne gjithashtu ne kapacitetin e ngarkeses ge mban tubi vete.

Gjeresia e tabanit te kanalit, kushtezohet nga diametri i jashtem i tubacionit si dhe nga
domosdoshmeria e krijimit te nje hapesire pune te nevojshme (hapesira minimale e punes).
Duke ju permbaijtur te dhenave te siperpermendura te thellesise h dhe gjeresise b, fundi i gropes
duhet te krijoje kushtet optimale, ge linja te mbeshtetet ne te gjithe gjatesine e saj

Tabani i kanalit nuk duhet te jete i shkriftezuar. Nese ky taban eshte i shkriftezuar, atehere duhet
ge perpara vendosjes, ai te sheshohet.

Ne zonat shkembore duhet ge fundi | kanalizimit te ngrihet te pakten 0.15 m dhe siperfagja te
mbulohet me nje shtrese granili te ngjeshur ose betoni te varfer.

Thellesia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me tubacionet komunale
ekzistuese (te ujit te rrjetit Elektrik, telefonik, te ujrave te shiut etj). Ne rruget me trafik te rende
nuk rekomandohet

ge tubat te shtrohen me mbulim me te vogel se 0.7 m mbi kreun e tubit. Ne raste kur kjo
shtrese rezulton domosdomosdoshmerisht me e vogel mund te propozohet nje veshje me
beton.Thellesia e lejuar e hapjes se seksionit te kanalit jepet ne projekt.

Duhet bere kujdes ge fundi i kanalit ku do te shtrohen tubat te jete i rrafshet, pa gure dhe mjaft i
forte. Ne gofte se ne germimin me eskavator kjo nuk sigurohet, atehere 20 cm-at e fundit
duhen germuar me krah.

Kerkesat e me poshtme jane baze dhe duhen marre parasysh ne shtrimin e tubave PE ne
perputhje me standartet;

- perdorimi i nje stafi te specializuar

- pajisja e mjaftueshme me mjete adekuate shtresuese
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- mbikgyrje e vazhdueshme
- perpilimi i dokumentacionit teknik/azhornimi

Keto jane kerkesa baze ge tubacioni i instaluar te funksionoje ne menyre perfekte per ag kohe sa
eshte parashikuar.

Duhet te tregohet kujdes gjate dorezimit, transportit dhe shtrimit te tubave dhe aksesoreve te
tyre per ti mbrojtur nga thyerjet dhe demtime te tjera te tubave. Tubat do te dorezohen ne
menyre te tille ge te mos kene demtime tek fundet e makinave. Tubat e demtuara ge nuk mund
te riparohen sipas kenagesise se Inxhineirit do te zevendesohen me shpenzimet e Kontraktorit.
Mjetet e perdoruara per transportin e tubave duhet te jene te pajisura me pjese mbrojtese per
levizjen e tubave apo demtimit te tyre apo veshjes se tyre. Tubat duhet te sigurohen shume mire
ne mjet per te ndenjur stabel dhe te sigurt. Te gjitha pjeset e mjetit, kabllot, shtrenguesit ge jane
ne kontakt me tubat do te jene te veshur. Ngarkimi do te behet me vinc apo mjete te tjera te
pertatshme duke perdorur rreshgitese apo mjete te aprovuara me pare me gellim gete
sigurohet ulje e bute dhe me kujdes e cdo tubi. Tubat nuk duhet te jene te gripuara. Tubat nuk
duhet te hidhen mbi toke ose mbi tuba te tjere. Kur ngritja apo ulja e tubave behet me vinc apo
rreshqites, cdo tub duhet te mbahet nen kontroll kur bie per ta mbrojtur nga goditjet me pajisjet
apo objekte te tjera ge demtojne tubin ose veshjen e tij. Tubat nuk duhet te levizen me rrotullim
apo rreshqitje mbi toke. Por te ngrihen dhe te vendosen me kujdes ne pozicionin e ri. Cdo tub i
vendosur mbi toke duhet te jete i bllokuar per tu mbrojtur nga rrotullimi. Valvolat dhe hidrantet
do te mbahen dhe magazinohen perpara instalimit ne nje menyre te aprovuar nga Inxhinieri.
Tubat do te jene te lidhur nga anet e kanalit kundrejt pilave te materialeve te germuar dhe
vendit ne toke pergjate kanalit ne menyre ge te mos interferoje me progresin normal te puneve.
Kontraktori do te siguroje ge tubat te mos bllokojne apo interferojne trafikun normal dhe
aktivitetet normale si dhe te gjejne aprovimin e autoriteteve te rrugeve ne kuptimin ge tubat
mund te zene pak vend shume afer pergjate rruges.

4 Mijetet shtruese te tubacionit dhe perdorimi i sakte i tyre

Kontraktori duhet te jete i paisur me mjetet e nevojshme per transportin, shtrimin, bashkimin
dhe provat e nevojshme.
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5. Instruksionet e montimit

Hapat ge duhet te aplikohen ne montimin e tubacioneve duhet te jene ne perputhje me
instruksionin ge jep prodhuesi.

Kujdes | vecante duhet treguar ne lidhjen e tubacioneve me konstruksionin e pusetes me ane te
vendosjes se nje waterstopi ne forme lente me ekspansion te larte ne kontaktin tub beton. Ky
waterstop vendoset me mes te trashesise se murit te pusetes.

6.Testi Hidraulik

Ky test kryhet per tubacionet pjese pjese nga puseta ne pusete dhe per vete pusetat.Testi per
tubacionet realizohet duke mbyllur me tapa hyrjen dhe daljen e tubit nga puseta ne pusete,
mbushet me uje duke ushtruar nje presion prej 0.5 bar. Koha e mbajtjes nen presion minimum
30 minuta, gjate se ciles presioni duhet te mbetet constant me nje ulje te vogel per shkak te
fleksibilitetit te tubacionit gje ge kerkon plotesimin me nje sasi te caktuar uji.

Ne rastet kur presioni bie do te thote se tubacioni ka rrjedhje dhe duhet te zbrazet, te
identifikohet dhe te riparohet defekti. Me tej prova perseritet.

Testi per pusetat behet duke mbyllur me tapa tubacionin nga jashte ted y pusetave dhe sistemi
mbushet me uje. Kjo gjendje mbahet mbi 45 minuta dhe prova konsiderohet e pranuar nese
niveli | ujit ne puseta nuk bie mbi 5%.

7.Mbaijtja, ruajtjia dhe tranposrtimi i tubave ne kantier

Tubat do te mbahen me kujdes gjate gjithe kohes se prodhimit, transportimit ne vendin e punes
dhe instalimit. Cdo tub do te inspektohet ne menyre te kujdesshme sipas standarteve te
kerkesave te specifikimit gjate dorezimit dhe perpara se te shtrohen.

Asnje tub i krisur, i thyer apo me difekt nuk do te perdoret ne veper. Demtimi i pjeses fundore te
tubave ge sipas Mbikgyresit te Punimeve mund te shkaktoje lidhje difektoze, do te jete shkak i
mjaftueshem per te hequr tubat e demtuar.

Tubat do te pastrohen plotesisht nga mbeturinat ne brendesi te tyre perpara se te instalohen
dhe do te mbahen te paster ne pergjegjesine e Sipermarresit deri ne marrjen ne dorezim te
punimeve. Te gjitha kontaktet siperfagsore te bashkimevedo te mbahen te pastra deri sa te kete
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perfunduar bashkimi, Do te merren masa per ndalimin e futjes se materialeve te huaja ne
brendesi te tubave gjate instalimit. Ne tuba nuk do te vendosen, mbetje, vegla pune, rroba ose
materiale te tjera.

8.Germimi dhe mbushja e kanaleve

Germimi dhe mbushja e kanalit do te behen sic jane specifikuar ne seksionin (Punime Dheu) te
ketyre specifikimeve teknike konform vizatimeve dhe shenimeve perkatese teknike te dhena ne
fletet e vizatimeve.

Kujdes duhet treguar per mbushjet me material para dhe pas vendosjes se tubave. Dherat e
parashikuar ne projekt mbi tub duhet te vendosen me shtresa jo me te madha se 30cm dhe te
ngjishem me tokmak dore elektrik deri ne arritjen e vleres 95% te proctor.

9.Ndertimi i pusetave

Kontraktori do te ndertoje puseten ne pozicionet dhe dimensionet e treguara ne projektin e
Kontrates, ose sic udhezohet nga Mbikgyresi i Punimeve.

Pusetat do te lejojne hyrje per te bere inspektimin dhe pastrimin e kanaleve dhe do te jene
vendosur ne pika ku ka ndryshim te drejtimeve, ndryshime te madhesise se tubave, ndryshime te
pernjehereshme te pjerresise dhe ne pikat ku jane parashikuar zgarat ujembledhese te ujerave
te bardha.

Muret e pusetave do te ndertohen me beton dhe beton te armuar te klases sic eshte shkruar ne
fletet e vizatimeve.

Gjate gjithe gjatesise se pusetes do te ndertohet nje kanal sipas aksit te tubacionit te kanalizimit
per te percjelle ujerat nga nje tubacion kanalizimi tek tjetri pa nderprerje te prurjes.

Pasi hapet gropa e pusetes, toka duhet te pergatitet ne menyre ge te siguroje themele te
pershtateshme. Per kete arsye toka poshte bazamentit te pusetes do te kompaktesohet. N.qg.se
toka ekzistuese nuk siguron nje bazament te pershtatshem atehere do te perdoret zhavorr
dhe/ose beton C6/10.

Zona perreth pusetes nuk mund te mbushet menjehere pasi puna per mbushjen duhet te behet
kur suvaja te jete perfunduar. Ngs puseta eshte ndertuar ne nje rruge te pambaruar korniza e
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hekurit dhe kapaku mbullues nuk duhet te vendosen ne pusete, ndersa nje pllake celiku
vendoset siper pusetes derisa rruga te perfundoje.

Zgarat do te vendosen ne nivelin dhe pjerresine perfundimtare te siperfages se rruges dhe te
kunetes.

Kujdes | vecante duhet treguar ne lidhjen e tubacioneve me konstruksionin e pusetes me ane te
vendosjes se nje waterstopi ne forme lente me ekspansion te larte ne kontaktin tub beton. Ky
waterstop vendoset me mes te trashesise se murit te pusetes para betonimit te saj.

10. Zgarat ujembledhese

Zgara mbi pusete do te kete permasa ne plan 40 me 60cm. Materiali — Gize ge ploteson
normen EN 124, hapsirat garantojne minimum 30 % te siperfages ne plan dhe duhet te
perballojne nje ngarkese prej 250 KN. Gjersia minamale e hapesirave duhet te jete mbi 18mm
dhe gjatesia nen 1770mm

11. Derdhjet e ujerave

Vendndodhja dhe kuota e shkarkimit te ujerave do te jete si¢ tregohet ne vizatimet perkatese
ose si¢ udhezohet nga Mbikgyresi i Punimeve.

12. Pershkrimi i gmimit njesi te tubave per kanalizimet

Kostoja e germimit, mbulimit dhe transportit te tubave jane perfshire ne pershkrimin e ¢mimeve
njesi ge lidhen me keto punime.

Furnizim i tubacioneve te te gjitha diametrave, mbajtja, shtrirja, furnizimi i te gjitha materialeve
te nevojshme, veglave, paisjeve te kerkuara per shtrimin e tubave, fugia punetore, pershtatesit,
bashkuesit, izoluesit, prova e tubave, sigurimi dhe instalimi i shiritave me ngjyre, sheshimi i
siperfages, hekuri dhe armimi i tubave dhe te gjitha aktiviteteve si¢ pershkruhen me siper jane
perfshire ne ¢mimin njesi per nje meter tubacion kanalizimesh.

Matja: Linja e gendres se tubave brinjezuar do te matet ne meter linear nga fagja e brendeshme
e pusetes ne fagen e brendeshme te pusetes pasuese pergjate aksit te tubit.
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13. Pershkrimi i ¢mimit njesi per pusetat

Koston e germimeve, mbulimit, dhe transportit te inerteve, cimentos dhe hekurit e armimit, jane
mbuluar ne ¢mimet ge lidhen me keto zera punimesh, prandaj, nuk perfshihen ne ¢mimin njesi
per pusetat. Cmimi njesi per pusetat perfshin furnizimin e ¢imentos, inerteve, ujit, armimit
shtratimit, aramturat, forcimi i bazamentit te pusetes, lidhja e tubacionit pjeset lidhese per lidhjen
me hyrjet ne rruge, suvatimi i bashkueseve me lla¢ cimento, perzierja dhe hedhja e betonit,
bankinat, furnizimi dhe instalimi i mbulesave te pusetave dhe sheshimi i siperfages perreth,
ngritja e materialeve .
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8. PUNIMET PER RRJETIN E FURNIZIMIT ME UJE
1. Te pergjithshme

Gjate punimeve te zbatimit per ndertimin e rruges do te preket (prishet) rrjeti i furnizimit me uje
te disa zonave te banuara pergjate gjurmes se rruges. Te gjithe tubat dhe lidhjet ge do te
demtohen gjate punimeve do te ribehen duke e lene rrjetin e furnizimit me uje ne gjendjen e
meparshme. Tubat dhe rakorderite ge do te perdoren do te jene tuba PE sipas standarteve
europiane EN12201-1 dhe EN12201-2. Ne baze te planit te rrjetit ekzistues te ujesjellesit te vene
ne dispozicion nga bashkia Tirane ku do evidentohen te gjithe tubat ge preken nga ndertimi i
rruges. Tipat e tubave ge preken jane HDPE, PE dhe tuba Celiku.

Tubat do te furnizohen ne komplet se bashku me bashkuesit dhe shtesa te tjera te nevojshme.
Kanalet e tubacioneve, shtratimi dhe mbulimi jane pershkruar ne kapitujt e tjere.

Pervecse modifikuar ose shtuar si ketu, te gjitha tubat Polietilenit do te plotesojne standarted
kombetare dhe nderkombetare.

Cdo tub duhet te kete te shenuar ne te ne menyre permanente te dhenat me poshte: Daten e
prodhimit.

Emrin e prodhuesit.
Shenimi duhet te jete i trupezuar ne tub ose i shkruar me boje rezistente ndaj uijit.
2.Shtrimi ne kanal

Ne pergjithesi, tubacionet e Polietilenit shtrohen ne kanale, ne varesi te kushteve klimatike dhe
te tokes ne nje thellesi e cila jepet ne projekt (ne profilin gjatesor dhe terthor).

Karakteristikat gjelogjike te tokes dhe ngarkesa e trafikut ndikojne ne dimensionet e kanalit te
tubit dhe ndikojne gjithashtu ne kapacitetin e ngarkeses ge mban tubi.

Gjeresia e tabanit te kanalit, kushtezohet nga diametri i jashtem i tubacionit si dhe nga
domosdoshmeria e krijimit te nje hapesire pune te dystuar (hapesira minimale e punes). Duke ju
permbajtur te dhenave te siperpermendura te gjatesise dhe gjeresise, fundi duhet te krijoje
kushtet optimale, ge linja te mbivendoset ne te gjithe gjatesine e saj. Mbishtresezimet duhet te
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ndahen mundesisht ne menyre te barabarte, duke eliminuar keshtu presionin e ushtruar prej
tyre.

Tabani i kanalit nuk duhet te jete i shkriftezuar. Nese ky taban eshte i shkriftezuar, atehere duhet
ge perpara vendosjes, ai te dystohet, shtypet ose te mbulohet me nje shtrese te posacme. Edhe
siperfaget e shkriftezuara, por jo te forta duhet te ngjeshen.

Neqgoftese kemi te bejme me siperfage shkembore ose gurore duhet ge fundi i kanalizimit te
ngrihet te pakten 0.15 m dhe siperfagja te mbulohet me nje shtrese pa gure rere (shih Projektin).
Kesaj mund ti shtrohet rere, zhavor i imet ose toke e paster dhe masa e krijuar ngjeshet.

Thellesia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me tubacionet komunale
ekzistuese (te ujit, te rrjetit Elektrik, telefonik, te ujrave te shiut etj). Ne rruget me trafik te rende
nuk rekomandohet ge tubat te shtrohen me mbulim me te vogel se 1.0 m. Ne raste te tilla mund
te propozohet nje veshje me beton.

Thellesia e lejuar e hapjes se seksionit te kanalit jepet ne projekt.

Duhet bere kujdes ge fundi i kanalit ku do te shtrohen tubat te jete i rrafshet, pa gure dhe mjaft i
forte. Ne gofte se ne germimin me eskavator kjo nuk sigurohet, atehere 20 cm-at e fundit
duhen germuar me krah.

Kerkesat e meposhtme jane baze dhe duhen marre parasysh nese duam te shtrijme tubat
polieteleni ne perputhje me standartet;

- perdorimi i nje stafi te specializuar

- Pajisja e mjaftueshme me mjete, shtruese

- mbikgyrje e vazhdueshme

- pranim i rregullt deri ne testin e perfundimtar
- perpilimi i dokumentacionit teknik/azhornimi

Vetem nese ka perputhje me keto kerkesa baze, tubacioni i instaluar do te funksionoje ne
menyre perfekte, per aq kohe sa eshte parashikuar.
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3.Mjete preres

Per prerjen e tubave prej Polietileni disqe abrazive preres jane pare si me te pershtatshmit.
Preres me gur zmeril dhe flete sharre mund te perdoren.

4.Instruksionet e montimit
Hapat ge duhen bere perpara montimit:

Futni gominen brenda ne gote ne menyre te tille, ge pjesa e forte e gomines te gendroje e
mbeshtetur ne menyre te gendrueshme. Shtypeni gominen mire derisa te bindeni ge eshte
pershtatur plotesisht.

Vendosja e gomines mund te lehtesohet nepermjet shtypjes se saj ne dy pika dhe duke e
shtypur me pas ne te dy anet. Kufiri i brendshem mbrojtes nuk duhet te dale nga pjesa
mbrojtese e gotes.

Kujdes ne transportimin dhe levizien e tubave, sepse mund te shkaktohen plasaritje te
padukshme.

Tubat prodhohen ne gjatesi 6.0 m (mund te behen edhe porosi te vecanta). Mund te priten
kudo, midis bordurave, me sharra te zakonshme druri (dore ose mekanike, por jo me sharre
zinxhir). Buza e prerjes pastrohet me lime druri ose vegla te tjera ferruese.

Shtrimi fillon nga pika me e ulet. Kupa eshte mire te vihet ne drejtimin ngjites (Siper). Buza e
tubit dhe kupes duhen pastruar me kujdes. Mbas kesaj guarnicioni special gome vendoset ne
thellimin e dyte midis bordurave (numeruar nga buza e gypit). Duhet kontrolluar ge guarnicioni
te kete zene vend mire ne thellim dhe te mos jete perdredhur.

Mbas kesaj siperfagja e brendeshme e kupes Ilyhet me sapun, ose me lendet e tjera te
zakonshme, mandej tubi shtyhet brenda kupes me veglat e zakonshme, derisa te takoje. Nuk
duhet terhequr mbrapsht fundi i tubit.

Testi Paraprak

Ky test kryhet para testit kryesor. Qellimi i testit paraprak, eshte te ndaloje ndonje ndryshim ne
volumin brenda linjes, ge mund te shkaktohet nga presioni i brendshem, koha dhe temperatura,
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keshtu ge keto lexime ge do te merren menjehere ne testin kryesor pasues do te jape prova te
garta mbi saktesine e testit te seksionit.

Mbas uljes se presionit dhe aty ku eshte e nevojshme zbrazja e tubacionit, eliminoni rrjedhjet ne
lidhjet dhe korrigjoni ndryshimet ne pozicione.

Presioni i proves deri ne 10 Atm: 1.5x10
Presioni i proves mbi 10 Atm: 10 + 5 bar
Kohezgjatja e proves se presionit: te pakten 12 ore

Testi (prova) kryesore

Kjo prove ndjek menjehere proven paraprake.

Presioni proves deri: 1.5 %10
Presioni i proves mbi 10 Atm: 10 + 5 bar
Kohezgjatja e proves: per DN deri 150, 3 ore

nga DN 200, 6 ore

5.Mbajtja dhe transportimi i tubave ne zone

Tubat e polietilenit do te mbahen me kujdes gjate gjithe kohes se prodhimit, transportimit ne
vendin e punes dhe instalimit. Cdo tub do te inspektohet ne menyre te kujdesshme sipas
standarteve te kerkesave te specifikimit gjate dorezimit dhe perpara se te shtrinen. Asnje tub i
krisur, i thyer apo me difekt nuk do te perdoret ne veper. Demtimi i pjeses fundore te tubave ge
sipas Mbikeqgyresit te Punimeve mund te shkaktoje lidhje difektoze, do te jete shkak i
mjaftueshem per te hequr tubat e demtuar.

Tubat do te pastrohen plotesisht nga mbeturinat me brendesi perpara se te instalohen dhe do
te mbahen te paster ne pergjegjesine e Sipermarresit deri ne marrjen ne dorezim te punimeve.
Te gjitha kontaktet siperfagesore te bashkimeve do te mbahen te pastra deri sa te kete
perfunduar bashkimi. Do te merren masa per ndalimin e futjes se materialeve te huaja ne
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brendesi te tubave gjate instalimit. Ne tuba nuk do te vendosen, mbetje, vegla pune, rroba ose
materiale te tjera.

6. Germimi dhe mbushja

Germimi dhe mbushja e instalimeve te ujesjellesit do te jene si¢ jane specifikuar ne Kapitullin 2
(Germimet) dhe Kapitullin 3 (Mbushjet dhe Mbulimet) te ketyre specifikimeve teknike.

7.Ndertimi i pusetave

Sipermarresi do te ndertoje pusetat ne pozicionet dhe dimensionet e treguara ne projektin e
Kontrates, ose si¢c udhezohet nga Mbikeqgyresi i Punimeve.

Pusetat do te lejojne hyrje per te bere inspektimin dhe pastrimin e kanaleve dhe do te jene
vendosur ne pika ku ka ndryshim te drejtimeve, ndryshime te madhesise se tubave, ndryshime te
pernjehereshme te pjerresise.

Muret e pusetave do te ndertohen me beton te markes M 200, si¢ tregohet ne vizatimet.

Pasi hapet gropa e pusetes, toka duhet te pergatitet ne menyre ge te siguroje themele te
pershtateshme. Per kete arsye toka poshe bazamentit te pusetes do te kompaktesohet. N.g.s
toka ekzistuese nuk siguron nje bazament te pershtatshem atehere do te perdoret zhavorr
dhe/ose beton M —100.

N.g.s puseta eshte ndertuar ne nje rruge te pambaruar korniza e hekurit dhe kapaku mbulues
nuk vendosen ne pusete, ndersa nje pllake celiku vendoset siper pusetes derisa rruga te
asfaltohet.

Kapaket e pusetave ne rruge do te jene prej gize. Kapaket dhe kornizat do te parashikohen sipas
hapesires drite te pusetes si¢ eshte treguar ne vizatime.

Kapaket do te vendosen ne nivelin dhe pjerresine perfundimtare te siperfages se rruges, ne
rruget me asfalt, 20 mm me lart ne rruget e shtruara me makadam dhe 50 mm me lart ne
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rruget e pashtruara. Ne siperfaget e hapura dhe fushat kapaku do te jete 500 mm mbi zonen
rrethuese, ose sic percaktohet nga vizatimet ose udhezimet e Mbikeqyresit te Punimeve.

8.Pershkrimi i ¢mimit njesi te tubave per ujesjellesin

Kosto e germimit, mbulimit dhe transportit te tubave jane perfshire ne pershkrimin e ¢mimeve
njesi ge lidhen me keto punime.

Furnizimi i tubacioneve te te gjitha diametrave, mbajtja, shtrirja, furnizimi i te gjitha materialeve
te nevojshme, veglave, paisjeve te kerkuara per shtrimin e tubave, fugia punetore, pershtatesit,
bashkuesit, izoluesit, prova e tubave, sigurimi dhe instalimi i shiritave me ngjyre, sheshimi i
siperfages, hekuri dhe armimi i tubave dhe te gjitha aktiviteteve si¢ pershkruhen me siper jane
perfshire ne ¢mimin njesi per nje meter tubacion.

Matja: Linja e gendres se tubave PE do te matet ne meter linear nga fagja e brendeshme e
pusetes ne fagen e brendeshme te pusetes pasuese pergjate aksit te tubit.

9. Cmimi njesi per pusetat

Koston e germimeve, mbulimit, dhe transportit te inerteve, cimentos dhe hekurit e armimit, jane
mbuluar ne ¢mimet ge lidhen me keto zera punimesh, prandaj, nuk perfshihen ne ¢mimin njesi
per pusetat.

Cmimi njesi per pusetat perfshin furnizimin e ¢imentos, inerteve, ujit, armimit te shtratit,
aramaturat, forcimi i bazamentit te pusetes, lidhja e tubacionit pjeset lidhese per lidhjen me
hyrjet ne rruge, perzierja dhe hedhja e betonit, furnizimi dhe instalimi i mbulesave te pusetave
dhe sheshimi i siperfages perreth, ngritja e materialeve duke perfshire, por jo kufizuar furnizimin
e te gjtha materialeve, paisjeve, veglave dhe fugise punetore, si dhe, ngarkimin, transportin dhe
shkarkimin e mbulesave te pusetave.

Matja: Matjet do te bazohen ne numrin e pusetave te ndertuara. Thellesia eshte distanca
vertikale ndermjet nivelit te tokes dhe kuotes se projektit.
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10. Pershkrimi i gmimit njesi per pusetat
Prodhimi

Polietilenet jane prodhuar nga procese te ndryshme dhe jane miksuar (bashkuar) me
antloksidante, pigmente dhe stabilizatore LW per te bere te mundur ge materiali te jete i
gendrueshem per perdorim ne industrine e ujit. Krahas faktoreve te tjere, nivelet dhe sasite e
molekulave te perdorura mund te rezultojne ne gendrueshmerine e disa cilesive baze, si p.sh,
koeficenti i ferkimit, densiteti, rezistenca e ferkimit etj,

Perberja e rezultuar, normalisht shperndahet ne prodhim: ne formen e granuliteve dhe tubat PE
prodhohen nga nje proces shkrires (ekstuziv) .

Gjate procesit te prodhimit tubi duhet te markohet (kodohet) me produktin perkates dhe
procesin informativ perafersisht ne intervale 1 m per cdo gjatesi te tubit.

Marketimet duhet te shkruhen mbi tub sipas ngjyrave te meposhtme:

PE 80 SDR 1.1 BLU E ERRET
SDR17.6 E KUQE

PE 100 SDR 11 I ZI
SDR17.6 I KUQ
SDR 26 | VERDHE
SDR 33 PORTOKALLI

Kontrolli | Cilesise Se Prodhimit

Prodhimi i tubave PE eshte nje proces i vazhdueshem, nevojat e te cilit kushtezojne dhe
perfeksionojne kontrollin, si te materialeve, ashtu edhe te fabrikimit te tyre per te arritur cilesine
e kerkuar. Nje shkalle e kontrollit cilesor e testeve te pershkruara sipas standarteve perkatese,
duhet te zbatohet brenda gellimit te nje sistemi te sigurimit cilesor ne perputhje me standartet e
kerkuara.
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11. Normalisht, Keto Progedura Kontrolli Perfshijne:

Testimin e cilesive te materialeve per prodhim, si p.sh perberja baze, Kontrollin mbi uniformitetin
dhe gendrueshmerine e granuliteve,

Kontrollin e parametrave te prodhimit ne lidhje me Temperaturen, presionin, shkallen e
garkullimit, shpejtesine e terhegjes dhe kapacitetin e energjise.

Inspektimi vizual i tubave, per te kontrolluar pamjen e pergjithshme, perputhjen dimesionale dhe
ndonje tregues shtese ose gabime te bera gjate prodhimit te tubave dhe lidhjet e tyre tek
fundet.

Testime afatshkurtra te prodhimit, per te identifikuar ndonje devijim gjate progesit te fabrikimit
gjate prodhimit.

Testimet esenciale afatshkurtra te kontrolleve cilesore perfshijne si me poshte:
- Kushtet e pamjes dhe te siperfages

- Dimensionet

- Stabilitetin termik

- Gjatesine ne thyerje

- Presionin hidrostatik deri ne 80 C

- Testin e shkurter te trysnise.

- Efektin ne cilesine e ujit

- Rezistencen ndaj motit

- Testim afatgjate te presionit hidrostatik

- Rezistence ndaj carjeve te kryera nga ushtrimi i forcave
- Fugia e tensionit, te tubit dhe lidhjeve ne skaje.

Saldimet E Tubave Te Polietilenit

Keto specifikime jepen per te studiuar lidhjet e mundeshme ge perdoren ne tubacionet PE ge
perfshijne bashkimin me shkrirje, elektrofuzionin dhe bashkimet mekanike.

Llojet E Bashkimeve

Avantazhet e sistemeve per te integruar dhe rezistente ndaj ngarkesave zakonisht arrihen duke
bere bashkime ekonomike duke perdorur teknikat e bashkimit me fuzion. Bashkimin e buzeve
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aplikohet zakonisht megjithese elektrofuzioni mund te preferohet aty ku bashkimi me shkrirje
eshte jopraktik per shkak te mungeses se hapesires.

Procedura e sakte per te bashkuar materiale jo te njejta per mure me trashesi te njejte. Vetem
materiale te ngjashme dhe me trashesi muri te perafert duhet te bashkohen ne shkrirje. Duhet te
shikohen udhezimet para se te provohet bashkimi i materialeve me shkalle te ndryshme trysnie
ose me diameter te ndryshem.

Trajnim Per Bashkimin Me Fuzion

Megjithese parimet e bashkimit me fuzion jane relativisht te thjeshta duhet treguar kujdes ne
praktike per te ruajtur integritetin e sistemit PE me ane te udhezimeve te duhura dhe duke
monitoruar rrjetin.

Rekomandohet fugishem ge te behet trajnim ne nivelin e punetoreve dhe te supervizoreve te
punimeve duke perdorur ose kurset e ofruara nga investitori ose duke bere trajnime nga
kompania te ndjekur nga disa praktika ne rrjet nen vezhgimin e specialitetit.

Trajnimi i saldimit me shkrirje dhe eletrofuizion ka tre elemente kryesore:
- Lidhjen e sistemeve te tubacioneve MDPE me metoden e fuzionit
- Bashkimin e sistemeve te tubacioneve MDPE me lidhje fuzioni

- Mbajtjen e nje mjedisi te sigurte pune dhe e higjenes ne sistemet e ujit

Pajisjet Dhe Makinerite E Fuzionit

Pajisiet dhe makinerite e fuzionit mund te blihen ose te merren nga disa agjensi. Zakonisht bihet
dakord me pronaret per kontrata periodike te mirembajtjes dhe sherbimet plus ge mund te
ofroje kompania duhet te merren parasysh para blerjes. Te gjithe prodhuesit me reputacion
ofrojne literature te kuptueshme dhe te mjaftueshme mbi produktet dhe perdorimin e tyre te
cilat duhet te studiohen para se pajisja te vihet ne perdorim.

Disa pika kyce ge duhet te fiksohen per perdorimin dhe mirembajtien e ketyre pajisjeve
pershkruhen si me poshte vijon:
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Siperfaget e nxehta ge do te saldohen duhet te jene te pastra ge te sigurojne nje pershkushmeri
te mire te nxehtesise dhe per ti paraprire ndotjes se siperfages se saldimit. Cdo papasterti ne
siperfage duhet te higet me kujdes kur pjata eshte e ftohte duke perdorur nje shpatull druri te
bute ose/dhe nje pllake etermiti e zhytur me pare ne nje solvent te pershtatshme si izo-
propanol, teknikat e mbrojtjes dhe rinovimit jane te gatshme nga furnizuesit. Eshte esenciale
kontrolli i pavarur i nxehtesise ne siperfage.

Pajisje lemuese kerkohen per te pergatitur siperfaget e bashkimit te tubave para nxehjes se tyre
dhe keto jane nje pjese perberese te makinave te bashkimit me shkrirje. Skajet e prera duhet te
mbahen te pastra dhe ne gjendje te mprehte.

Shumica e pajisjeve te fuzionit perbehen nga alumini per shkak te karateristikave te tija te mira
te sjellies ndaj nxehtesise. Sidogofte alumini eshte nje material relativisht i bute dhe peson lehte
demtime nga impaktet. Pjatat e nxehta duhet te vendosen ne cilindra te paster kur nuk
perdoren. Zhvillimet me te fundit te makinave automatike per bashkim me shkrirje dhe pjata te
nxehta ge mund te terhigen lehte, mund te ulin rrezikun e ndotjes se siperfageve te pjatave te
nxehta. Makinat e fuzionit duhet te jene te afta per te zbatuar nje presion fuzioni te
kontrollueshem ne siperfagen e bashkimit por njekohesisht te jene te afta per te ushtruar forca
te medha terheqgese per t'u perballur me instalimin e vargjeve te gjata te tubacioneve. Cilindrat
shtytes me perpikmeri te larte dhe kontrollues te energjise bejne te mundur nje pune te paster
dhe ndihmese per parandalimin e shtrimit te keq. Nje rul transmetues frekuent mbi vargun e
tubave ul forcat per terhegje dhe paraprin zjarrit dhe gervishtje te panevojshme te tubave. Kjo
eshte vecanerisht e rendesishme kur perdoren metodat e shkrirjes me trysni te dyfishte.

Bashkimi Me Fuzion

Progedurat e rekomanduara per bashkimin me fuzion si per PE 80 ashtu edhe per PE 100
detajohen ne fuzionin me shkrirjen, elektrofuzionin, bashkimin mekanik, bashkimin me kllapa
dhe xokol se bashku me nevojat per trajnim, mirembajtje, sherbim dhe kalibrim.

Ne terma te pergjithshme ne menyre ge te behen bashkime te mira duke perdorur tekniken e
akopjimit me fuzion ne rrjet eshte e nevojshme te respektohen kerkesa te progedures se
bashkimit duke pasur parasysh perpunimin e skajit te tubit si edhe kontrollin e temperatures dhe
trysnise.
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Fuzioni Me Shkrirje

Tubat dhe akopjimet mund te lidhen me fuzion me shkrirje duke perdorur nje pllake ge nxehet
me energji elektrike. Fuzioni me shkrirje eshte i pershtatshem per tuba bashkues dhe akopjimet
ne permasa me te medha se 63 mm. Sidogofte per te siguruar saldime te besueshme vetem
tubat dhe akopjuesit me permasa te njeta ne shkalle SDR dhe te tipit polietilen mund te
bashkohen duke perdorur kete teknike per shembull nje tub SDR 250 mm nuk duhet te
bashkohet me nje akopjues SDR 17.6.

Kushtet e bashkimit me fuzion me shkrirje te rekomanduara per te bashkuar tubat PE 100 dhe PE
80 jepen ne patenten e aparatit te saldimit.

Elektrofuzioni

Manikotat me elektrofuzion kane disa priza ge permbajne tela nxehes elektrike te cilat kur lidhen
me tensionin puthisin manikoten ne tub pa pasur nevojen e pajisieve te tjera nxehese. Eshte
esenciale ge punetoret te kujdesen vecanerisht per te siguruar procedurat e saldimit te
respektohen rigorozisht dhe ne vecanti ge:

-Skajet e tubave te jene te lemuar ashtu si duhet.

-Te gjitha pjeset e bashkimit te jene mbajtur paster dhe te thata para bashkimit duke ditur ge
ndonje papasterti mund te coje ne deshtim. Pastrues te lagur me izopropanol mund te
perdoren per te zhvendosur papastertite pas lemimit.

- Kllapat jane perdorur saktesisht per te siguruar ge bashkimi mos te levize gjate ciklit te
nxehjes dhe ftohjes.

- Mbulesa gjate saldimit perdoren per te siguruar ge pluhuri ose shiu nuk ndotin bashkimin
dhe per te minimizuar efektet e lageshtise se eres.
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9. PUNIMET E SHTRESAVE

1. Shtresa baze me stabilizant pa lidhes (te stabilizuara mekanikisht)

Pérshkrimi

Ndértimi i bazave té pastabilizuara (t& stabilizuara mekanikisht) pérfshin furnizimin dhe
vendosjen né véndin e pércaktuar né projekt té pérzierjeve té granuluara té materialeve inerte
gé nevojiten pér bazat e pastabilizuara. Kéto lloj punimesh duhet té kryhen né kushte kur
temperatura e ajrit éshté mbi 2°C dhe pa rreshje.

Materialet Bazé

Materialet bazé pér bazat e pastabilizuara (BP) jané agregatét e prodhuar prej materialit té
granuluar té guréve té thyer, zhavorrit té thyer ose pérzierjeve té kokrrizave té thyera. Pérzierjet
e materialit t& granuluar pérmbajné kokrriza gé jané prodhuar nga thyerja e guréve artificialé
ose zhavorrit. Né kété volum termat e pérdorur pér pérzierjet e materialit té granuluar jané
pércaktuar né Tabelén meposhte:

e e Emertimi i pérzierjeve té
Klasifikimi i madhésisg, e : . ,
Emértimi i agregatit | granuluara té materialeve
mm

inerte

> 256 Gur Gur
Gur natyror i
64-256 ) Gur natyror
rrrumbullakét
32-64 Zhavorr shumé | trashé
/havorr
16—32 Zhavorr i trashé
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8-16 Zhavorr mesatar

4-8 Zhavorr i imét

-4 Zhavorr shume i imét

-2 Réré shumé e trashé

/o1 Réré e trashé

4—/> Réré mesatare Réré
125-250 um Réré e imét

62.5-125 um Réré shumé e imét

Table 4 - Klasifikimi i materialit (fraksioneve) bazé

Cilésia e Materialeve

Granulometria ([pérbérja granulometrike) e pérzierjeve té kokrrizave té gurit

Pérzierjet e granuluara té materialeve inerte natyror ose atij té thyer dhe pérzierjet e granuluara

prej kokrrizash mikse (té gurit) duhet té formohen prej materialeve té granuluar té zhavorrit dhe

gurit té thyer, zhavorrit dhe cakullit, rérés dhe materialit mbushés, né ményré té tillé gé té

sigurohet formimi i pérzierjes si¢ kérkohet né Figurat meposhte.
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pér bazat e pastabilizuara
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Formimi i pérzierjeve té granuluara t& materialeve inerte pér bazat e pastabilizuara (BP) varet
nga ngarkesa e trafikut té pritshém té pércaktuar né projekt. Nése trafiku i pritshém nuk éshté
pércaktuar né projekt, atéhere pér konstruksionet e rrugéve duhet té pérdoren pérzierjet e
formuara prej grimcash té ashpra pér ngarkesé té réndé trafiku. Né kété rast, duhet patur
parasysh gé trashésia e shtresés duhet té jeté té paktén 2,5 heré sa diametri i kokrrizés mé té
madhe té pérzjerjes. Kontraktori mund té pérdoré pér bazat e pastabilizuara (BP) njé pérzierje té
granuluar té materialit inerte gé éshté e kompozuar ndryshe, nése kjo pérzierje i korespondon
kushteve té pércaktuara té pérdorimit té miratuara nga njé institut i autorizuar (i tillé si Instituti i
Ndértimit [IN]) ose njé laborator tjetér i certifikuar dhe, pérdorimi i sé cilés lejohet nga Inxhinjeri
Mbikqyrés. Pérzierja e granuluar e kokrrizave té gurit pér BP mund té pérmbajé sasiné e
méposhtme té materialit inerte deri né madhésiné 0.063 mm:

-né ngarkesat e depozituara, jo mé shumé se 5% (m/m);

-pas vendosjes né BP, jo mé shumé se 8-10 % (m/m).

Pérmbajtja né pérzierje e materialit inerte mbi 0.02 mm nuk duhet té jeté meé e madhé se 3 %
(m/m). Masa e granulometrisé jouniforme U = d60/d10 duhet té jeté e barabarté pér pérzierjet
e

-granuluara té kokrrizave natyrore: 15 deri 100;

-granuluara té kokrrizave té thyera mikse: 8 deri 50.

Sasia korresponduese e rérés, e percaktuar pér pérzierjet e granuluara té materialit inerte me
madhési prej 4 mm, pér bazat e pastabilizuar té rrugéve duhet té jeté:

-té paktén 60 %, pér ngarkesé trafiku té réndé ose shumé té réndé ;

-te pakten 50 %, pér ngarkesé trafiku mesatar ose té lehté.

Karakteristikat mekanike

Forca né shtypje e materialit inerte né njé pérzierje duhet te jete t& paktén 100 MN/m?.
Rezistenca e materialit inerte ndaj thyerjes, e pércaktuar sipas metodes sé ‘Los Angeles’, pér BP
té rrugéve lejohet deri né madhésiné:

-jo me shume se 30%, pér ngarkesé trafiku shumé té réndé ose té réndg;

-jo me shume se 35%, pér ngarkesé trafiku mesatar ose té lehté.
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Rezistenca e materialit inerte ndaj ngrirjes, e pércaktuar pér kokrrizat e granuluara me madhési
mbi 4 mm népérmjet 5 cikleve té testit té kristalizimit (me natrium sulfati), e shprehur né
pérgindje té kokrrizave té humbura nga kampioni origjinal, lejohet deri né masén 5% (m/m).

Sasia e kokrrizave né njé pérzierje té granuluar, forma e té cilave nuk plotéson kushtin l:d<3:1,
nuk

lejohet té jeté mé shumé se 20%.

Pérdorimi i shtesave organike né pérzierjet e granuluara té materialit inert lejohet deri né até
masé gé solucioni 3% i alkalit t& natriumit té ngjyroset mé sé shumti deri né ngjyrén e verdhé té
errét.

Njé pérzierje me material té granuluar prej materialit inert pér bazat e pastabilizuara (BP) nuk
duhet té pérmbajé shtesa t&é démshme. Pérzierjet prej materiali té granuluar mund té pérmbajné
kokrriza guri té dekompozuara ose té dobéta vetém né sasi té tillé, e cila lejon gé térésia e
kétyre kokrrizave té pérputhet me kérkesat e pérshkruara.

Aftesia mbajtése e kokrrizave té gurit, e percaktuar né laborator sipas metodés “Californian
Bearing Method (CBR)”, duhet té jeté né sasi:
-té paktén 50—60%, pér pérzierjet e granuluara té& materialit inert dhe pérzierjet e
granuluara prej kokrrizash mikse, té cilat pérmbajné mé pak se 50 % material té thyer (t&
granuluar);
-té paktén 80%, pér pérzierjet e granuluara té materialit inert dhe pérzierjet e granuluara
prej kokrrizash mikse, té cilat pérmbajné mé shumé se 50 % material té thyer (té
granuluar).

Cdo pérzierje me material té granuluar té materialit inert, gé parashikohet té pérdoret né bazat
e pastabilizuara (BP), duhet té kontrollohet pérpara fillimit t& punimeve me anén e testimit té tre
mostrave né pérputhje me kerkesat e kétyre kushteve teknike. Nése prodhimi i pérzierjes éshté
testuar né ményré té rrequllt nga njé institut i autorizuar, i tillé si IN ose ndonjé laborator i
certifikuar, dhe kur nga rezultatet pérkatése ka rezultuar njé cilési e pérshtatshme e pérzierjes sé
kokrrizave té gurit, atéhere pérpara fillimit t& punimeve mjafton té kontrollohet vetém njé
Mostér.
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Metoda e Zbatimit
Sigurimi i pérzierjeve té materialit inert

Kantjeri i prodhimit té pérzierjeve t& materialit t€ granuluar prej materialit inert pér bazat e
pastabilizuara (BP) duhet té raportohet (nga Kontraktori) tek Inxhinjeri Mbikgyrés né njé kohé té
arsyeshme pérpara fillimit t& procesit té sigurimit (blerjes) té materialit. Kontraktori duhet
gjithashtu té paragesé déshmi mbi cilésiné e pérzierjeve né pérputhje me kéto specifikime dhe
té marré miratimin e Inxhinjerit Mbikgyrés pér pérdorimin e tyre. Déshmité mbi cilésiné e
pérzierjeve té materialit t& granuluar prej materialit inert nuk duhet té jené mé té vjetra se njé vit.
Karrierat e nxjerrjes sé gurit pér pérzierjet e granuluara dhe guroret duhet paraprakisht té
pastrohen né ményrén e duhur.

Testet Prové

Testet prové (né njé sipérfage testimi té pércaktuar nga Inxhinjeri Mbikqyrés dhe sipas
udhézimeve té Tij) gé kryhen pérpara fillimit t& punimeve duhet té tregojné:

-formimin e pérzierjeve me material t& granuluar té kokrrizave prej guri (né pérputhje me
kéto rregulla teknike) me anén e njé ose té dy mostrave; dhe

-cilésité mekanike (né pérputhje me kéto rregulla teknike) me anén e njé ose té dy
mostrave,

pér té garantuar gé cilésité karakteristike té pérzierjeve té pérgatitura pérputhen me
cilesité e pércaktuara me anén e tre kontrolleve t& mostrave té marra pérpara fillimit té
punimeve, dhe pastaj té masé:

-densitetin e shtresés sé ndértuar (né pérputhje me kéto rregulla teknike) me anén e té
paktén 15 matjeve té densitetit (ngjeshmérisé€) dhe pérmbajtjes sé lagéshtisé tek pérzierjet
me material té granuluar prej kokrrizave té gurit;

-kapacitetin mbajtés té shtresés sé& ndértuar (né pérputhje me kéto rregulla teknike) me
anén e té paktén 3 matjeve té modulit t¢ deformacionit;
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-kuotén dhe lartésiné e formimit té shtresés se ndértuar (né pérputhje me kéto rregulla
teknike) me anén e té paktén 5 matjeve.

Procesi, lloji i agjentéve pér ngjeshje dhe efekti i pérgjithshém i tyre duhet té pércaktohen
pérpara fillimit t& punimeve pér ¢do lloj karakteristik té& pérzierjes me material t€ granulua prej
kokrrizave té gurit. Pér kété qgéllim, efekti i agjentéve ngjeshés duhet té& matet pas ¢do kalimi né
té paktén tre vénde té njé seksioni prové. Pas pérfundimit t& ngjeshjes sé formacionit té bazave
té pastabilizuara (BP), shkalla e ngjeshmérisé dhe lagéshtia e pérzierjes sé ndértuar (vendosur né
vepér) me material té& granuluar prej materialit inert duhet té matet té paktén né 10 vénde té
ndryshme.

Pérgatitja e formacionit té nén-bazés

Formacioni i nén-bazés duhet té pérgatitet sipas specifikimeve té kétyre kushteve teknike
pérpara fillimit t& shpérndarjes tek BP té pérzierjes sé materialit t& granuluar prej kokrrizave té
gurit. Ndértimi i BP mund té fillojé vetém atéhere kur Inxhinjeri Mbikqgyrés ka marré né dorézim
shtresén e nén-bazés sipas specifikimeve té kétyre kushteve teknike. Deri né fillimin e punimeve
té superstrukturés Kontraktori éshté i detyruar t'a mirembajé shtresén e nén-bazés né gjéndjen
kur ajo éshté marré né dorézim. Té gjitha démtimet e saj duhet té riparohen brénda njé kohe té
arsyeshme dhe njé evidencé e tyre duhet té paragitet tek Inxhinjeri Mbikqgyrés.

Depozitimi i pérzierjeve té materialit inert

Nése pérpara shpérndarjes né BP Kontraktori do té depozitojé pérkohésisht pérzierjet me
material t& granuluar té kokrrizave té gurit, atéhere éshté e nevojshme gé véndi i tyre i
depozitimit té pérgatitet paraprakisht né ményrén e duhur.

Transporti [ pérzierjeve té materialit inerte

Pérzierjet e materialit t& granuluar té materialit inerte pér BP mund té transportohen né
formacionin e nén-bazés, sé pérgatitur né ményrén e duhur, vetém kur kjo gjé do té lejohet nga
Inxhinjeri Mbikgyrés. Ne pérgjithési, transporti nuk duhet té kryhet mbi sipérfagen e formacionit
té nén-bazés sé pérgatitur
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mé paré ose té marré né dorézim, por mbi njé shtresé té sapo shpérndaré prej pérzierjesh té
granuluara té kokrrizave té gurit. Automjetet e ngarkuara me material duhet t'a shkarkojné até
duke e derdhur (zbrasur) anash ose mbrapa. Nése, pér arsye té shpérndarjes ose vendosjes
mekanike, materiali i pérzierjes gé transportohet éshté i vendosur pjesérisht mbi sipérfagen e
formacionin té nén-bazés, atéhere metoda e transportit duhet té miratohet nga Inxhinjeri
Mbikqgyrés. Pér transportin e pérzierjeve me material t& granuluar prej kokrrizave té gurit duhet
té pérdoret njé automjet i pajisur né ményré té pérshtatshme. Pér shpérndarjen e materialit
duhet té pérdoren pajisje, té cilat arrijné pérhapjen e kérkuar té tij. Trashésia e shpérndaré e
pérzierjes s& materialit t& granuluar prej kokrrizave té gurit duhet té pérputhet me trashésiné e
kérkuar té shtresés sé ngjeshur té pérzierjes sé materialit t& granuluar prej materialit inerte té
pércaktuar né projekt. Né rast se éshté parashikuar vendosja e njé numri shtresash prej
pérzierjesh té granuluara té materialit inerte, atéhere cdo shtresé e vecanté e tyre duhet té
formohet dhe ngjeshet né ményré té pérshtatshme pérpara transportimit té pérzierjes pér
fillimin e shtresés pasardhése.

Néqoftése pérzierjet me material t& granuluar té materialit inerte jané shpérndaré mbi shtresa té
pangjeshura, atéhere éshté e nevojshme gé automjetet té lévizin gjaté transportit né ményré té
barabarté mbi té gjithé gjerésiné e materialit t& pérzierjes té shpérndaré. Automjetet gé i kané
gomat ose pjesén e poshtme té karrocerisé té papastra nuk lejohet té |évizin mbi pérzierjen e
materialit t& granuluar té materialit inerte pér bazamente té pastabilizuar gé sapo éshté
shpérndaré ose ngjeshur.

Shpérndarja e pérzierjeve té& materialit inerte

Shperndarja né BP e pérzierjes sé& materialit t& granuluar prej materialit inerte duhet né
pérgjithési té béhet né ményré mekanike. Shpérndarja me doré lejohet vetém né ato zona gé
nuk mund té arrihen nga mjetet dhe ku shpérndarja me doré éshté e lejuar nga Inxhinjeri
Mbikqgyrés. Pérzierjet e materialit té granuluar prej materialit inerte pér BP duhet pérgjithésisht té
transportohen me njé pérmbajtje té pérshtatshme né kantjerin e ndértimit. Cdo korrigjim i
pérmbajtjes s& dobét té njé pérzierjeje té pérgatitur né kantjerin e ndértimit ose né pikén e
shpérndarjes do té lejohet nga Inxhinjeri Mbikgyrés mbi bazén e rezultateve pérkatése té testeve
prové. Sasité e nevojshme té ujit pér sigurimin e lagéshtisé optimale pér ngjeshjen e pérzierjes
sé materialit t& granuluar prej materialit inerte duhet zakonisht té shpérndahen né ményré té
barabarté mbi kété pérzierje gé né kantjerin e pérgatitjes sé késaj pérzjerjeje. Nése uji duhet té
shtohet né pérzierje tek zona e shpérndarjes sé saj, atéhere ky ujé duhet té vendoset me
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spérkatje né até ményré gé té parandalohet shpélarja e kokrrizave té imta. Gjaté ngjeshjes,
pérmbajtja e lagéshtisé sé pérzierjeve me material t& granuluar mund té shmanget nga
pérmbajtja optimale e lagéshtisé me + 2%. Né ményré qé pérzierja e materialit té granuluar té
géndrojé né ményré sa mé uniforme, sigurimi i késaj pérmbajtjeje té lagéshtisé éshté vecanérisht
i réndésishém né rast se kjo pérzierje do té shpérndahet me grejder.

Shpérndarja e pérzierjes sé materialit t& granuluar pér BP duhet t& béhet me makineri té
pérshtatshme: zakonisht me njé finitrice dhe, me miratimin e Inxhinjerit Mbikqgyrés, mund té
béhet gjithashtu edhe me njé grejder ose né raste té vecanta (té jashtézakonshme) me nje
buldozer.

Zakonisht, shpérndarja duhet té realizohet né té njgjtén dité gé béhet dhe spérkatja me ujé.
Pérzierja uniforme e materialit t& granuluar té kokrrizave té gurit, e niveluar sipas profilit té
kérkuar né projekt, duhet té ngjeshet me makineri té& pérshtatshme pér té gjithé gjerésiné e
shtresés. Né& ményré gé té arrihet njé ngjeshje korrekte dhe kapaciteti i ngarkimit pér té gjithé
gjerésiné e projektuar té karrexhatés, nése nuk éshté parashikuar ndryshe né projekt, gjerésia e
vendosjes s& materialit deri né arritjen e trashésiné sé projektuar té shtresés duhet te rritet me 10
cm. Shtresat duhet té ngjeshen duke filluar nga shtresa me e ulét né drejtim té shtresés sé
sipérme. Numri i kalimeve té mjeteve té pershtatshém pér ngjeshje, té pércaktuara nga testet
prové, duhet té kontrollohet népérmjet testeve rutiné mbi densitetin dhe ngjeshmériné e
shtresés sé ndértuar nga pérzierje materiali t& granuluar té kokrrizave té gurit.

Té gjitha parregullsité e shfaqura gjaté ngjeshjes duhet té korrigjohen né pérputhje me kérkesat
e Inxhinjerit Mbikgyrés. Té gjitha zonat e paarritshme prej makinerive duhet té ngjeshen deri né
shkallén e projektuar té ngjeshmérisé me anén e pajisjeve té tjera, té cilat duhet té miratohen
nga Inxhinjeri Mbikgyrés, i cili gjithashtu pércakton dhe kushtet né té cilat duhet té pérdoren
kéto pajisje. Pérve¢ ngjeshmérisg, pérpara ngjeshjes perfundimtare duhet té pércaktohet edhe
aftésia mbajtése e BP-ve té ndértuara. Nése nuk jane arritur vlerat e kérkuara sipas projektit,
atéhere Kontraktori duhet té sigurojé gé cilésia e BP té ndértuara té arrihet me anén e masave
shtesé.

Cilésia e Zbatimit

Té pérgjithshme
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Pérpara fillimi t& punés sé makinerive dhe pajisjeve, prej té cilave do té varet cilésia e zbatimit té
punimeve, duhet té kontrollohet aftésia e tyre pér sigurimin e cilésisé sé punimeve né pérputhje
me kérkesat e kétyre kushteve teknike. Té gjitha pajisjet dhe makinerité duhet té testohen dhe té
plotésojné kérkesat e projektit né lidhje me kapacitetin e tyre.

Ngjeshméria

Ngjeshméria e pérzierjeve prej materialit t& granuluar t& materialit inerte té vendosur né BP, e
pércaktuar me anén e Metodés sé Proktorit té Modifikuar, duhet té keté njé vleré mesatare prej
95%. Vlera kufitare me e ulét e ngjeshmérisé nuk duhet té jeté mé e vogél se 3% e vlerés sé saj
mesatare. Déndésia e pérzierjes sé vendosur (né vepér) duhet zakonisht té pércaktohet me anén
e metodés matése té mos-shkatérrimit duke pérdorur pér kété géllim prova izotropike
(densimetria bérthamore).

Aftésia mbajtése

Aftésia mbajtése e BP e pércaktuar me anén e modulit t& deformacionit Ev2 dhe raportit i
moduleve té deformacionit Ev2/Ev1, té percaktuar sipas standarteve EN (CNR 146) me njé pllaké
me diametér 300 mm, duhet té pérputhet me kérkesat e dhéna né Tabelen 2.2:

Negarkesa e trafilut

Lloji i pérzerjes sé Shumé e réndé ose e réndé E mesme ose e lehté
materialit te Vlera e kérkunar, né N/mmn*

granuluar prej

— Ew Ew/En E: E:2/En
Natyror =80 =15 =60 <1.5
I thyer ose mils =120 <15 =80 <1.5

Figure 10 - Kérkesat mbi aftésiné mbajtése té BP

Raporti i moduleve té deformacionit Ev2/Ev1 nuk éshté i réndésishém pér vierésimin e aftésisé
mbajtése té pérzierjeve té pastabilizuara prej materialit t€ granuluar té materialit inerte nése
vlera e modulit t& deformacionit Evl éshté mé e madhe se 80 % e Ev2 sé kérkuar. Vlera kufitare
mé e ulét e modulit té& deformacionit mund té jeté deri 20 % mé e vogél se vlera e kérkuar né
Tabelén 2.2. Kur Kontraktori nuk arrin raportin e kérkuar t& moduleve té deformacionit Ev2/Ev],
atéhere punimet e métejshme duhet té pércaktohen nga Inxhinjeri Mbikqgyrés.
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Nivelimi, lartésia, pjerrésia

Parregullsité prej planit té rrafshét té BP pércaktohen me anén e shmangieve té matura poshté
njé shufre té drejté me gjatési 4 m, té vendosur né ¢do drejtim t& mundshém me aksin e rrugés.
Sipérfagja e formimit té BP lejohet té shmanget prej rrafshit té shufrés sé drejté pér jo mé shumé
se 20 mm (vlera e sipérme kufitare). Néqoftese numri i kétyre shmangieve do té rritet, atéhere
Inxhinjeri Mbikgyrés duhet té pércaktojé metoden e korrigjimit té tyre. Lartésia e pikave té
vecanta té matjes mbi sipérfagen e formimit t& BP duhet té pércaktohet me ané ténivelés.
Sipérfagja e formimit t& BP né cdo piké t& mundshme té saj mund té shmanget nga lartésia e
projektuar pér jo mé shumé se +10 mm ose =15 mm (vlera e sipérme kufitare).

Pjerrésité e sipérfages sé formimit t& BP duhet té& pérputhen me pjerrésiné e profilit térthor dhe
atij gjatésor té karrexhatés sipas projektit. Shmangiet e lejuara pércaktohen me anén e
parregullsité té lejuara prej planit té rrafshét si dhe té shmangieve prej lartésisé sé formimit té
BP, por kéto shmangie nuk duhet té jené mé té médha se +0.4% e vlerés absolute té pjerrésisé
(vlera ekstreme kufitare).

Kontrolli i Cilésisé sé Zbatimit
Testet rutiné

Inxhinjeri Mbikgyrés vendos pér sasiné e testeve rutiné gé nevojiten gjaté shpérndarjes né BP té
pérzierjeve té materialit t& granuluar té& materialit inerte mbi bazé té rezultateve té testeve
teknollogjike prové.

Numri minimal i testeve rutiné pér pérzierjet e materialit t& granuluar t& materialit inerte, té cilat

duhet té kryhen nga Kontraktori, pérfshijne testet pér:

- granulometring e pérzierjes sé materialit t& granuluar t& materialit inerte ¢do 5,000 m?

- forcén e gurit né shtypje ¢do 10,000 m? - rezistencén e kokrrizave né thyerje ¢do 5,000 m?

- rezistencén e kokrrizave kunder ngrirjes cdo 5,000 m?® - formén e kokrrizave ¢do 10,000 m?

- pérmbajtjen e shtesave organike ¢do 10,000 m?

- aftésing mbajtése té pérzierjes sé materialit t& granuluar t& materialit inerte ¢do1,500 m?

- pérmbajtien normale té lagéshtisé dhe déndésiné e pérzierjes sé materialit t& granuluar
prejmaterialit inerte me Metoden e Proktorit te Modifikuar ¢do 5,000 m?

Numri minimal i testeve rutiné gjaté shpérndarjes né BP té pérzjerjes me material té granuluar té
materialit inerte pérfshin matjet mbi:
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- pérmbajtien e lagéshtisé dhe déndésiné e pérzjerjes - aftésiné mbajtése — modulin e
deformacionit - kuotén dhe lartésiné e formimit té shtresés

cdo 1,000-1,500 m?

cdo 500-1,000 m?

¢cdo 10-20 ml

Sasia e testeve minimale rutiné do té shtohet pér rastet kur Inxhinjeri Mbikqyrés véren se testet
rutiné paragesin shmangie t¢ médha té rezultateve nga testet prové. Né rast té rezultateve té
njéjta mundet gjithashtu gé Inxhinjeri Mbikgyrés té zvogélojé sasiné e testeve minimale rutiné.
Cilésia e BP té ndértuara mundet té pércaktohet me anén e metodave té tjera té konfirmuara
nése pér kété gjé jep gjithashtu miratimin e tij Inxhinjeri Mbikqyrés. Né té tilla raste, matjet pér
cilésiné e ndértimit si dhe ményra dhe sasia e testeve gé duhen kryer duhet té pércaktohen
gjithashtu né marréveshje me Inxhinjerin Mbikgyrés.

Testet e kontrollit

Néqgoftése nuk éshté pércaktuar ndryshe, sasia e testeve té kontrollit gé kryhen nga Punédhénési
(Klienti) duhet té jeté né raport 1:4 me testet rutiné. Vendet e marrjes sé mostrave té pérzjerjeve
prej materiali t& granuluar té materialit inerte dhe véndet e matjes pér kryerjen e matjeve rutiné
dhe atyre té kontrollit mbi cilésiné e zbatimit t&¢ BP do té pércaktohen nga Inxhinjeri Mbikgyrés
me anén e metodés sé pérzgjedhjes sé rastésishme.

Matja dhe Marrja né Dorézim e Punimeve
Matja e punimeve

Punimet e zbatuara maten né& pérputhje me kéto rregulla teknike dhe pérllogariten né metra
katroré (m2). Té gjitha sasité do té maten sipas sasive dhe llojit t& punimit té zbatuar né kuadér
té volumeve té projektit.

Marrja ne dorézim e punimeve

Bazat e ndértuar té pastabilizuar (BP) do té merren né dorézim nga Inxhinjeri Mbikqyrés né
pérputhje dhe sipas kérkesave mbi cilésiné té kétyre kushteve teknike. Té gjitha difektet e
vérejtura né lidhje me kéto kérkesa duhet té riparohen nga Kontraktori pérpara vazhdimit té
punimeve. Té gjitha shpenzimet pér riparimin e defekteve jané né ngarkim té Kontraktorit, duke
pérfshiré shpenzimet pér té gjitha matjet dhe testet té cilat kané provuar cilésiné e dobét té
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punimeve té zbatuara si dhe testet e domosdoshme pér pércaktimin e cilésisé sé punimeve
edhe njéheré pas kryerjes sé riparimeve pérkatése. Kontraktori nuk ka té drejté pér asnjé lloj
pagese pér té gjitha ato punime, té cilat nuk pérputhen me cilésiné e kérkuar sipas kétyre
kushteve teknike dhe gé Kontraktori nuk i ka riparuar sipas udhézimeve té Inxhinjerit Mbikqyrés.
Punédhénési (Klienti), né té tilla raste, ka té drejté té zgjasé pér té paktén 5 (pesé) vjet kushtet e
garancisé pér té gjitha ato punime gé varen prej punimeve té pariparuara.

Llogaritja e Kostos
Té pérgjithshme

Punimet e zbatuara do té llogariten né pérputhje me kéto rregulla teknike dhe sipas ¢mimit njési
té kontratés. Cmimi njési i kontratés duhet té pérfshijé té gjitha shérbimet e domosdoshme pér
zbatimin e ploté té punimeve. Kontraktori nuk ka té drejté pér asnjé pagese shtesé.

Zbritjet si rezultat i cilésisé sé dobét
Pérzierjet e materialit inerte

Nuk lejohen té béhen zbritje té kostos, kjo pér arsye té kushteve té vendosura mbi cilésiné
respektive té pérzierjes prej materiali t& granuluar pér BP. Nése Kontraktori vendos né BP njé
pérzjerje gé nuk pérputhet me kérkesat e kétyre kushteve teknike, atéhere metoda e
pérllogaritjes sé kostos do té pércaktohet nga Inxhinjeri Mbikqgyrés.

Cilésia e zbatimit

Si¢ pércaktohen né kéto rregulla teknike, vlerat mé té ulta kufitare mbi déndésing, aftésiné
mbajtése si dhe nivelimin dhe lartésiné do té korrespondojné me 100% té ¢mimit njési té ofertés.

Nuk do té keté zbritje té kostos né lidhje me cilésiné e punimeve té kryera pér arsye té kushteve
gé kérkojné sigurimin e vlerave mé té ulta kufitare. Nése Kontraktori nuk siguron cilésiné e
kérkuar té zbatimit né pérputhje me kéto rregulla teknike, atéhere metoda e pérllogaritjes sé
kostos do té pércaktohet nga Inxhinjeri Mbikgyrés.
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2.Shtrimi me pllaka guri

Te pergjithshme

Rruget do te shtrohen me pllaka guri 8cm, llac cimento per fiksimin e pllakave 4cm, solete
betoni e armuar 10cm dhe shtrese stabilizanti per profilim rruge 15-20cm. Trotuaret dhe sheshet
do te shtrohen me pllaka guri 6cm, llac cimento 4cm per fiksimin e pllakave dhe profilim me
stabilizant 15- 20cm si ne figure:

T BORDURE GURI ‘ | soshure bum
E SHTRIRE. | HTRIRE.
BOX15 g | 30x1
VAR. 10300 4po 106000300 VAR
SHESH/TROTUAR }cuuna T SHESH/ TROTUAR

[ |
[ I
Il I
[ |
Il I
[ I
[y |
" .

PLLAKA GURI § ¢m PLLAKA GURI6 ¢m
LUAL CIMENTO & em LLAL CIMENTO & em
SOLETE BETONI 10cm, £16/20, ME ZGARE HEKURI @8/15X15 SHTRESE E RE STABILIZANTI PER NIVELIM
SHTRESE E RE STABILIZANTI PER NIVELM 15-20 cmE,,>120MPa 15-20 <m E,,>120MPa
SHTRESAT EKZISTUESE SHTRESAT EKZISTUESE

Figura 1- Paketa e shtresave te rruges, trotuaraeve dhe shesheve

Ne te gjitha rastet do te behet karikimi dhe ngjeshja e shtreses ekzistuese te nen-bazes (shtresa
ekzistuese) dhe mbi te do te aplikohen shtresat e trequara mesiper.

Karakteristikat e gurit natyror te shtrimit dhe bordurave

Pllakat dhe blloget e gurit natyror, duhet te jene ne perputhje me sdandardin dhe normat e EN
1341: 2000 “per pllaka prej guri natyror per shtresa te jashtme"

Shtrimi i shesheve dhe rruges do te behet me teksutre dhe kompozim sipas projektit
arkitektonik.
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Guret ge do perdoren per shtrim, duhet te jene te prere me sharre sipas dimensioneve te dhena

ne projekt dhe sipas konfigurimit te propozua. Siperfagja e siperme e gurit duhet te jete e

gdhendur dhe e skalitur me dore me ane te mjeshtrave artizanale te zones.

Guret per shtrim duhet te permbushin kerkesat dhe karakteristikat fiziko-mekanike si me poshte:

Rezistenca ne shtypje para cikleve te ngrirje/ shkrirjes: Minimumi 85 Mpa, si mesatarja e
testimeve te mostres per njesi me pak se 80 MPa.

Rezistenca ne shtypje pas 14 cikleve ngrirje/ shkrirje: minimumi 80 MPa, si mesatarja e
testimeve te mostres per njesi me pak se 75 MPa.

Absorbimi i ujit: maksimumi 4% i mesatares e mostres per njesi. Jo me te madhe se 6%.
Rezistenca ngrirje / shkrije: Njesite nuk duhet te kene thyerje dhe nuk duhet te kene
humbje me teper se maskimumi 1% te peshes se thate per ¢do shtrese perkatese ge |
nenshtrohet 50 cikleve te ngrirjes dhe shkrirjes.

Trashesia e bllogeve prej guri nuk duhet te jete me pak se 150 mm per shtrimin e rruges
dhe 60mm per shtrimin e trotuarit.

Toleranca e permasave: ndrysheshmeria ne permasimin e dimensioneve te pllakave te
gurit nuk duhet te kaloje me teper se 1.5 mm ne gjatesi dhe 3mm ne gjeresi ne raport
me dimensionet standarde te pllakave.
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Figura 2— Shembull pllakash guri per shtrim kalldremi

3.Llag ¢cimentoje pér shtrim

Njé shtresé llagc cimento pér shtratin duhet té vendoset siper sipérfages sé pérgatitur me njé
trashési minimale prej 40 mm né ményré gé té sigurojé nivelimin e duhur né trotuar pas
vendosjes sé shtrimit segmental te elementeve.

4. Metoda e shtrimit segmental te pllakave te gurit.

Modeli per shtrimin segmental me gure, do behet ne perputhje me detajet e dhena ne projekt
dhe ne perputhje me udhezimet e mbikeqyresit te punimeve. Si fillim duhen shtruar blloget e
plota dhe te pademtuara, dhe pastaj shtrimi vijon me copat e vogla mbushese.

Copat e vogla mbushese duhet te jene te sharruara ose te prera me kujdes ne menyre ge te
pershtaten sa me mire me hapesire ge mbushin. Ne rastet kur ka hapesira apo boshllege me
pak se 20% te permaseve te nje blloku te plote, ato mund te mbushen me beton 25 MPa.

Fugat ndermjet bllogeve duhet te jete ndermjet 4 dhe 8 mm. Faget e siperme te bllogeve duhet
te jete te rrafsheta.

Pasi behet shtrimi i bllogeve ne rastin e shtrimit ne rruge dhe ne trotuare, behet dhe ngjeshja e
tyre me makineri dore ne menyre ge te arrihet nje kompaktesim sa me i mire i shtreses. Pasi
behet ngjeshja e pershkruar me siper, mbi shtresen e kompakesuar hidhet nje shtrese rere e
imet e cila shperndahet me fshese derisa te mbushen te gjitha boshlleget dhe fugat ndermjet
pllakave te shtruara te gurit.

Cdo teprice rere do te higet dhe pastrohet dhe me pas trotuari duhet t'i nenshtrohet dy fazave
te tjera ngjeshese me makineri ngjeshese (kompaktor), i cili duhet te punoje ne nje frekuence
prej 65 - 100 Hz me amplitude te ulet. Siperfagja e ushtrimit te ngjeshjes (pjata) do te jete 0,
2 - 0,4 m* dhe do te zhvilloje nje force centrifugale prej 7 - 16 kN. Ne ¢do zone ku mbushesi i
fugave (rera) eshte nen siperfagen e shtrimit, duhet bere perhapja dhe fshirja me aplikimin e
metejshem me rere te thate para se te higet sasia e rererave te teperta.
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5.Bordurat dhe kunetat e Gurit

Bordurat e gurit duhet te plotesojne standardet EN 1343:2000 “bordura prej guri natyror per
shtrime te jashtme”.

Bordurat e gurit ge do perdoren per trotuaret, duhet te jene te prera me sharre sipas
dimensioneve te dhena ne projekt.

Bordurat e gurit duhet te permbushin kerkesat dhe karakteristikat fiziko-mekanike si me poshte
vijon:

e Rezistenca ne shtypje para cikleve te ngrirje/ shkrirjes: Minimumi 85 Mpa, si mesatarja e
testimeve te mostres per njesi me pak se 80 MPa.

e Rezistenca ne shtypje pas 14 cikleve ngrirje/ shkrirje: minimumi 80 MPa, si mesatarja e
testimeve te mostres per njesi me pak se 75 MPa.

e Absorbimi i ujit: maksimumi 4% i mesatares e mostres per njesi Jo me te madhe se 6%.

e Rezistenca ngrirje / shkrije: Njesite nuk duhet te kene thyerje dhe nuk duhet te kene
humbje me teper se maskimumi 1% te peshes se thate per ¢do shtrese perkatese ge i
nenshtrohet 50 cikleve te ngrirjes dhe shkrirjes.

Figura 3 - Shembull bordurash guri te prera me sharre

> Instalimi

Blloget e bordurave duhet te instalohen para hedhjes se dyshemeve te trotuareve. Nje kanal
duhet hapur ne terren me dimensionet e kerkuara. Kanali duhet te jete te pakten 10 cm me i
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gjere se blloget, ne te dy anet. Blloget vendosen persiper betonit gjysem te thate te derdhur
pergjate kanalit. Beton duhet te derdhet me pas ne te dy anet ne menyre ge te fiksohen
bordurat.

Pergjate pjeseve te drejta guret e bordurave ose te kunetave vendosen me ndihmen e nje fijeje
drejtuese. Toleranca e linjes aktuale (sipas faktit) ne krahasim me vijen ideale (si¢ tregohet ne
projekt), duhet te jete jo me shume se 1 cm. Devijimi maksimal te bordures se gurit ne krahasim
me linjen aktuale duhet te jete jo me shume se 0.5 cm. Parregullsite (shtremberimet) nuk mund
te jete me te medha se 4 mm.

Bordurat e tranzitit per lejimin e kalimtareve ge jane vendosur midis bordurave te llojeve te
ndryshme dhe me lartesi te ndryshme duhet te jene te pjerreta, d.m.th. lartesia e bordures ne
lidhje me rrugen ose me pjesen e kullimit rritet apo zvogelohet gradualisht drejt bordurave te
tranzitit. Bordurat e te gjitha llojeve gjithmone duhet te vendosen mbi nje themel dhe duhet te
mbeshteten me beton te varfer ne anen e pasme.

Fugat e nyjeve jane te vendosura vertikalisht dhe ne kend te drejte me aksin e rruges. Guret e
bordurave vendosen direkt prane njeri-tjetrit dhe fugat e tyre nuk mbushen me lla¢. Bordurat
duhet te kene fuga jo me te gjera se 6 mm.

Fugat midis pjeseve te ullugeve te bordurave te kullimit, si edhe te gjitha fugat midis bordurave
te kullimit duhet te jene te mbushura me llag ose me mbushes plastik.

Llaci duhet te jete i perbere nga rere, cimento dhe / ose gelqere, perzierje uji, dhe mundesisht
nje perberje ge vonon stazhionimin ose nje agjent ge ¢on ne rritjen e porozitetit brenda betonit.

Sasia e cimentos ose gelgeres duhet te jete te pakten 450 kg / m3 rere.

Gjatesia e bordurave ge duhet te sharrohen per tu adoptuar sipas vendit duhet te jete te pakten
0.5 m.

» Menyra e matjes dhe pageses

Pagesa per punen e percaktuar ne kete seksion te Specifikimeve teknike per nje shtrese te
segmentale shtrimin bllok gur do te behet per meter katror te shtrimit te rruges apo trotuarit
sipas llojit te shtrimit, ne perputhje me zerat e preventivit te kontrates, shtresen e gurit perfshire
lla¢ cimento per shtrimin me pllaka guri dhe shtren e reres ne rastin e shtrimit te rruges.
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Pagesa per zerat ne fjale perfshin furnizimin e materialeve, ngarkimin, transportimin, nivelimim,
shtresen llac cimento (per trotuarin tipi 1), shtresen e reres, sigurimin e kendeve dhe buzeve te
trotuarit, vendosjen e bllogeve te gurit, duke perfshire prerjen axhustimin, mbushjen e fugave,
ngjeshjen, mbushjen dhe largimin e materialeve te panevojshme jashte kantierit (ne vend
depozitimin e miratuar) ne perputhje me Planin e Menaxhimit Mjedisor.
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10. BORDURAT E BETONIT DHE ELEMENTET ANESORE

1. Té Pérgjithshme

Bordurat dhe Elementét Anésore té karrexhatés (BEA) jané elementé gjatésoré gé vendosen pér
stabilizimin dhe kufizimin e anéve té jashtme té korsive té trafikut. Ato duhet té ndértohen né
pérmasat e pércaktuara né projekt dhe né pérputhje me kéto rregulla teknike.

2.Pérshkrimi

Bordurat dhe elementét anésore té karrexhatés pérfshijné gjerésité shtesé (bankinat), bordurat,
kufizimet dhe shinat mbrojtése.

Ndértimi i Bordurave dhe Elementéve Anésore té karrexhatés (BEA) pérfshin:

- furnizimin e elementéve té parafabrikuar té pérshtatshém dhe vendosjen e tyre (né
vepér), ose

- furnizimin e té gjithé materialeve bazé té nevojshém, prodhimin e tyre dhe vendosjen né
BEA, né véndin e pércaktuar né projekt.

Kétu pérfshinen gjithashtu té gjitha punimet pér pérgatitjen e bazamentit pér BEA, realizimin e
fugave, mbrojtjen e nevojshme té sipérfages si dhe té gjitha punimet e tjera gé kané lidhje me
pérforcimin e kétyre elementéve. Kéto punime duhet té zbatohet né kohé pa rreshje dhe kur
temperatura e bazés (pa eré) éshté 5—25°C. Gjaté vendosjes duhet t& merren masa té vecanta
kur vlerat e temperaturés jané pérkohésisht mé té ulta ose mé té larta. Elementét anésore jané
té nevojshém pér mbrojtjen e anéve té rrugés dhe rritjen e sigurisé sé trafikut pér té gjitha llojet
e rrugéve. Tipet e elementéve anésoré pércaktohet zakonisht né projekt. Nése nuk jané
pércaktuar aty (né projekt), atéhere ato duhet té specifikohen nga Inxhinjeri Mbikgyrés.
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3.Materialet Bazé

Materialet bazé gé pérdoren pér prodhimin e pérzierjeve té betonit dhe ndértimin e BEA jané
dhéné né kéto rregulla teknike. Materialet bazé gé pérdoren pér prodhimin e pérzierjeve té
asfaltobetonit pér prodhimin e bordurave jané pércaktuar né kéto rregulla teknike. Bordurat e
gurit dhe blloget e vegjél (kubet) gé pérdoren pér kufizimet anésore mund té prodhohen prej
guréve silikaté ose karbonaté.

4.Cilésia e Materialeve
Té Pérgjithshme

Cilesia e materialit pér pérzierjet e betonit dhe té gjitha materialet e tjera té& nevojshme pér
ndértimin e BEA éshté e pércaktuar né kéto rregulla teknike. Cilésia e materialeve pér pérzierjet
e asfaltobetonit éshté gjithashtu e pércaktuar né kéto rregulla teknike.

Granulometria e pérzierjeve té gurit gjaté prodhimit mund té shmanget nga kufinjté e
granulometrisé deri né 3%. Pérzierjet e materialeve inert duhet té pérmbajné vetém kokrriza té
thyera. Né raste té vecanta, lejohet pérdorimi i rérés natyrore 0/20 mm, por vetém né raport 1.
me rérén e thyer. Pér pérgatitien e pérzierjeve té asfaltobetonit pér bordura duhet té pérdoret
BIT 60.

Shmangiet e lejuara té pérmasave té bordurave té gurit jané:

- pérgjerésing, + 3 mm;
- pér lartésing, + 10 mm.

Shmangiet e lejuara té pérmasave pér blloget e vegjél prej guri lejohet deri né 10% té
pérmasave té pércaktuara.

Bordurat prej Betoni té Parafabrikuar

Testimi dhe vlerésimi i cilésisé sé& bordurave prej betoni té parafabrikuar duhet té kryhet né
pérputhje me kérkesat e pércaktuara né standartet europiane EN 13369 dhe EN 13225.

Testimi Prové, i Miratuar
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Testimi prové duhet té kryhet pérpara fillimit t& prodhimit té rregullt té& bordurave prej betoni té
parafabrikuar si dhe, gjithashtu, pas ¢do ndryshimi té pérzierjes sé projektuar dhe/ose procesit
teknologjik gjaté prodhimit té rregullt.

Kryerja e testimit realizohet tek bordurat gé jané 28 dité té vjetra, prej mostrave té prera nga
pjesa ballore ose e sipérme e sipérfages sé rrafshét té bordurés. Njé borduré konsiderohet e
pérshtatshme nése pas 25 cikleve té ngrirjes dhe shkrirfjes do té plotésojé kriteret gé vijojné:

- humbja e masés < 0.200 mg/mm?;
- thellésia e démtimit < T mm.

Pér ¢do tre mostra kryhet njé testim, ku sipérfagja individuale e mostrave nuk duhet té jeté mé
e vogél se 100 cm?.

Kontrolli i Prodhimit Rutiné
Respektohen té gjitha dispozitat né fugi me pérjashtim té:

- mos-testimit té rezistencés né shtypje té betonit pér bordurat prej betoni;

- mos-kontrollit té rezistencés sipérfagésore;

- rezistenca ndaj ngrirjes kontrollohet me ané té marrjes sé mostrave té betonit, né kuadrin
e kontrollit té rrequllt té cilésisé sé betonit né fabriké;

- rezistenca ndaj ngrirjes né prani té kripés (pér shkrirje) kontrollohet né mostrat e nxjerra
prej bordurave.

Kontrolli kryhet né pjesén ballore té pjerrét ose sipérfagen e sipérme té rrafshét té bordurés pér
betonin 28 dité té vjetér.

Njé borduré konsiderohet e pérshtatshme nése pas 25 cikleve té ngrirjes dhe shkrirjes do té
plotésojé kriteret gé vijojné:

- humbja e masés nuk éshté mé e madhe se 0.250 mg/mm?;
- thellésia e démtimit nuk éshté mé e madhe se 2.0 mm.

Procedura mund té vazhdojé deri né 50 cikle né rastin kur humbja e masés pas 25 cikleve éshté
mé e madhe se 0.250 mg/mm? por mé e vogél se 0.350 mg/mm?. Bordura konsiderohet
rezistente ndaj ngrirjes kur totali i humbjeve pas 50 cikleve ngrirje-shkrirje, té kryera né prani té
kripés, nuk tejkalon
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0.500 mg/mm? dhe thellésia e démtimit nuk tejkalon 2.5 mm.

Gjaté testimit mostra duhet t& mbulohet me mbulesé plastike pér té parandaluar avullimin e ujit
dhe pér té ruajtur (mbajtur) njé pérgéndrim té njéjté té solucionit té kripés.

5.Metoda e Zbatimit
Sigurimi i Materialit

Gjaté sigurimit (blerjes) s& materialeve pér bordurat duhet té plotésohen kérkesat e kétyre
kushteve teknike.

Pérgatitja e Bazés
Si bazé pér gjerésiné shtesé (bankinat) prej betoni mund té shérbejé:

- sipérfagja e formimit té njé baze té pastabilizuar, e pérgatitur né pérputhje me kéto
rregulla teknike; dhe

- sipérfagja e formimit té njé nén-baze té stabilizuar, e pérgatitur né pérputhje me kéto
rregulla teknike.

Kontraktori mund té fillojé ndértimin e BEA vetém pasi Inxhinjeri Mbikgyrés té keté marré né
dorézim sipérfagen e formimit té bazés né pérputhje me kérkesat e pércaktuara. Deri né
momentin e fillimit t& ndértimit t¢ bordurave, Kontraktori éshté i detyruar t'a mirémbajé
sipérfagen e formimit té bazés né kushte té njéjta me ato té marrjes sé saj né dorézim. Té gjitha
démtimet duhet té riparohen né ményrén e duhur dhe déshmité pérkatése pér kété duhet té
paraqgitet tek Inxhinjeri Mbikqgyrés.

Depozitimi i Pérzierjeve té Kokrrizave té Gurit, Lidhésve dhe Elementéve té Parafabrikuar

Pér depozitimin e pérzierjeve té kokrrizave té gurit, lidhésve dhe elementéve té parafabrikuar,
gé jané parashikuar pér t'u vendosur tek bordurat, duhet té plotésohen kérkesat e kétyre
kushteve teknike.

Prodhimi i Masave dhe Pérzierjeve

Prodhimi i masés sé betonit
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Pér prodhimin e té gjitha llojeve té masave té betonit pér bordura duhet té plotésohen kérkesat
e kétyre kushteve teknike.

Prodhimi i llacit té Cimentos

Pér prodhimin e llacit t& cimentos pér mbushjen e fugave té bordurave dhe kufizuesve (té
karrexhatés) duhet té plotésohen kérkesat e pérméndura né kéto rregulla teknike.

Prodhimi ( pérzierjeve bituminoze

Pér prodhimin e pérzierjeve bituminoze pér bordura duhet té plotésohen kérkesat e kétyre
kushteve teknike.

Transportimi [ masave dhe pérzjerjeve

Gjaté transportimit t& masave té betonit si dhe pérzierjeve té llacit t& cimentos dhe atyre
bituminoze duhet té plotésohen kérkesat e kétyre kushteve teknike.

Ndértimi
Vendosja e masés sé betonit

Vendosja e masave té betonit né véndet e pércaktuara pér ndértimin e BEA, si dhe té
elementéve té parafabrikuar pér BEA, éshté e pércaktuar né kéto rregulla teknike.

Vendosja e pérzierjeve bituminoze

Pérve¢ kérkesave pér vendosjen e pérzierjeve bituminoze, té pércaktuara né kéto rregulla
teknike, gjaté vendosjes sé bordurave prej asfaltobetoni duhet gjithashtu té konsiderohen
kérkesat gé vijojné:

- pér vendosjen e bordurave prej pérzierjesh bituminoze duhet té pérdoren makineri té
pérshtatshme, té cilat sigurojné formén e kérkuar té bordurave (zakonisht né formé
trapezoidale me anét e sipérme té rrumbullakosura);

- temperatura e bazés (e cila duhet té jeté paraprakisht e spérkatur) dhe e ajrit duhet té
jeté té paktén 10 °C;
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- shmangiet mé té médha té temperaturés sé pérzierjes bituminoze gjaté vendosjes (né
vepér) prej temperaturés optimale té vendosjes, e cila éshté pércaktuar mbi bazén e
prodhimit dhe vendosjes prové, lejohet té jeté + 10 °C;

- ana e jashtme e bordurés prej asfaltobetoni duhet té jeté e spostuar pér té paktén 5 cm
nga ana e jashtme e shtresés sé bazés té formuar prej pérzierjesh bituminoze;

- -bordura mund té digjet (nxehet) vetém pasi pérzierja bituminoze té jeté ftohur deri né
temperaturén e ambjentit.

Vendosja e bordurave dhe kufizuesve (anésoré)

Bordurat dhe kufizuesit e parafabrikuar ose prej guri duhet zakonisht t& vendosen mbi njé
bazament té& pérgatitur né ményrén e duhur, té realizuar me beton té freskét (Class 15/20) né
pérputhje me projektin.

Trashésia e shtresés mbéshtetése mund té jeté:

- poshté bordurave, té paktén 15 cm; dhe
- poshté kufizuesve, té paktén 10 cm.

Distanca ndérmjet bordurave ose kufizuesve anésoré duhet té jeté 10-15 mm. Vénd-bashkimet
(fugat) midis tyre duhet té& mbushen né anén ballore dhe té sipérme me llag-¢cimento deri né njé
thellési prej té paktén 30 mm, ndérsa pjesét e mbetura té fugave mund t& mbushen me njé réré
té pérshtatshme. Sipérfagja e fugave me llag-cimento duhet té realizohet né formén e duhur. Né
raste té vecanta, bordurat dhe kufizuesit mund té vendosen gjithashtu mbi njé shtresé baze té
pastabilizuar. Kjo gjé duhet té pércaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrés.

6.Mbrojtja e Betonit

Mbrojtja e duhur e betonit, gé nevojitet gjaté pérgatitjes sé elementéve té parafabrikuar dhe
vendosjes né ShS, éshté e pérshkruar né kéto rregulla teknike.

Ndértimi i Fugave
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Té gjithé punimet e nevojshme né lidhje me ndértimin e fugave té ShS jané té pérméndura né
kéto rregulla teknike.

Betoni

Kushtet né lidhje me cilésiné e betonit pér bordura jané pércaktuar né kéto rregulla teknike.
Pérvec kétyre kérkesave, duhet t& merret gjithashtu né konsideraté se shtresa mbrojtése prej
betoni, gé vendoset mbi shufrat e celikut té barrierave mbrojtése té pérforcuara, duhet té jeté té
paktén 4 cm e trashé. Nése né projekt nuk jané pércaktuar kérkesat né lidhje me cilésiné e
betonit pér BEA individuale (t& vecanta), atéhere pércaktimi i tyre do té béhet nga Inxhinjeri
Mbikqgyrés mbi bazén e punimeve té ngjashme té pérmendura né kéto rregulla teknike.

7.Kontrolli i Cilésisé sé Zbatimit
Testet Rutiné

Numri i testeve rutingé gjaté ndértimit t& bordurave do té pércaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrés
mbi bazén e rezultateve té testeve prové.

Testet rutiné minimale, té cilat duhet té kryejé Kontraktori, pérfshijné:

- pér gjerésité shtesé (bankinat), sasité pérkatése té té gjitha testeve té pérmendura né
kéto rregulla teknike;

- pér bordurat dhe blloget e vegjél (kubet) té parafabrikuar ose prej guri gé pérdoren si
kufizues anésoré (té karrexhatés), té gjitha testet e dhéna né kéto rregulla teknike, né
raport: 400 m? = 100 ml;

- pér bordurat prej pérzierjesh bituminoze té realizuara me traré nivelues, té gjitha testet
pérkatése t& pérmendura né kéto rregulla teknike, né raport: 2,000 m* = 100 m;

- pér bordurat prej asfaltobetoni, té gjitha testet e pérmendura né kéto rregulla teknike;

- pér barrierat (shinat) mbrojtése, té gjitha testet pérkatése té pérmendura né kéto rregulla
teknike, né raport: 4,000 m? = 100 ml.

Inxhinjeri Mbikgyrés mund té rrisé numrin e testeve rutiné minimale né rast se zbulon shmangie
mé té médha té rezultateve té testeve rutingé prej atyre té testeve prové. Inxhinjeri Mbikqgyrés
mund gjithashtu té zvogélojé numrin e testeve rutiné né rast té rezultateve té njéjta. Né
marréveshje me Inxhinjerin Mbikqyrés, cilésia e BEA té vendosura (né vepér) mund gjithashtu té
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pércaktohet dhe me anén e ndonjé metode tjetér té njohur. Né kéto raste, matjet e cilésisé sé
vendosjes (né vepér) si dhe metoda dhe sasia e testeve duhet gjithashtu té theksohet dhe marré
miratimin e Inxhinjerit Mbikgyrés.

Testet e Kontrollit

Numri i testeve té kontrollit, té cilat kryhen nga Punédhénési (Klient), né rast se nuk éshté
pércaktuar ndryshe, duhet té jeté né raport 1:4 me testet rutiné. Véndet pér marrjen e mostrave
dhe kryerjen e matjeve rutingé dhe té kontrollit té cilésisé sé zbatimit t&€ BEA do té pércaktohen
nga Inxhinjeri Mbikgyrés me ané té metodés sé seleksionimit té rastésishém statistikor.

8.Matjet dhe Marrja né Dorézim e Punimeve

Matja e Punimeve

Punimet e zbatuara maten né pérputhje me kéto rregulla teknike dhe llogariten né metér katror
(m2). Té gjitha sasité do té maten né pérputhje me tipin dhe sasiné e punimeve e kryera né
kuadér té volumeve té projektit.

Marrja né Dorézim e Punimeve

BEA e ndértuar do té merret né dorézim nga Inxhinjeri Mbikqyrés mbi bazén e kérkesave té
cilesisé sé kétyre kushteve teknike dhe né pérputhje me kéto rregulla teknike. Té gjithé
mangésité (difektet) e zbuluara né lidhje me kéto kérkesa duhet té riparohen nga Kontraktori
pérpara vazhdimit t& métejshém té punimeve, né rast té kundért do té zbritet kostoja e
punimeve té zbatuara me cilési té& dobét.

Té gjitha shpenzimet pér riparimin e defekteve jané né ngarkim té Kontraktorit, pérfshiré
shpenzimet pér té gjitha matjet dhe testet gé déshmuan cilésiné e dobét té punimeve té
zbatuara dhe, kur éshté e nevojshme, shpenzimet pér matjet dhe testet e reja gé kérkohen pér
pércaktimin e cilésisé sé punimeve pas pérfundimit té riparimeve pérkatése. Kontraktori nuk ka
té drejté pér asnjé lloj pagese pér té gjitha punimet, gé nuk pérputhen me cilésiné e kérkuar
sipas kétyre kushteve teknike (gé tejkalojné vlerat kufitare ose vlerat kufitare ekstreme), dhe té
cilat Kontraktori nuk i ka riparuar sipas udhézimeve té Inxhinjerit Mbikgyrés. Né té tilla raste,
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Punédhénési (Klienti) ka té drejté té zgjasé pér té paktén 5 (pesé) vjet kushtet e garancisé pér té
gjitha punimet, té cilat varen prej punimeve té pariparuara.

9.Llogaritja e Kostos
Té Pérgjithshme

Punimet e zbatuara né pérputhje me kéto rregulla teknike duhet té llogariten sipas ¢mimit njési
té kontratés.

Cmimi njési i kontratés duhet té pérfshijé té gjitha shérbimet e nevojshme pér pérfundimin e
punimeve. Kontraktori nuk ka té drejté té kérkojé ndonjé pagesé shtesé.

Zbritjet né Kosto pér Shkak té Cilesise sé dobét
Cilésia e materialeve

Si pasojé e kushtit té vendosur, gjaté llogaritjeve nuk lejohet té keté zbritje né kosto né lidhje me
cilésiné e materialeve pérkatés pér BEA.

Nése Kontraktori vendos né BEA njé material, i cili nuk pérputhet me kérkesat e kétyre kushteve
teknike, atéheré metoda e pérllogaritjes sé kostos do té pércaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrés;
Inxhinjeri Mbikqgyrés mund gjithashtu té refuzojé né térési punimet e kryera.

Cilésia e Zbatimit

Té dhénat bazé pér vierésimin e cilésisé sé zbatimit dhe pér llogaritjen e zbritjeve (né kosto) pér
arsye té cilésisé sé dobét (té punimeve) jané:

- pér gjerésité shtesé (té karrexhatés), bordurat dhe barrierat (shinat) mbrojtése né Tabelén
4.1%;

- pér bordurat e parafabrikuara dhe ato prej guri né Tabelén 5.5;

- pér bordurat prej asfaltobetoni né Tabelén 3.15.
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Né rast se Kontraktori nuk éshté né gjéndje té sigurojé cilésiné e kérkuar té ndértimit t& BEA

sipas kétyre kushteve teknike, atéhere metoda e pérllogaritjes sé tyre duhet té pércaktohet nga
Inxhinjeri Mbikqgyrés.
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1. STRUKTURAT PERJ CELIKU

1. Pershkrimi

Kjo puné konsiston né ndértimin e strukturave té celikut dhe pjeséve té strukturés sé celikut té
strukturave té pérbéra. Perfshihet furnizimi, fabrikimi, ngritja e celikut strukturor dhe ndértimi
metalik i rastésishém.

2.Vizatimet dhe Diagramat

(a) Vizatimet e fabrikimit. Te tregohen dimensionet e detajuara te plota dhe madhésite e
pjeséve pérbérése té strukturés dhe detajet e pjeséve té ndryshme.

Te tregohet drejtimi i rrotullimit té pllakave aty ku kérkohet orientimi specifik i pllakave. Te
tregohen flanxhat e pllakes se traut mbajtes dhe rrjetat e prera nga pllakat késhtu gé dimensioni
i gjaté i pllakés pérputhet me drejtimin e rrotullimit.

Te identifikohet lloji dhe klasa e secilés pjese gé do té béhet prej celiku pérvec celikut AASHTO
M 270, klasa 250.

Te tregohen shenjat e montimit gé jané té ndérlidhura me pjeset origjinale té celikut té& uzines
dhe raportet e tyre té certifikuara té testit t& uzines.

(b)  Vizatimet e ngritjes. Te ilustrohet plotésisht metoda e propozuar e ngritjes. Te tregohen
detajet e kapriatave te struktures se perkohshme, mbajtesve, guys, dead-men, pajisiet e hegjes,
dhe kapjet e elementeve te ures. Te tregohet sekuenca e ngritjes, vendndodhjet e vincit dhe te
maunes, kapacitetet e vincave, vendet e pikave te ngritjes dhe masat e elemteve té urés. Te
tregohen detajet e plota pér fazat e parashikuara dhe kushtet e ngritjes. Nése kérkohet nga
Inxhinier gjaté rishikimit té vizatimit, te sigurohen llogaritjet gé tregojné se nderjet e lejuara nuk
tejkalohen dhe se kapacitetet e elementeve dhe gjeometria pérfundimtare jané té sakta. Te
shikohet Seksioni 562 pér kérkesat shtesé.

© Vizatimet e transportit. Te tregohen pikat e mbéshtetjes, litaret, lidhjet e ngurta te
perkohshme ose traret dhe detaje té tjera té nevojshme pér t& mbéshtetur dhe per te
shtrenguar elementin. Te sigurohen llogaritjet e shtresave gé tregojné peshen vetjake plus
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nderjet e lgjuara te ngarkesés dinamike té shkaktuara nga procedura e ngarkimit dhe
transportimit.Te perdoren nderjet e lejuara te ngarkeses dinamike té paktén 100% té nderjes se
ngarkesés pasive. Te mos lejohet ge nderjet e sforcimit té tejkalojne kufirin e amplitudés sé
vazhdueshme te sforcimit pér kategorité e duhura. Te verifikohen nderjet e traut mbajtes te
llogaritur ge plotésojné Specifikimet e Projektimit te urave AASHTO LRFS.

Te trasnportohen dhe magazinohen elementet né té njéjtin drejtim si struktura e pérfunduar,
pérve¢ nése miratohet ndryshe nga Inxhinier.

3. Njoftimi i fabrikimit

Te jepet nje njoftim me shkrim té paktén 21 dité para fillimit t& punés sé fabrikimit. Te mos
prodhohen materiale para njoftimit dhe perpara se te aprovohen vizatimet.

Kontrollimi.
Celiku strukturor mund te kontrollohet ne vendndodhjen e fabrikimit.

Te kontrollohen flanxhat e traut mbajtes perpara fabrikimit sipas ASTM A578 dhe si me poshte:
(a) Te kontrollohet pasi flanxhat jane hequr nga pllaka kryesore;
(b)  Te perdoren kerkesat plotesuese S2.1 per standartet e pranimit; dhe
(@) Te kontrollohen flanxhat ne fabriken ose magazine ku ata jane hequr.

Te perfshihen né raportet e certifikuara te testimit té uzines, analizat kimike dhe rezultatet e
testimit fizik pér cdo nxehtési té celikut té pérdorur né veper dhe pér celiget me vlerat e ndikimit
té specifikuara, pérfshiré rezultatet Charpy V- te provave te shkalles se ndikimit . Te konfirmohet
né raportin e provave se materiali éshté prodhuar né ményré té tillé kur éshté specifikuar
praktika imtesi- kokrrize.

Te sigurohen certifikatat e prodhimit né vend té raporteve té testimit té uzines pér materialin gé
nuk eshte siguruar normalisht me raportet e testimit t& unzines dhe pér elementet si mbushjet,
pllakat e vogla perforcuese dhe materialet e ngjashme kur sasia éshté e vogél dhe materiali
éshté marré nga magazina.
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4.Magazinimi i materialit

Te magazinohen materialet strukturore mbi toké né platforma, trungje, ose mbéshtetje té tjera.
Te mbahen materialet pa papasterti, graso dhe pa léndé té tjera té jashtme. Te mbrohen nga
korrozioni dhe rryma elektrike.

5.Fabrikimi

Te prodhohet celiku strukturor né njé uzine fabrikimi gé éshté certifikuar sipas AISC Programit té
Certifikimit té Cilésisé.Te pajisen dhe te fabrikohen elementet e thyerjes kritike sipas AASHTO
LRFD Specifikimet e Projektimit té Urérave dhe Pika 12 e AASHTO / AWS Kodi i Saldimit té Urés
D1.5 (D1.5M).

Te higet smerci i uzines dhe materiali i huaj nga sipérfaget e jashtme té trareve té jashtem té
celikut té pa-ngjyrosur me ané té pastrimit t& shpérthimit sipas SSPC-SP6, Pastrimi i
Shpérthimeve Tregtare. Pastaj te thahet sipérfagja dhe te aplikohen té paktén tre aplikime
uniforme té mjegulles se ujit né intervale 24 oréshe pér té siguruar gerryerjen uniforme.

Te mos ngrohen traret prej celiku te lakuar.

Te mos shpohen, priten ose saldohen pjeset e elementeve strukturor, pérve¢ nése tregohet né
skica ose nese aprovohet me shkrim.

(a) Identifikimi i gelikut. Te perdoret njé sistem i shenjave t& montimit té& pjeséve té vecanta
dhe i udhézimeve té prerjes (né pérgjithési me referenca kryq té shenjave té montimit té
paragitura né vizatimet me elementet pérkatés t¢ mbuluar né porosiné e vleres sé uzines). Te
sigurohen informacione né dygan gé mbajne identitetin e pjese origjinale.

Te identifikohet materiali i furnizuar nga stoku me numrin e nxehtésisé dhe raportin e testit té
uzines.

Gjaté fabrikimit dhe para se t¢ montohen elementet, te tregohen specifikimet e seciles pjesé té
celikut (pérvec celikut té klasés 250). Te vuloset celiku duke pérdorur vulosjen e celikut te shuar
ose vendosmerisht duke bashkangjitur njé etikete te dukshme pér cdo pjesé té celikut té cilat do
té jené subjekt i operacioneve te fabrikimit té cilat mund té prishin shenjen e bojés duke u
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montuar tek elementet. Kéto operacione fabrikimi pérfshijné pastrimin me shperthim,
galvanizimin, ngrohjen pér formimin ose per bojen.

Te perdoren vulat e celikut te tipit me tension te ulet. Te shmangen gjurmet prané skajeve té
elementeve té pllakave té tensionuara. Te mos perdoren vulat né elementet me thyerje
krititke.Te pajiset njé deklaraté gé vérteton identifikimin e celikut ge éshté ruajtur gjaté gjithé
procesit té fabrikimit.

6.Pllakat.

M Drejtimi i rrotullimit. Te priten dhe te prodhohen pllakat prej celiku pér elementet
kryesore dhe pllakat e bashkimit pér fllanxhat dhe elementet kryesore te tensionit, né ményré gé
drejtimi kryesor i rrotullimit t& jeté paralel me drejtimin e tensioneve kryesore dhe me nderjet
shtypese.

@) Skajet e prerjes sé pllakes.

(a) Planifikimi i skajeve. Te higen skajet e prera né pllaka mé té trasha se 15 milimetra né njé
thellési prej 6 milimetra pértej skajit origjinal te prere ose pértej ¢do shkurtimi rihyrés té
prodhuar nga prerja. Te priten ne rripa shkurtimet rihyrese perpara prerjes.

(1) Preria me oksigjen. Te kryhet prerja me oksigjen sipas AASHTO/AWS Kodi i
Saldimit te Ures D1.5 (D1.5M).

(b) Inspektimi vizual dhe riparimi i skajeve té prerjes sé pllakave. Vizualisht te inspektohen dhe
riparohen skajet e prerjes sé pllakave. Te pershtaten sipas AASHTO / AWS Kodi i Saldimit te Ures
D1.5 (D1.5M).

(c) Pllakat me fllanxhe. Te pajisen pllakat me fllanxhe me skajet e prera me oksigjen ge kane
skaje ne terren te hapura te pakten 1.6 milimetra, ose te pajisen pllakat universale te uzines.

(d) Pllaka e lidhjes. Te perdoret prerja me oksigjen pér té siguruar pjerrtésiné e pérshkruar né
pllakat e lidhjes sé traréve ekuilibrues dhe trareve horizontal té ndértuar, trareve

Fage 146 nga 205



FCOMSULTIMNG-

LE/S~ D ATELIERZ

ARCHITECTURE « ENGINEERING « CONSULTING

ne forme kutie dhe hargeve te kutise. Te priten mjaftueshem pjerresite shtesé né lidhje pér tu
siguruar per humbjet e pjerresive per shkak te saldimit dhe prerjes.

(e) Elementet e kapriates. Te pergatiten skajet gjatésore té pllakave né seksionet e salduara
té lidhjes se kapriates dhe te elementeve te brezit nga prerja me oksigjen. Te perdoret mprehja
pér té prere skajet e qosheve té pllakave té paktén 1.6 milimetra kur pllakat nuk jané bashkuar
me saldim.

(f) Pllakat e ngurtesimit dhe te lidhjes. Skajet e prera mund té pérdoren né trashésine e
pllakes deri né 19 mm pér pllakat e ngurtésimit dhe pllakat e lidhjes te salduara né ményré té
térthorté drejt lidhjeve dhe flanxheve. Pllaka universale te uzines mund té pérdoren pér
trashesine e pllakes deri né 25 mm. Te pajisen pllaka te tjera té& ngurtésimit dhe te lidhjes me
skajet e prerjes me oksigjen.

(q) Pllakat me fortese anesore. Pllakave me fortese anesore te shtrenguara me bulona mund
té pajisen me skaj té preré me kusht gé trashésia té jeté mé e vogél ose e barabarté me 19 mm.
Prerja e oksigjenit, paralel me drejtimet e nderjes, pllakat me fortese dhe lidhjet e tjera te
salduara paralelisht me drejtimet e nderjes né elementet e tensionit ku trashésia e pllakés
tejkalon 10 milimetra.
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12. STRUKTURAT E CELIKUT (CORTEN)

1. Pershkrimi

Te furnizohen dhe te montohen ne toke blloge te strukturave te vetme metalike per urat e
karakterizuara nga trare gjatesore te dyfishta T ne celikun Corten S355 dhe diafragma perkulese
te dyfishta T ne celikun Corten S355, duke perfshire furnizimin dhe montimin e bllogeve te
vetme, shtrimin, saldimin dhe shtrengimin me bulona.

2.Materiali

Sipas kerkesave te EN10025, te pranohet perdorimi i celikut me vetite metalike jo me pak se ato
te celikut te tipit CORTEN S355.

Te gjitha materialet per inkorporim duhet te jene te kualifikuara dhe te shenjuara CE ne
perputhje me direktivat 89/106/EEC. Shenja CE duhet te jete e lexueshme dhe te mundesohet
nga fabrikanti nje certificate inspektimi ne kohen e dergimit me nje deklarate ge produkti eshte
konform.

Kontraktori, perpara berjes se porosise, te paragese per aprovimin e inxhinierit dokumentet e
meposhtme te synuara per dergesen e furnitorit:

Specifikimet teknite te zbatueshme per Projektin; Inspektimet dhe certifikimet ne lidhje me
materialin;

Perputhshmeria e tolerances se trashesise se lastrave sipas kerkesave te UNI EN 10029 (TIPI A).
Perpara dergeses kontraktori duhet te paragese:

Konfirmimin e porosise se fabrikuesit; Pranimin e fabrikuesit per specifikimet teknike; Caktimin e
kohes se dergeses.

Ne vecanti per punetorine, duhet te respektohen parametrat ne vijim:

1 — Lastra dhe elemente S355J0W per trashesi me pak se 20mm;
2 — Lastra dhe elemente S355J2W per trashesi >20mm dhe <40mm;
3 — Lastra dhe elemente S355K2W per trashesi >40mm
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— Bulona

- Vida te llojit 10.9 ne perputhje me kerkesat e UNI EN 20898 pjesa e |

- Vidha te llojit 8G ne perputhje me kerkesat e EN 20898 pjesa e |l

- Rondele celiku C50 ne perputhje me kerkesat e EN 10083 (HRc32-40)
- Gozhda S235J2G3+C450 ne perputhje me kerkesat e UNIENISO 13918

o N O Ul N

3. Konstruksioni
a) Furnizimi, identifikimi dhe gjurmueshmeria e materialit.

Materialet e perdorura per kontruksionin e strukturave duhet te plotesojne kerkesat e mbajtura
ne keto specifikime teknike dhe ne cdo rast ne perputhje me DM 14/01/2008.

Metoda e identifikimit dhe gjurmueshmerise se materialit duhet ne zbatohet per secilen pjese te
vetme te struktures.

Plani i shenimit duhet te mundesohet automatikisht nga softueri kur te krijohet skemat
llogaritese ne perputhje me skemat e propozuara.

Shenimi do te kryhet sipas planit te miratuar te prerjes nen udhezimet e procedurave te
fabrikimit dhe si rrjedhoje i verifikuar para prjeres.

Perpara shenimit, materiali duhet te kontrollohet per identifikimin dhe difektet e tij.

Pikat e nevojshme duhet te shenjohet me kujdes dhe saktesi ne perputhje me skemat e
miratuara llogaritese.

4.Prerja, shpimi dhe montimi.

Prerja e materialit duhet te kryhet nga makineria prerese CNC Plasma, linja prerese e profilit
CNC.

Vrimat ne lastrat dhe ne profile duhet te shpohen nga linja shpuese CNC, toleranca e kryerjes se
linjes se shpimit duhet te jete sipas EN1090-2.
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Kendet e te gjitha lastrave do te jene persosmerisht te drejta dhe uniforme kudo. Kendet e prera
duhet te kgyren vizualisht per petezimet dhe shtimet.

Kendet e te gjitha profileve duhet te lakohen nga makineria automatike e lakimit/fshirjes se
kendeve, lastrat e ngurta rrjete do te pershtaten pa problem ne forme katrore te pjerret nga
makineria e prerjes me pjerrje rrjete per kendin e lastres me kend jo me pak se 550.

Perpara saldimit, diametrat e rrethave duhet te inspektohen nese ato jane ne perputhje me
mosperputhjen e lejueshme EN 1011, EN 1090-2.

Procesi i pergendrimit te shiritit ne kend dhe pas-deformimi i kendit duhet te behet
automatikisht.

Pergendrimi/ bashkerendimi dhe mberthimi me thumba duhen te realizohen nga nje hydraulic
vice magnete shtrengues.

Procesi i montimit do te kryhet pa nevojen e mberthimit me thumba.
5.Saldimi dhe shtrengimi me bulona.

Per sa i perket llojeve te ndryshme te lidhjeve, duhet te perputhen kerkesat ne vijim:

0 - Saldimi

Specifikimet per procedurat e saldimit duhet te organizohen dhe paragiten per miratim nga nje
grup i kualifikuar.

Po ashtu, grupi i certifikuar duhet te kontrolloje llojet dhe nje sere kontrollesh duhet te
performohen.

Numri i saldatoreve te certifikuar duhet te mos jete me pak se dhjete, certifikimi duhet te jete ne
perputhje me EN 1SO 9606-1.

Te gjithe operatoret e makinerive te saldimit duhet te jete te certifikuar sipas ISO 14732,
Kompania kontraktore duhet te jete e certifikuar sipas: EN ISO 3834-2 and EN ISO 1090-2.
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Numri i punetoreve i kontraktorit per tre vitet e fundit duhet te mos jete me pak se 120 te
punesuar.

i) — Shtrengimi me bulona
Bashkimi vrime-bulone duhet te behet me perpikmeri te larte.

Perputhja maksimale e pergjithshme midis vrimes dhe diametrit te bulones duhet te jete e
barabarte me 0.3 mm, per bulonat ge kane nje diameter maksimumi 20 mm, dhe 0.5 mm per
bulonat ge kane nje diameter me te madh se 20 mm.

Shtrengimi i bulonave duhet te kryhet ne perputhje me vlerat e ciftit rrotullues si ne Tabelen IV-4
of CNR 10011/05.

Forca terhegese (NS) ne boshtin e vides duhet te jete e barabarte me:
- Ns = 0.8 tkn Ares
- Ns = 0.7 fkn Ares

Ku Ares eshte zona e pjeses rezistuese e vides, tkn (forca e terhegjes) jep stress ne nje tester.
Bulonat duhet te montohen ne ane me nje vide te vendosur poshte kokes se vidhes dhe nje vide
tjeter e vendosur nen vide.

Perdorni celesat me cift rrotullues te dores ose celesat pneumatik, te dyja pajisjet duhet te
posedojne nje mekanizem per te kufizuar perdredhjen ne shtrengimin e bulonave.

Keto mekanizma duhet te sigurojne nje saktesi me te larte se + 5%.

Ne menyre ge te perforcohet lidhja dhe te lejoje korrespondencen e persosur te vrimave, nyjet
duhet te montohen ne pozicionin e tyre perfundimtar.

Vazhdoni shtrengimin e bulonave ne nje fund te nje elementi ge duhet te lidhet me nje cift
rrotullues te barabarte me rreth 60% te asaj ge eshte pershkruar. Shtrengimi do te duhet te
filloje nga mesi i nyjes dhe te perparoje gradualisht drejt pjeses se jashtme.

Me pas te shtrengohet fundi tjeter i elementit ne te njejten menyre me ato me siper. Me pas, si
perfundim te shtrengohen te gjitha bulonat me nje celes dore te barabarte me 100%.
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Te kushtohet kujdesi maksimal per te siguruar ge strukturat nuk jane te deformuara apo te
mbingarkuara gjate ngarkeses, transportit, shkarkimit dhe ruajtjes se bllogeve te vetme.

Shtrimi.

Instalimi ne vend i te gjitha strukturave te celikut do te duhet te behet ne perputhje me raportin
e llogartijeve dhe me planin e montimit. Perpara se te filloje puna, kompania duhet te paragese
nje dokument me pergjegjesine e plote dhe ekskluzive te Kompanise.

Te kushtohet kujdesi maksimal per te siguruar ge strukturat nuk jane te deformuara apo te
mbingarkuara gjate ngarkeses, transportit, shkarkimit dhe ruajtjes.

Te gjitha pjeset ne kontakt me litaret, zinxhiret ose pajisje te tjera ngritese duhet te mbrohen si¢
duhet. Instalimi do te kryhet ne menyre ge te arrije konfigurimin gjeometrik si ne project. Ne
vecanti, ne lidhje me shufrat horizontale, kontraktori do te duhet te kontrolloje shufrat dhe ge
vendosja ne pajisjet mbajtese perputhet me udhezimet e projektit, sipas linjave toleruese.

Qendrueshmeria e strukturave duhet te sigurohet gjate te gjitha fazave te konstruktimit dhe
hegja e lidhjeve te perkohshme dhe te gjitha mjeteve te tjera ndihmese duhet te behet vetem
kur ato behen te panevojshme.

Ne lidhje me bulonat, po te jete e nevojshme, kontraktori mund te vazhdoje me shpimin e
vrimave (ne menyre absolute ndalohet perdorimi i zjarrit) ge nuk jane te pergendruara dhe ku
bulonat e dizenjuara nuk hyjne lehtesisht.

Nese diametri i vrimes se shpuar eshte me i madh se diametri fillestar i bulones me tolerancen e
mundesuar, atehere te vazhdohet me zevendesimin e bulones me nje tjeter me diameter me te
madh.

Ne bulonat me force te larte te ferkimit, kerkohet fryrja mecurril rere ndaj metalit te bardhe
(siperfaget e kontaktit) jo me shume se dy ore perpara se bashkimi te funksionoje.

Kompanise i kerkohet te punoje ne perputhje me rregullat dhe kerkesat e ngarkuara nga
autoritetet, zyrat dhe personat e pergjegjshem per zonen e prekur relativisht per dizenjimin dhe
zhvillimin e pajisjes per instalim.
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6.Testi i pranimit

Pozicioni nga ku vizatohet mostra, pergatita e mostres dhe procedurat e testimit per
percaktimin e vetive mekanike dhe te komponenteve, duhet te plotesoj kerkesat UNI EN SO
3771999 dhe UNI 552 : 1986, EN 10002-1:2004 EN 10045-1:1992.

Vlerat e referuara jane si ne vijim:
- E=210.000 N/mmgq
- G=E/[2(T+Vv)]N/mmq
- v=0,3
- Koeficienti i zgjerimit linear termik a=12x10-6 for °C-1
- p=7850kg/mc

Per me teper, nje ekzaminim visual per saldimet ne lidhje me tehet ne menyre ge te higen
nderprerjet (ne kete rast te perdoret nje ekzaminim me pjese magnetike). Inspektimi visual do te
kryhet ne perputhje me procedurat e pershkruara ne UNI EN 1290.

Me pas saldimet duhet te testohen nga Kontraktori sipas procedurave te duhura dhe duhet te
mos kete difekte te tilla si mungesa e penetrimit, rezerva te skorjeve, plasaritje, mungese lidhjeje.
Ne vecanti, ekzaminimi me pjesen magnetike duhet te kryhet ne perputhje me procedurat e
pershkruara ne UNI EN 1290. Ekzaminimi me ultrasound do te adaptohet ne te gjitha saldimet
me penetrim te plote dhe do te zbatohet sipas metodave ge perputhen me klasen 1 te UNI EN
1714.

Nyjet me bulona do te kontrollohen nga procedurat e duhura ne menyre ge te kontrollohet
shtrengimi i celesave rrotullues.

Certifikimi.

Kontraktori duhet te jete i certifikuar sipas:
EN ISO 9001
EN ISO 14001
EN ISO 18001
EN I1SO 1090-1

7.Matjet

Matjet e “Strukturave te celikut S355 (CORTEN)” do te bazohet ne numrin teorik te toneve te
plotesuar ne vend sic tregohet ne planet e miratuara.
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Po ashtu, metoda e matjes, sasia e telit do te llogaritet si 1.5% e peshes se tere struktures. Lastrat
shtrenguese, rreshgitese e lidhese dhe profilet, binaret, pajisjet shpejtesuese do te bazohen ne
numrin teorik te toneve te plotesuar ne vend sipas dokumentave te tenderuara.
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13. NDRICIMI RRUGOR DHE PUNIMET ELEKTRIKE

1. Qellimi

Ky seksion mbulon dhenien e te gjitha specifikimeve per punimet elektrike ge perfshihen ne
raport. Cdo lloj ndryshimi i kerkuar nga Kontraktori ne lidhje me keto punime do te duhet te
paragitet per miratim tek Supervizori duke prezantuar te gjithe materialin e nevojshem si
vizatime, specifikime etj. Publikimet e listuara me poshte formojne nje pjese te ketij specifikimi ne
formatin e zgjatur te referencave. Publikimet jane referuar ne tekst vetem si perkufizime.

2.Standartet dhe Normat Europiane:

I[EC 60364  Zhvillimi i instalimeve ne tension te ulet

EN 14281 Sistemet e tubacioneve plastike per kanalet nentokesore (PVCu)
EN 61000 Perputhshmeria elektromagnetike (EMC)

EN 61238 Kompresimi dhe lidhjet mekanike per kabllot e fugise

Keto jane Norma dhe ligje te aplikueshme edhe ne Shqiperi

KERKESAT E PERGJITHSHME: normat ne reference do te zbatohen per kete seksion me shtesat
dhe ndryshimet e specifikuara ketu.

Verifikimi i diemensioneve: Kontraktori do te behet i njohur me detaje mbi punen, verifikon
dimensionet ne fushe dhe do te keshilloje mbikegyresit apo perfagesuesin e tij te ndonje
mosperputhjeje para se te kryeje ¢do pune.

3.Miratimet

Zerat ne listat e meposhtme do te miratohen nga Mbikegyresi ose perfagesuesi i tij.
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Katalogu i te dhenave te prodhuesit:

a. Kanalet e kabllove ne polietilen

b. Shirit izolues

C. Xhuntot e kabllove ne tension te larte
d. Shirit rezistent ndaj zjarrit

e. Strukturat elektrike

f. Kornizat e pusetave dhe kapaket

g. Lubrifikante kabllosh

h. Kabllo te tensionit te ulet

i, Kuti me bashkues per tension te ulet

J. Kuti me kapikorda per tension te ulet
k. Pllake tokezimi

Raportet e testeve:

a Testi i rezistences se izolimit per kabllo te tensionit te larte dhe tension te ulet
b Testi i vazhdueshmerise
@ Testi i potencialit i larte

Certifikatat:

Materialet dhe pajisjet: Sigurimi i nje deklarate te prodhuesit ge verteton se produkti i furnizuar
permbush ose tejkalon kerkesat e kontrates.

Kompetencat e punetorit: Per te kryer punen elektrike ne vend duhet te jete nje punetor
profesional.

4 Produktet

Miratimi i nje produkti te ofruar jepet nga Mbikeqyresi ose perfagesuesi i tij pas paraqitjes se nje
mostre te pranueshme te secilit lloj.

MATERIALET DHE PAJISJET:
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Materialet dhe pajisjet duhet te perputhen me specifikimet dhe standardet perkatese dhe te
specifikimeve ketu. Te dhenat elektrike duhet te jene sic tregohet ne etiketen bashkangjitur.
Materialet dhe pajisjet do te jene nje produkt standard i nje prodhuesi te angazhuar rregullisht
ne prodhimin e e artikullit dhe ne thelb do te kopjoje artikuj ge kane gene ne perdorim te
kenagshem per te pakten 2 vitet e meparshme para hapjes se tenderit.

Tubat: Madhesia e tubave e treguar ne vizatim tregon diametrin e brendshem te tubit. Duhet te
perputhen me sa vijon me poshte:

Tubat plastike dhe aksesoret duhet te jene polietilen dhe te permbushin standartet DIN ose CEl.
Kabllot:

Madhesia e kabllove percjelles: Madhesia e kabllove percaktohet nga seksioni i tyre nominal dhe
diametri i jashtem, i dhene ne mm2. Madhesite e tyre jane te dhena per percues bakri.

Sonda elektrike: Duhet te jete plastike dhe nje force terhegese minimumi 90 kg.

Sistemi i shperndarjes se kabllove ne tension te ulet do te jete ne perputhje me normat CEl.
Pergjellesit per instalime ne tuba polietileni duhet te kene izolim me gome ne perputhje me
normat e aplikuara. Lloji i izolimit duhet te jete kunder lageshtires dhe nxehtesise, i afte te duroje
nje temperature 90 grade celsius gjate punes.

Kodi i ngjyrave: Sigurimi i kodit te ngjyrave per te gjitha kabllot e tensionit te ulet si ne vijim:

Faza 1 - e zeze
Faza 2 - e zeze
Faza 3 - ngjyre kafe
Neutri N - blu e lehte

PE Mbrojtes (Toka) - te verdhe / te gjelber

Kabllot e tokezimit: Kabllot e izoluar duhet te jene te veshur me perberes elektrometrik me
termoplastik poshte veshjes, verdhe/jeshil dhe do te izolohet per ti ngjare percjellesve te fazes,
pervec mese kabllot vleresohen jo me shume se 750 volt. Alumini nuk eshte i pranueshem.
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Bashkimet dhe kapikordat e kabllove sekondare 600 volt duhet te sigurohen mekanikisht.
Bashkimet do te mbulohen. Te vidhosen ose te kompresohen me aliazh metalik sipas
miratimeve per perdorimin e percuesit te bakrit..

Bashkimet: Te behen bashkime kabllosh ne vende ge jane te aksesueshme me vone. Ne cdo
vend tjeter nuk lejohet.

Elektrodat e tokes: Shufra eshte tip kryg e galvanizuar dhe ka nje prifil 50x50x5mm dhe nje
gjatesi 1,5m.

Etiketa kabllosh ne puseta: Te vendosen etiketa kabllosh per te identifikuar tensioni ne qgark,
burimin dhe rrugen.

5.Zbatimi
INSTALIMI:

Demi i kontraktorit. Kontraktuesi do riparoje menjehere te gjitha linjat e sherbimeve (elektrike,
kabllo telefoni, tuba uji, tuba kanalizim etj) ose sisteme te demtuara nga veprimet e tij. Demtimet
e linjave apo sistemeve nuk te patreguara, te cilat jane te shkaktuara nga operacionet e tij do te
riparohen me shpenzimet e tij.

Tubat e kabllove:
Tubat do jene polietileni dhe te drejte

Lidhjet ne puseta: Gropa e inspektimit do te kete 3 vrima rrethore ne muret anesore te
parashikuara per futjen e fundit te kanalit kabllor.

Mbishkrimi i punimeve te fshehura dhe shiriti identifikues: Siguroni nje kasete alumini te
detektueshme me shirit mbeshtetes plastik ose kasete plastike magnetike te detektueshme te
prodhuar posacerisht per punimet e fshehura. Siguroni shirita rrumbullake, me gjeresi 5 cm, me
ngjyre te dallueshme per te gene me te dobishme.
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Terhegja e kabllove: Kabllot do te terhigen avash avash per ne piken e furnizimit ne pusete ose
struktura te nje niveli me larte. Do te perdoren kabllo fleksibel per ti fututr ne vrimat e pusetes
dhe ne rruget e kabllove.

Kabllot do te jete ne nje dell pa bashkime midis lidhjeve me perjashtim ku distanca kalon
gjatesise ne te cilat kabllo eshte i lirshem.

Kthesat e kabllove duhet te jene jo me pak se ato te specifikuara nga prodhuesi per llojin e
kabllit te specifikuar.

Aty ku kablli eshte nxjerre te lihet nje shtese e konsiderueshme per te bere nje lidhje te
mevonshme.

Lubrifikantet: Per te ndihmuar ne terhegjen e kabllove te veshur prej gome duhet te perdoren
keto lubrifikante nga prodhuesi i kabllove.

Tensioni i kabllove te terhequr nuk duhet te kaloje maksimumin e percaktuar nga fabrika.

Instalimi i kabllot ne pusetave: Kabllot nuk do te instalohen duke shfrytezuar rrugen me te
shkurter, por duhet te kalojne ne keto mure per te siguruar rrugen me te gjate dhe te gjatesine
rezereve maksimale te kabllove. Cdo kabell duhet te identifikohet nga tabela metalike rezistente
ndaj gerryerjes dhe e bashkangjitur ne secilen strukture nentokesore te miratuar nga
mbikeqgyresi ose perfagesuesi i tij.

Pusetat:

Te pergjithshme. Pusetat do te jene te llojit te treguar vizatime dhe ne perputhje me detajet e
aplikuara sic tregohet. Ne zonat e pashtruara, pjesa e siperme e kapakut te pusetes do te jete ne
nje hapesire te caktuar me larte klasen e perfunduar (ne varesi te lartesise se siperfages).

Kapikordat e kabllove: Mbroni kapikordat e percjellesace te kabllove te fugise se izoluar nga
kontaktet aksidentale, perkegesimi i mbuleses, dhe lageshtira. Vendosni kapikorda duke
perdorur materialet dhe metodat e treguara ose specifikuara ketu apo si¢ percaktohet me
udhezim me shkrim te prodhuesit te kabllove dhe prodhuesit te kapikordave.

Tokezimi: Pjeset metalike se bashku me te gjitha pjeset elektrike duhet te tokezohen.

Fage 159 nga 205



ARCHITECTURE « ENGINEERING « CONSULTING

LEAD @/\TELiE?A

Tokezimi [ shtyllave te ndricimit: Bazat e shtyllave te ndricimit duhet te lidhen te nje pjese
metalike me seksion 16 mm2.

6.Testet

Si perjashtim nga kerkesat, ge mund te jene deklaruar diku tjeter ne kontrate, mbikegyresi ose
perfagesuesi i tij do tu jepen me 5 dite kohe te pune paraprake per ¢do test.Kontraktori duhet te
siguroje te gjithe punen, pajisjet dhe materialet e kerkuara per testet.

Shufrat e tokezimit: Testoni shufrat e tokezimit per vleren e rezistences nese jane te aplikueshme
para se ndonje tel te jete i lidhur. Matjet e rezistences se tokezimit do te behet ne mot zakonisht
te thate, jo me pak se 48 ore pas reshjeve.

Raporti [ testeve: Elektrodat e tokezimit: Identifikimi i elektrodave per ¢do prove, si dhe
rezistencen dhe kushtet e tokes ne kohen ge matjet jane bere.

7.Shperndarja e brendshme dhe instalimi i fugise
Te pergjithshme

REFERENCAT:

Publikimet e listuara me poshte formojne nje pjese te ketij specifikimi ne formatin e zgjatur te
referencave. Publikimet jane referuar ne tekst vetem si perkufizime.

Normat dhe ligjet e aplikueshme ne Shqiperi

Standartet dhe Normat Europiane:

I[EC 60364  Zhvillimi i instalimeve ne tension te ulet

EN 50085 Sistemi i kanalit te kabllove dhe sistemi i kanalinave te kabllove per
instalimet elektrike

EN 50086 Sistemi i tubave per menaxhimin e kabllove

EN 50102 Shkallet e mbrojtjes te dhena nga mbylljet per pajisjet elektrike kunder
ndikimit te jashtem mekanik

EN 50298 Mbyllja e rrethimeve per automatet e tensionit te ulet dhe te kontrollit te
shpejtesise
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EN 50310 Aplikimi i lidhjes ekuipotenciale dhe tokezimit ne ndertesa me pajisie te
teknologjise se informacionit

EN 50334 Shenim me mbishkrim per identifikimin e berthamave te kabllove

EN 60309 Tapa, priza dhe kapake per gellime industriale

EN 60.423  Tuba per gellime elektrike

EN 60529 Shkallet e mbrojtjes nga rrethimet (kodi IP)

EN 60.669  Celesat per perdorim te brendshem dhe instalimeve elektrike te ngjashme
fikse

EN 60865 Llogaritja e efekteve te rrymes ne gark te shkurter

EN 60947 Automatet e tensionit te ulet dhe kontrolli i shpejtesise

EN 61537 Sistemet e kanalinave te kabllove dhe sistemet e kanalinave lider per
menaxhimin e kabllove

EN 61543 Pajisja mbrojtese e rrymes vepruese te mbetur (RCD)

EN 61000 Perputhshmeria elektromagnetike (EMC)

Produktet
Karakteristikat teknike

Tela dhe kabllo duhet te plotesojne kerkesat e aplikueshme per llojin e izolimit, veshjes, dhe
specifikat e percuesve ose te shenuara. Telat dhe kabllot prodhuar me shume se 12 muaj para
dates te dorezimit ne vend nuk duhet te perdoren.

Percuesit: Percuesit duhet te jene solid ose komponimi sipas seksionit kryg. Te gjithe percuesit
do te jene prej bakri. Nese nuk tregohet ne menyre specifike ose te jete kerkuar nga prodhuesit
e pajisjeve. Madhesia minimale e perdjellesit: Madhesia minimale per garge te deges do te jete
1,5mm? per ndricim dhe 2,5 mm? per garget e tjera te tensionit te ulet dhe 0,8 mm?® per
telekomunikacion.

Kodi i ngjyres: Sigurimi per sherbimin, ushqgyes, dege dhe pergjellesit e telekomunikacionit.
Ngjyra per kabllot e tensionit te ulet do te jete:

Faza1- zeze

Faza 2 - zeze

Faza 3 - kafe

Neutri N - blu e lehte

PE mbrojtes - verdhe / gjelber
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|zolimi

Neqgoftese nuk specifikohet ose te shenohet perndryshe kabllot e fugise ndhe ndricimit do te
jene 1/0,6kV pervec gargeve te sinjaleve dhe elektronike.

Bashkuesit dhe kapikordat

Bashkuesit per kabllo me seksion 6mm? dhe me te vegjel do te izolohen, te tipit te presuar ne
perputhje me kthesat lidhese te gershetimit.

Kapaket

Te behet sigurimi i nje-cope pajisjeje kapak per deget ge i pershtaten nje pajisjeje te instaluar.
Per kutite-priza metalike, kapaket ne mure te paperfunduara do te jene flete prej celiku te
veshura me zink apo metali te hedhura ge kane pjerresi te rrumbullaket. Per kuti jo-metalike dhe
pajisie, kapake te tjera te pershtatshme mund te ofrohen. Vida do te jete te tipit makine me
kokat ge ne ngjyre te perputhen me ate te kapakut. Kapaket e pajisjeve te tipit seksional nuk do
te lejohen. Kapaket e instaluar ne vende me lageshti, do te jene te kene rondele dhe do te
shenohen per "vende me lageshti."

8. Ndricimi i Jashtem
Te pergjithshme

REFERENCAT:

Publikimet e listuara me poshte formojne nje pjese te ketij specifikimi ne formatin e zgjatur te
referencave. Publikimet jane referuar ne tekst vetem si perkufizime.

Normat dhe ligjet e aplikueshme ne Shqiperi

Standartet dhe Normat Europiane:
I[EC 60364  Zhvillimi i instalimeve ne tension te ulet
EN 12464 Drita dhe Ndricimi ne hapesira pune
EN 12665 Light an lighting-basic terms and criteria for specifying lighting
requirements
EN 60598 Ndricuesit
EN 61000 Perputhshmeria elektromagnetike (EMC)
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DIN VDE 0710 Ndricuesit me tension pune me poshte se 1000 V
Siguria EU: EN 60598-1, EN 60598-2-1, IEC/EN 60825-1
EU EMC: EN 55703-1, EN 55103-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Siguria US (Modeli US): UL 1598
Siguria Kanadeze (Modeli US): CAN/CSA C.22.2 No. 250

KERKESAT E PERGJITHSHME: normat ne reference te zbatohen per kete seksion, me shtesat dhe
ndryshimet e specifikuara ketu.

MIRATIMET:

Te dhenat, vizatimet dhe raportet do te punesojne terminologjine, klasifikimet, dhe metodat e
pershkruara nga normat CEl si te zbatueshme, per sistemin e ndricimit te specifikuar.

Katalogu [ te dhenave te Prodhuesit: Kur te dhenat ge pershkruajne me shume se nje lloj,
madhesi, model apo ze jane miratuar, shenoni se cili lloj, madhesi, model apo ze eshte ofruar.

Te dhenat do te jene te mjaftueshme per te treguar konformitetin me kerkesat e specifikuara.

a. Ndricuesit
b. Shtyllat
Vizatimet:
a. Ndricuesit: Perfshirja e dimensioneve, pajisieve, dhe detajet e ndertimit te instalimeve.

Vizatimet do te shogerohen me te dhenat fotometrike, duke perfshire te dhenat ne Lumen per
cdo zone, raporti mesatar dhe minimal, duke perfshire diagrama dhe te dhena te shperndarjes
te kompjuterizuara.

b. Shtyllat: Perfshirja e dimensioneve, devijimi i shtylles nga era, klasa e shtylles dhe
informacione te tjera.

Raporti i testeve:
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a. Ndricuesit:
™M Niveli i ndricimit horizontal i konpjuterizuar in luxne nivelin e tokes, i percaktuar cdo 15m.
Duke perfshire dhe nivelin mesatar te ruajtur te raportin maksimal/minimal.
2) Te dhenat ne shperndarje sipas klasifikimi CEl

Raporti i Testeve: Miratoni rezultatet e testeve sic thuhet ne paragrafin e titulluar "TESTET".

Produktet

Miratimi i nje produkti te ofruar jepet nga mbikeqyresi ose perfagesuesi i tij pas paraqgitjes se nje
mostre te pranueshme te secilit lloj.

TELAT DHE KABLLOT: Telat dhe kabllot do te plotesojne kerkesat e aplikueshme per llojin e
izolimit, veshjes, dhe percjellshmerine e specifikuar ose treguar. Telat dhe kabllot e prodhuar me
shume se 12 muaj para dates se dorezimit te saj ne vend nuk do te perdoren.

Kodi i ngjyrave: Sigurimi i kodit te ngjyrave per te gjitha kabllot e tensionit te ulet si ne vijim:
Faza 1l - e zeze
Faza 2 - e zeze
Faza 3 - kafe
Neutral N - blu e lehte
PE mbrojtes(Toak) - te verdhe / te gjelber

BASHKIMET DHE KAPIKORDAT E KOMPONENTEVE:

Bashkuesit per kabllo me seksion 6mm? dhe me te vegjel do te izolohen, te tipit te presuar ne
perputhje me kthesat lidhese te gershetimit. Te gjithe terminalet e percuesve do te pajisen me
kapikorda.
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Celesat me shkeputje: Te sigurohen celesa deviat dhe inverter aty ku duhet. Celesat e siguresave
duhet te perdorin mbajtese siguresash te pershtathme, vetem neqoftese tregohet ndryshe.

PANELET:

Panelet perdoren per te shkeputur tensionin ne pajisje. Panelet do te jene te pajisur me
automate perve¢ nese tregohet ndonje menyre tjeter. Dizajni duhet te jete i tille ge automatet
individuale mund te higen pa shgetesuar njesite ngjitur ose pa humbur ose hequr izolimin
shtese furnizues si mjet per te marre aprovimet si¢ kerkohet nga UL. "Vendosja specifike e
automateve" ne panele eshte e nevojshme per ta krahasuar me vizatimin dhe per te gjetur
secilen zone ge ai i perket. Perdorimi te "automateve ushqgyes" nuk eshte i pranueshem nese nuk
tregohet ndryshe ne menyre specifike. Celesi kryesor do te jete "me vete" i montuar mbi ose nen
automatet e tjere. Panet do te mbyllen me celesa. Ne skema mund te shikohet ngarkesa per cdo
zone. Gjithashtu aty mund te shikohet edhe sesi shperndahet ngarkesa nga paneli. Keto skema
duhet te jene afer kuadrit i cili duhet te kete kapak transaparent. Automatet do te jene te gjithe
te etiketuar dhe te shenuar.

Llampat sinjalizuese: Do te perdoren llamba LED per sinjalizim ne panel

Zbatimi
INSTALIMI: Instalimet elektrike ne kerkesat e specifikuara ketu.

Sherbimi nentokesor: Percuesit e sherbimit nentokesor dhe tubat do te jene te vazhdueshem
nga pajisjet hyrese te pajisjet e sistemit te energjise.

Vendet e rrezikshme: Puna ne vende te rrezikshme, do te kryhen ne pajtim te plote me "Klasen",
"Divizionin", dhe "Grupin" e vendeve te rrezikshme te perfshira.

Identifikimi i sherbimit te hyrjes: Pajisjet e shkeputjes se sherbimit hyres, celesat, dhe rrethimet do
te etiketohen te identifikohen si te tille.

Etiketat: Kudo ku ka me shume se nje pajisje shkeputese ne rrethime te ndryshme, secila mbyllje,
e re dhe ekzistuese, do te etiketohet si nje nga disa rrethimet ge permbajne sherbimin e
pajisjeve ge shkeputin hyrjet. Etiketa, minimumi, duhet te tregoje numrin e pajisjeve shkeputese
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te sherbimeve te strehuara me mbyllje dhe do te tregoje numrin e pergjithshem te rrethimit ge
permbajne pajisje shkeputje te sherbimit.

Tubat e instaluar ne pllaka betoni: Gjeni menyren ge te mos ndikoje negativisht ne fugine
strukturore te pllakave. Instaloni tuba brenda mesit te nje te tretes se pllakes se betonit. Hapesira
e tubave horizontalisht jo me afer se 3mm, pervecse se ne panelet. Pjeset e lakuara nuk do te
jene te dukshme siper pllakave.

Kutite shperndarese: Te ndertohen minimalisht ne madhesine e kerkuar, pervecse aty kur kutite
jane metalike dhe ka kerkese te vecante ne funksion te vendit ku instalohen. Mbulesa e ketyre
kutive te fiksohet me vida. Kur disa linja kalojne ne te njejten kuti ato duhet te jene te etiketuara
me numrin e garkut perkates, karakteristikat elektrike dhe panelin ku shkon.

Identifikimi i pergjellesave: Siguroni identifikim e percjellesave kudo ku eshte bere bashkim ose
eshte vene kapikorde. Per percjellesat do te perdoret kodi i ngjyres se fabrikes, neqoftese nuk
eshte me ngjyre do te kete veshje plastike, shenim bashkangjitur, ngjyre najloni dhe me pllake.
Identifikimi i fundit te kabllove.

Bashkimet: Beni bashkime ne vende te aksesueshme. Bejini ato me metodat e duhura dhe
izolojini me materialet e duhura.

Nderhyrjet elektrike: Nderhyrjet elektrike ne zonat e instalimeve ge jane te mbrojtura kunder
zjarrit sic jane nderhyrjet ne dysheme, tavane do te behen me material ge ndalojne kalimin e
zjarrit nga njeri vend ne tjetrin sipas zones ku aplikohet.

Tokezimi dhe lidhjet e tokezimit: Duhet te tokezohen te gjithe suportet metalike ge mbajne
kanalinat metalike, panelet, cdo pjese metalike, sistemi telefonik si dhe sistemi i tokezimit te
rrjetit elektrik. Kur kemi veprim te mbrojtjes elektrike, duhet te sigurohemi ge lidhja e tokes dhe
neutrit nuk eshte shkeputur, por vazhdon te jete ne gjendje pune.

Pajisjet lidhese: Siguroni instalime elektrike per lidhjen e pajisjeve te kontrollit sipas standarteve.
9.Produktet e Ndricimit

Ndricuesit e perdorur:
Tipi 3_Ndricues rrugor LED
- Ndricues i montuar ne shtylle ge mund te aplikohet ne rruge urbane dhe rezidenciale, ne
rruge bicikletash dhe kembesoresh, ne rruge te vogla te ndryshme
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- Instalim i lehte

- Kosto te ulet fillestare

- LED

- Shkalle mbrojtje IP 67 IKO8

- 3000K

- 100000 h

- Fugia 71W

- 220-240 V / 50-60 Hz
Rezistent ndaj rrezeve UV

Shtylla e perdorur per montimin e ndricuesve shtyllore.

Shtylle celiku 100, ne ngjyre argjendi. Me dritare inspektimi alumini (191x55mm), e pajisur me 2
mbajtese siguresash mbrojtese, 2 siguresa, 16A, bllok terminal e levizshem 4 polar. Me vrime per
kalimin e kabllit furnizues.Pershtates kablli @60 mm. Per versionin me baze, 4 prizhoniera te
gjate te ngulen ne toke, duhet te blihen bulona dhe kapake ose ne rastin e fiksimit te saj ne
beton duhet te parapergatitet bazamenti dhe hyrja e kabllove ne shtylle.

Shenim: Para se te zgjidhni shtyllen e pershtatshme, do behen te gjitha testet e rezistences nga
era, bazuar ne ligjet dhe rregullat e vendit ku do te instalohet shtylla ne baze edhe te
standarteve EN 40-03-1. Nje mbrojtje ose izolim sa me i pershtatshem dhe sa me i sakte te
siperfages se perfshire eshte e rekomanduar per te shmangur cdo kontakt direkt me ndertimet e
reja ose betonet e vjetra. Lartesia e shtylles 4.5m.

Aksesoret e montuar ne shtylle:

- Kasa mbrojtese: 6 mm. Lesh xhami i perforcuar me poliester.

- Suporti: Alumin i derdhur me pole lidhese te perbera gjithashtu nga alumin i derdhur.

- Shtylla e dizenjuar per ndricues te jashtem: Celik @100 me ngjyre argjendi. | kompletuar me
dritare inspektimi me shirit fundor te levizshem. Versioni me baze vjen i kompletuar me

- plinta, e shtiza tokezimi per tu groposur, dado bulona dhe kapese.

- Pllake ndricimi ge montohet direkt ne mur.

Zbatimi
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INSTALIMI: Duhet te permbush kerkesat e specifikimeve. Shtyllat e celikut: Siguroni beton per
perforcuar ne bazen e shtylles. Beton per bazen, tuba polietileni, dhe shufra tokezimi duhet te
jene sipas specifikimit me seksion "PUNET ELEKTRIKE NENTOKE".

TOKEZIMI: Te tokezohen te gjitha pajisjet metalike sic permendet ne seksionin e "PUNET
ELEKTRIKE NENTOKE" aty ku percjellesi i tokes eshte lidhur me nje metal tjeter pervec bakrit, te
sigurohet nje lidhje e pershtatshme e trajtuar vetem per kete gellim.

TESTET: Kontraktori duhet te siguroje energjine e nevojshme ge te behen testet.

Testet ne pune: Pasi te mbaroje instalimi, vendosni pajisiet ne pune per te treguar ge
pajisiet punojne ne perputhje me standartet.

Testi [ (zolimit te rezistences: Te behet si ne specifikimet e "PUNET ELEKTRIKE NENTOKE" ,
ne te dyja rastet edhe para edhe pas lidhjes dhe fiksimit te pajisjeve.
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14. SINJALISTIKA RRUGORE DHE ELEMENTET E SIGURISE SE TRAFIKUT

Zhvillimet bashkekohore ne rrjetin rrugor urban dhe interurban si dhe fenomenet e dukshme ge
jane konstatuar, e bejne te domosdoshem realizimin e nje manuali per aplikimin konkret te
sinjalizimit rrugor ne tere gamen e tij.

Hartimi i manualit te sinjalizimit rrugor, eshte mbeshtetur ne legjislacionin ne fugi:

Ligjin Nr. 8378, date 22.07.1998, "Kodi Rrugor i Republikes se Shqiperise”

Vendimin Nr. 153, date 07.04.2000 te Keshillit te Ministrave, “Rregullore per Zbatimin e Kodit
Rrugor”

Konventa “Mbi shenjat dhe sinjalet e rruges” e dates 8 Nentor 1968.

Manuali i Sinjalizimit Rrugor do te sherbeje :

Si- akt normativ i detyrueshem per te gjithe entet pronare te rrugeve si dhe per subjektet
projektuese e zbatuese te sinjalizimit rrugor.

Per studimin dhe hartimin e projekteve te sinjalizimit rrugor si dhe per mireadministrimin e
sinjaleve rrugore;

Per zbatimin ne praktike te kerkesave te sinjalizimit rrugor;

Duke ju referuar numrit te madh te aksidenteve te cilat kane ardhur si rezultat i mos respektimit
te rregullave te sinjalizimit rrugor te perkohshem gjate punimeve ne rruge apo dhe mos
vendosja e ketij sinjalizimi ne rastin e aksidenteve rrugore ne rruget urbane dhe interurbane
edhe per shkakun e mosnjohjes se ketij sinjalizimi rrugor si dhe skemave shogeruese per
miremenaxhimin e trafikut rrugor gjate punimeve ne rruge, u konsiderua e nevojshme perfshirja
ne kete manual dhe i rregullave te sinjalizimit te perkohshem rrugor, per te ndihmuar entet
pronare te rrugeve te menaxhojne integralisht trafikun rrugor duke shmangur aksidentet rrugore
gjate punimeve ne rruge si dhe efektivat e policise rrugore ne vendndodhjen e aksidentit.

1. Sinjalizimi vertikal
Te pergjithshme
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Sinjalet vertikale, si ato te rrezikut, urdheruese ose treguese duhet te kene ne pjesen e perparme
te dallueshme nga perdoruesit e rruges, formen, permasat, ngjyren dhe karakteristikat, ne
perputje me normat e rregullores se zbatimit te Kodit Rrugor dhe sipas figurave e tabelave ge
jane pjese plotesuese e saj.

Materialet bazé
- Themelet

Themelet pér pajisjet inxhinierike té trafiku gé vendosen né ané té rrugés dhe mbi té duhet té
jené prej betoni. Ato mund té jené plotésisht té parafabrikuara (p.sh. elementet e parafabrikuara
me shtylla té pérshtatshme betoni me seksion té rrumbullakét gé shérbejné si kallépe té
jashtém), ose ato mund té derdhen né vend

- Strukturat Mbajtése

Strukturat mbajtése pér pajisje inxhinierike té trafikut gé vendosen né ané té rrugés dhe mbi té
pérfshijné:

- mbajtéset;

- shtyllat;

- skeletet mbajtés;

- strukturat e portaleve dhe té gjysém portaleve;

- stenda (pér shenjat e pérkohéshme té trafikut rrugor).

Né parim, strukturat mbajtése duhet té prodhohen nga materiale t& géndrueshme si hekuri,
alumini, betoni i armuar dhe i pa-armuar ose nga materialet plastike.

Sinjalet e Trafikut Rrugor

Né pérputhje me géllimin e pérdorimit té tyre, shenjat e trafikut rrugor klasifikohen si vijon:
- sinjalet e rrezikut,
- sinjalet urdheruese, — sinjalet e perparsise; sinjalet e ndalimit; sinjalet detyruese;
- sinjalet trequese,
- sinjalet e ndricueshme (semaforét etj.);
- sinjalet plotesuese,

Fage 170 nga 205



rCOMSULTING— —

LES D ATELIERZ

ARCHITECTURE « ENGINEERING « CONSULTING

Aksesorét gé pérdoren pér montimin e sinjalistikés sé trafikut rrugor duhet té konsiderohen si
pjesé pérbérése e kétyre shenjave. Forma dhe madhésia e tabelave/sinjaleve té trafikut jané
pércaktuar né ményré té hollésishme nga rregullorja ne zbatim te Kodit Rrugor.

Madhésia e sinjaleve té paralajmérimit té rrezikut dhe sinjaleve urdhéruese, varet nga lloji i
rrugés dhe éshté specifikuar né Tabelén meposhte.

Tipi i rruges
Tipi i shenjes Mjesia matese
Rruge e
Autostrada kryesore Rrugé tjetér
Sinmjalet e paralajmerimit t& mezikut
N . mm 1200 900 900
(gjatésia e brinjés)
Sinjalet detyruese (diametri.) i 900 600 600

Madhésia/gjerésia e sinjaleve shtesé (tabela) tek sinjalet e trafikut, duhet t'i pérshtatet madhésisé
sé shenjave gé ato plotésojné.

Pjesa e Pasme e Sinjaleve té Trafikut.

Pjesa e prapme e sinjalistikes vertikale/ tabelave té trafikut dhe pjesa e brendshme e ndricuar e
tyre duhet té jeté e punuar nga:

- poliesteri i pérforcuar nga fijet e gelqit;
- pllaka metalike (celik ose alumin).

Pamja ballore e sinjaleve té trafikut, t& ndricuara nga brenda, duhet té prodhohet nga material
transparent, ose plastik translucent (akrilik, xham etj.). Pjesa e prapme e shenjave té trafikut
duhet té prodhohet nga material reflektues. Cdo material tjetér gé pérdoret duhet té aprovohet
nga inxhinieri mbikqyrés.

Simbolet dhe mesazhet me fjalé.

Simbolet dhe Mesazhet me Fjalé né sinjalistikén e trafikut rrugor mund té jené:
- jo reflektuese: té ngjyrosura ose fleté metalike jo reflektuese;
- reflektuese: fleté metalike reflektuese;
- té ndricuara: té ndriguara nga jashté ose nga brenda (nga burim i brendshém drite).
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Sipérfagja e pjesés sé brendshme té ndricuar té sinjaleve té trafikut rrugor gé pérmban simbolet
dhe fjalét duhet té karakterizohet nga aftésia pér té transmetuar dritén.

Forma, madhésia dhe lloji i pérbérjes sé& ndritshme dhe elementéve té ndritshém duhet t'i
pérshtatet sinjaleve té trafikut rrugor. Né parim, duhet té pérdoren si me poshté:

- pér sinjalet e trafikut rrugor me drité: llampa halogjene dhe té zakonshme;

- pér sinjalet e ndriguara:

0 té ndricuara nga jashté: llamba té sodiumit ose té zhivés me presion shumé té larté;

0 té ndricuara nga brenda: llamba fluoreshente dhe neoni.

Aksesorét qé pérdoren pér Montimin e Sinjaleve té Trafikut Rrugor.

Né parim, aksesorét gé pérdoren pér sinjalet e trafikut rrugor (kapesét, bullonat, dadot dhe
rondelat) duhet té jené prej celiku.

Cilésia e Materialeve.
Themelet

Specifikimet e cilésisé sé betonit t& pérdorur pér themelet e pajisjeve inxhinierike té trafikut gé
vendosen né ané té rrugés dhe mbi té detajohen né kéto kushte teknike. Nése nuk éshté
pércaktuar ndryshe né projekt ose nuk éshté vendosur ndryshe nga inxhinieri mbikqyrés, pér
themelet e pajisjeve inxhinierike té trafikut gé& vendosen né ané té rrugés dhe mbi t&, duhet té
pérdoret beton i tipit C8/10 ose i tipit C12/15. Pér themelet e strukturave té portaleve dhe
gjysémportaleve, betoni duhet té jeté i armuar.

Megénése tubat me seksion rrethor prej betoni shérbejné kryesisht si armatura pér themelet e
parafabrikuara, cilésia e tyre duhet té jeté né pérputhje me cilésiné e betonit té specifikuar pér
themelet.

Strukturat Mbajtése

Mbajtéset
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Mbajtéset e shenjave té trafikut né parim duhet té prodhohen nga tuba celiku me 0 60 mm,
me

trashési t& mureve jo mé pak se 2 mm dhe té mbrojtura brenda e jashté me galvanizim né té
nxehté ose me ndonjé metodé tjetér té pérshtatshme. Mbajtéset e sinjaleve té trafikut duhet té
kené edhe njé kanal me géllim gé té pengojé rrotullimin e tyre nga palét e treta.

- Shtyllat

Cilésia e materialit pér shtyllat vertikale dhe mbajtéset e harkuara gé kryesisht pérdoren pér
sinjalet me drita té kontrollit té trafikut, duhet té jené né pérputhje me specifikimet e dhéna né
projekt.

- Skeleti mbajtés

Skeleti mbajtés, pér sinjalet e pérhershme té informimit (pérdorimi i korsisé, panelet e
konfirmimit té drejtimit etj. para udhékrygeve), duhet gé né parim, té prodhohet nga tuba prej
celiku me prerje rrethore té pérshtatshme.

- Portalet dhe gjysém portalet
Portalet dhe gjysém portalet duhet né parim té prodhohen prej celiku.

Kategoria e celikut duhet té jeté né pérputhje me kushtet e pércaktuara né projekt e té zbatohet
pér cdo material tjetér gé mund té pérdoret pér ndértimin e portaleve dhe gjysém-portaleve.

- Stendat

Stendat pér pajisjet e pérkohshme inxhinierike té trafikut gé vendosen né ané té rrugés dhe mbi
té, duhet té prodhohen nga materiale té tilla si ¢eliku, hekuri ose alumini.

- Sinjalet e trafikut

Gjaté periudhés sé caktuar pér pérdorimin e sinjaleve té trafikut, forma dhe ngjyra e tyre nuk
duhet té ndryshojé apo té& humbasé duke siguruar késhtu informacion té sakté dhe drejtimet e
duhura té lévizjes, pér pjesémarrésit né trafik. Materialet e ndryshme té cilat mund té
kombinohen né njé sinjal trafiku duhet t& mbeten té pandryshueshme né té gjitha temperaturat
dhe kushtet klimatike duke siguruar géndrueshmériné e tyre.

Materialet e pérdorura pér sinjalet e trafikut duhet té jené té géndrueshme:
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- ndaj kushteve klimaterike dhe ujit (hidrofobike);
- ndryshimit té cilésive kimike;

- vjetérimit nga veprimi klimaterik ose koha;

- ndaj zjarrit dhe rrezigeve té ngjashme.

Pllaka mbéshtetése e sinjalit

Pllaka mbéshtetése e sinjalit duhet té jeté né gjendje gé, brenda kufijve té elasticitetit té
materialit t& mbajé:

- fortésing e erés prej 10 MN/m?

- ndryshimet e temperaturés midis =35 °C dhe 70 °C.

Deformimet elastike nuk duhet té ulin géndrueshmériné e shenjave té trafikut. Trashésia e
pllakés mbéshtetése té shenjés sé trafikut duhet té varet nga:

- madhésia e caktuar e sinjalit té trafikut;

- -lloji i materialit;

- metoda e profilimit dhe pérforcimit té saj.

Llamarina e pllakés mbéshtetése né rastin e materialit prej celiku duhet té jeté 10/10 mm dhe
25/10 mm né rastin e aluminit.

2.Reflektimi i tabelave te sinjalistikés rrugore
Té pérgjithshme.

Kjo pjesé shpjegon kérkesat e reflektimit, gé duhet té zbatohen nga pérdoruesi. Té gjitha tabelat
e sinjalizimit rrugor duhet té shihen si gjaté dités edhe gjate natés, me ose pa ndrigimin e tyre.

Me pérjashtim te tabelave gé ndricohen gjaté gjithé oréve té errésirés, tabelat rrugore duhet té
jené reflektuese.

Zbatimet standarte pér lloje té ndryshme tabelash

Kérkesat bazé té shumicés sé tabelave reflektuese, plotésohen duke pérdorur materiale
reflektuese gé kané njé performancé fotometrike dhe ge me se miri pérmbushin kérkesat e
dhéna né tabelen 4.3
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Cdo tabelé pér té cilén synohet nje vleré mé e madhe dhe/ose ¢do tabele me njé mjedis té
gjelbér, ose blu gé ka nevojé pér njé distancé mé té madhe shikimi mund té ndricohet me
materiale me performancé fotometrike té pranueshme dhe gé pérputhen me tabelén 4.3.

Reflektiviteti lidhet me tipin e materialit t&¢ pérdorur nga prodhuesit. Ekzistojné dy tipe
materialesh veshés me karakteristika t& ndryshme reflektimi si mé poshté:

- klasa 1 - Reflektim normal;

- klasa 2 — Reflektim i larté.

Materiali i klasés s& dyté duhet té pérdoret detyrimisht pér tabelat e méposhtme
- tabelat “"STOP” dhe "Jepi pérparési”;
- tabelat ndalim parakalimi;
- tabelat portal;
- tabelat paralajméruese;
- tabelat informuese.

Tabelat rregulluese gé pérjashtohen nga tabelat e sipérpérmendura pér klasén 2, mundet gé me
zgjedhjen e projektuesit té kené klasén 1 té reflektimit.

Col Koordinata ng katér pika té cilat pércaktojng Faktori i ndrigimit
sipérfaget e lejuara t& diagramés kolometrike minimal té filmit
1 2 3 4 Klasi 1 Klagi 2
B X 0.350 0300 0.285 0335
0.35 0.27
i 0.360 0310 0.325 0373
G X 0.545 0487 0.427 04865 027 016
i 0.454 0423 0.493 0534 - ’
R X 0.690 0.585 0.569 0655
i 0.310 0.315 0.341 0345 0.0% 0.03
VoX 0.007 0.248 0177 0.026
b 0.703 0.409 0.362 0399 0.04 0.03
B1 X 0.078 0150 0.210 0.137
L 0171 1.220 0.160 0.038 0.01 0.01
Ar X 0.610 0.535 0.506 0207
0.15 0.14
i 0.390 0.375 0.404 0429
M X 0.430 0.430 0.4594 0540
i 0.340 0390 0.420 0370 0.04 0.03
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Kéndi Vierat minimale t& koefigientit té reflektivitetit (cd — lux x m)
DIV. LI} E bardhé | E wverdhé E kuge Jeshile Blu Paortokalli Kafe
50 a0 35 10 ¥ 2 20 0.6
20° o0 24 16 4 3 1 45 0.2
400 9 & 1.8 1.2 04 22 -
50 5 3 0& 06 02 1.2 0.02
2° 300 25 1.5 04 0.3 0.1 0.6 0.02
400 15 1.0 0.3 0.2 0.06 04 -
Kendi Vlerat minimale t& koefigientit t& reflektivitetit (cd — lux x m)
DIV. 1 E bardhi E werdhé E kuge Jeshile Blu Portokalli Kafe
50 180 122 25 21 14 65 8.5
20° 300 100 67 14 11 T 40 5
400 95 54 13 11 T 20 -
50 5 3 0.8 0.6 0.2 15 0.2
2 300 2.5 15 04 0.3 0.1 0s 0.1
400 15 1.0 0.3 0.2 0.06 0.8 -

Njé tabelé konsiderohet e paefektshme, kur nuk mund té shihet ose té lexohet lehtésisht ditén
dhe natén nga njé mjet gé udhéton me shpejtési mesatare garkullimi né rrugén né té cilén éshté
vendosur tabela ose kur ndricimi éshté 70% i vlerave minimale. e paefektshme duhet té
zévendésohen.

Sipérfaget e tabelave lokale té drejtimit t& l&vizjes dhe shigjetave nuk éshté e nevojshme té
ndricohen kur nuk jané mé larg se 50 m nga njé drité rruge gé bén pjesé né njé sistem ndrigimi
sepse ato jané mjaftueshém té ndricuara.

Kéto jané:

- materiale retroreflektive;

- té vendndodhura né ményré té tillé gé té marrin maksimumin e ndricimit nga dritat e rrugés;

- té pozicionuara korrektésisht, duke patur kujdes drejtimin e tyre né ményré gé té evitohet
rreziku i pasqyrimit t& materialit reflektues.

Shénim: Nése njé tabelé e caktuar nuk ka reflektim té mjaftueshem, atéhere ajo mund té
ndricohet drejtpérsédrejti.

Rregullimi
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Ndalohet perdorimi i sinjaleve te ndryshem nga ata ge percakton rregullorja, me perjashtim te
rasteve te autorizuara nga Ministria ge mbulon Transportin, Drejtoria e Qarkullimit dhe Sigurise
Rrugore.

Mund te mbeten ne perdorim sinjale te vendosur ge paragesin vetem shmangie te vogla nga
ato te parashikuara, me kusht ge te garantohet dukshmeria (si diten e naten) dhe instalimi i
pershtatshem (neni 75/5).

Cdo zevendesim duhet, sigurisht, te kryhet ne sinjale krejt te rrequllt

Ne anen e mbrapme te sinjalit, me ngjyre te mbyllur duhet, ne menyre te qgarte, te tregohet: Enti
ose administrata pronare e rruges;

Marka e firmes ge ka prodhuar sinjalin;

Viti i prodhimit;

Numri i autorizimit te Ministrise ge mbulon Transportin, per prodhuesin e sinjaleve rrugore.
Keto te dhena nuk duhet te zene me shume se 200 cm2.

Per sinjalet e perhershme duhet shenuar edhe ekstremet e renditjes gjate vendosjes

Vendosja
Sinjalet vertikale vendosen, si rregull ne anen e djathte te rruges

Gjithashtu mund te vendosen edhe ne ishujt trafikndares; siper karrexhates; te perseritura ne
anen e majte te rruges,

Per motive te sigurise ose ne rast se eshte parashikuar ne menyre te vecante nga rregullat per
sinjalin.

Sinjalet, ge vendosen ne buze te rruges (sinjalet anesore) distancen midis buzes vertikale nga
ana e rruges dhe buzes se trotuarit ose anes se jashtme te bankines, duhet t'a kene :
Minimumi 30 cm;
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Maksimumi 100 cm.

Pranohen distanca me te vogla, kur kjo kushtezohet nga hapsirat, me kusht ge sinjali te mos
dale mbi karrexhate

Mbajteset e sinjaleve duhet te fiksohen ne distance jo me te vogel se 50 cm nga buza e trotuarit
0se nga ana e jashtme e bankines

Ne prani te barrierave metalike, mbajteset mund te vendosen tek ato, me kusht ge sinjali te mos
dale me shume se vete barrierat

Lartesia nga toka, duke kuptuar lartesine e fundit te sinjalit ose panelit plotesues me te ulet
duhet te jete, me perjashtim te sinjaleve te levizshem :

minimumi 60 cm,

maksimumi 220 cm.

Ne rruget urbane, per kushte ambienti te vecanta, sinjalet mund te vendosen edhe ne lartesi me
te medha, sidogofte jo me shume se 450 cm

Ne rruget urbane, ne trotuare ose rruge te rezervuara per kembesore, duhet te kene nje lartesi
min.220cm, me perjashtim te paneleve semaforike

Ne pjese uniforme te rruges sinjalet duhet te vendosen, sa te jete e mundur, ne lartesi te njejte

Vendosja ne variantin e levizshem ose me karakter te perkohshem, mund te lejohet ne rast te :-
motiveve te vertetuara te punimeve; situatave emergjente te ambientit; situatave te vecanta te
trafikut; kantjereve rrugore;

paisjeve te punimit, fikse ose te levizshme.

3.BARRIERAT MBROJTESE METALIKE (GUARDRAILS)
Barrierat e Celikut

Pérshkrimi i punés

Barriere Metalike éshté njé pajisje e sigurisé teknike géllimi i sé cilés éshté té parandalojé
rréshqgitjen nga automjetet nga rruga, dmth. Mbajtjen e automjeteve gé rezikojne te dalin nga
rruga.
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Puna pérfshin furnizimin, transportin, montimin e barrierés sé trafikut sipas projektit dhe sipas
klasifikimit té autorizuar.

Puna duhet té kryhet né pérputhje me projektin, rregulloret e duhura, Kontrollin e Cilésisé dhe
Programin e Sigurimit té Cilésisé (QCQAP), kérkesat e Inxhinierit Mbikéqyrés dhe kéto
SPECIFIKIME.

Prodhimi

Barriera Metalike duhet té jeté e njé konstruksioni té tillé gé njé automjet t& mos mund ta thyejé
até ose ta kalojé até. Pas pérplasjes né pengesén e trafikut, automjeti duhet té kthehet né
korsiné e trafikut. Zhvendosja térthore e barrierés sé trafikut duhet té jeté sa mé e madhe, né
varési té hapésirés sé liré midis kangjellave dhe zonés sé rrezikut. Démtimi i automjetit gjaté
pérplasjes né pengesén e trafikut duhet té jeté minimal. Struktura e barrierés sé trafikut duhet té
jeté e tillé gé elementét e saj t& mund té zévendésohen shpejt dhe lehté pas démtimit.

Barriere Metalike sipas llojit mund té jeté:

. Barriere e vetme (SGR)

. Barriere e dyfishté (DGR)

. Barriere me hapésiré té vetme (SSGR)

. Barriere me hapésiré té dyfishté (DSGR)

. Barriere e vetme me hapésiré né strukturé (SSGRS)

. Barriere me hapésiré té dyfishté né strukturé (DSGRS)

Fletet e barrierave té celikut jané fiksuar drejtpérdrejt né shtyllat me vida, ose me ané té
elementeve ndarés.

Shtyllat futen né toké deri né thellésiné e nevojshme ose vidhosen né ankerat e betonuara
tashmé me njé pllaké themeli, dmth mbérthehen né beton me vida dhe bulona vidhosése.

Mburojat jané instaluar né nj¢ ményré té tille g&, duke paré né drejtim té trafikut, fundi i
mburojés s& méparshme mbulohet nga fillimi i mburojés vijuese.
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Kur pengesa e celikut kalon strukturén, instalimi i shtyllave dhe mburojave fillon nga gendra e
strukturés pérpara dhe prapa, ne ményré gé té shmanget prerja e skajet e barrieres dhe vrimat
e reja né barriere, dmth. né ményré gé té mbani distancén e pércaktuar midis shtyllave.

Nése nuk ka hapésiré té mjaftueshme pér instalimin e shtyllave, ndarési fiksohet né muret
vertikale né ankerat e vendosura tashmé me ané té bulonave.

Pjesét e skajeve diagonale té cilat duhet té vendosen né toké - jané té veshura nga veshja
adekuate e izolimit té bitumit.

Pjesét e pengesés duhet té transportohen né njé ményré té tillé gé té shmang démtimin e
veshjes anti-korrozive.

Kontrolli i Cilésisé

Materialet pér barrierat dhe pjesét pérbérése té tij pércaktohen nga standardet, dhe prodhuesi,
me shpenzimet e tij, duhet té sigurojé certifikata té cilésisé pér té gjitha materialet. Certifikatat
origjinale té cilésisé i dorézohen inxhinierit mbikéqyrés.

Kontrolli i cilésisé sé materialit dhe mbrojtja kundér korrozionit (galvanizimit) té elementeve té
celikut té strukturés duhet té jeté né pérputhje me dispozitat pérkatése.

Llogaritja e Volumeve

Instalimi i barrierave do té llogaritet sipas llojit dhe gjatésisé (m), plotésisht té pérfunduara dhe
sipas cmimit té kontraktuar, té gjitha punimet, furnizimi, gérmimi, betonimi dhe materiali tjetér i
pérfshiré, si dhe té gjitha punét e tjera gé lidhen me instalimin e pengesat.

Guardrails (barrierat metalike)

Te gjitha materialet e perdorura per guardrail (barriera metalike) duhet te gezojne karakteristikat
e projektura mekanike ose karakteristikat sipas vizatimeve perkatese.

Gjithashtu nese Kontraktori propozon materiale apo tipe te tjera Guard Raili keto mund te vihen
ne zbatim vecse pas paragitjes prane Supervizionit te te gjitha materialeve te nevojshme dhe
pas marrjes se aprovimit te tij.
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Cilesia e materialeve
Per te gjithe materialet duhet te kryhet mbrojtja e duhur kunder korrozionit.

Aksesoret per fiksimin e shinave mbrojtese duhet te permbushin me perpikmeri funksionin e tyre
sipas projektit gjate gjithe periudhes se perdorimit duke bere te mundur edhe zevendesim
ekonimik te tyre.

Materialet baze

Guardrail (barrierat metalike) konsistojne si me poshte

. shinat dhe pjeset skajore;
. shtyllat mbajtese dhe distancatoret;
. aksesoret per montim (Shufrat, dadot, rondelat, pllakezat lidhese)

Per binaret dhe pjeset skajore kryesisht perdoret llamarina metalike te profiluara.

Ne parim mbajtesit dhe ruajtesit e distancave duhet te prodhohen sipas nje profili te caktuar
metalike(l, U, Q).

Aksesoret per fiksim duhet te realizohen nga materiale te tilla te cilet jane ne pajtueshmeri me te
dy materialet ge bashkohen.

Ne varesi te rrethanave, guard rails (shinat mbrojtese) mund te jene:
. shina njeaneshe (ne njeren ane te shtylles mbajtese);
. shina te dyaneshe (ne te dy anet e shtylles mbajtese).

Shinat mund te montohen ne:
. direkt tek shtyllat mbajtese;
. indirekt nepermjet distancatoreve.

Shinat mund te jene te vetem ose ne raste te vecante te dyfishte (njeri mbi tjetrin ne te njejtin
mbaijtes).

Metoda e realizimit te punimeve

Shinat mbrojtese duhet te vendosen ne menyre ge:
. skaji i siperm i shines te jete 0.75 m mbi nivelin e trasese se rruges;
. pjesa ballore e shines duhet larguar nga skaji i trasese se rruges jo me pak se 0.5 m;
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. hapesira midis mbajtesve eshte:
. jo me pak se 4 m ne nje prerje te hapur;
. jo me pak se 2 m ne nje strukture

Kérkesat e ndértimit

Furnizoni sistemet e barrierave dhe fundoret gé jané rezistente ndaj perplasjeve. Kur kérkohet
terminali i ballor ose tangent, dorézoni vizatime nga prodhuesi pér terminalin konfrom
specifikimeve.

Instaloni shtyllat né vendndodhjen, ndarjen dhe lartésiné e specifikuar, ose sipas udhézimit té
Inxhinierit.

Kur sipérfagja e shtresave éshté brenda 900 milimetrave té fytyrés s& mbrojtésit, instaloni shtyllat
pérpara se té vendosni shtresat. Mbroni shtyllat nga trafiku duke bashkangjitur shina ose me njé
metodé té miratuar nga Inxhinieri.

Shtyllat e barrierave mund té instalohen me ané té shpimit ose makinés. Sigurohuni gé postat e
instaluara me shpime kané vrima té mjaftueshme pér té lejuar kompaktimin e ploté té materialit
té mbushjes pas pikés. Mbushja né shtresa té ngjeshura jo mé shumé se 300 milimetra.
Zevendesoni pjeset e demtuara démtuar gjaté aksidenteve.

Kur nje shtylle gurdraili nuk mund te vendoset per arsye se eshte e pa mundur shpimi, te kalohet
ne detajet per kapje ne gur ose ne beton, sipas metodave te percaktuara ose te miratuara nga
inxhinieri.Te ruhet standarti | gjatesise se elementve dhe mos te ndyshohet nga ai | specifikimeve

Kur nuk éshté e mundur t&¢ mbahen njé distancé minimale prej 600 mm né mes shtylles dhe
pjeses se siperme te guardrailit tip 1V: 2H ose pjerrésisé mé té madhe, rriteni gjatésiné standarde
shtylles me 300 milimetra

Most e modifikohen diametrat ose dimensionet.
Te merren barriera té lakuara me njé rreze prej 45 metrash ose mé pak.

Instaloni elementét e barierave né njé vijé té vazhdueshme né drejtim té garkullimit té trafikut.
Pérdorni bulona gé shtrinen té paktén 6 milimetra, por jo mé shumé se 25 milimetra pértej

Fage 182 nga 205



FCOMSULTIMNG-

LE/S~ D ATELIERZ

ARCHITECTURE « ENGINEERING « CONSULTING

dadove. Perdorni bojé né sipérfaget e galvanizuar gé ekspozojné metalin bazé me 2 shtresa
bojé zinku-oksid.

Seksionet fundore.

Most te ankorohen guardrailet ne beton me te ri se 7 dite. Kavot kur ankorohen nuk duhet te
ken xhoko.

Lidhjet me strukturat

Instaloni shtyllat, kangjella, aksesore dhe ankorimi i nevojshém pér té ndértuar llojin e lidhjes me
strukturén e specifikuar.

Instalimi | Guardraileve nen Trafik.

Kur njé rrugé éshté e hapur pér trafikun gjaté ndértimit, instalimet e barrieres duhet té
pérfundojné brenda 5 ditéve pune nga dita kur struktura, shtresat, shpatulla, ose cilado gé éshté
pika kontrolluese e punés, éshté e kompletuar mjaftueshém pér té lejuar instalimin e barrieres.
Né zonat ku ndértimi i barrieres nuk éshté i kufizuar nga ndértime té tjera, hegja e ¢do pengese
ekzistuese dhe ndértimi i parmakut té ri duhet té pérfundojé me 48 oré puné fillestare.

Né fund té cdo dite, mbylini me kujdes njé seksion fundor té rrumbullakosur né fund té
ekspozuar pjese te se montuar.

Vendosni instalimin e barieres né ményré gé puna té pérfundojé para pezullimit t& punés ose
periudhave té tjera té zgjatura kohore

Hegja dhe rivendosja e Guardraileve

Higni dhe ruani elementet ekzistuese te barrierave, shtyllat dhe pajimet. Higni dhe rusani shtyllat
e vendosura né beton. Zevendesoni shtyllat, guardrailet dhe detajet e demtuar gjaté hegjes,
ruajtjes, ose rivendosjes. Mbushja e vrimave gé krijohen nga hegja e shtyllave dhe te ankorave te
behet me material t& miratuar nga Inxhinier. Ruani materialin gé nuk éshté pérdorur.

Ngritja e gudadrileve (rimontimi)

Higni elementet ekzistuese te brrierave dhe pajimet. Zevendesoni dhe rivendosni posts sipas
nevojés. Zévendésoni elementet gjatespr, shtyllat dhe detajet e démtuar gjaté hegjes dhe
ngritjes. Hidhni materialin e démtuar.
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Matja.
Matni artikujt té listuara né dokumentin e ofertés dhe mé poshté si té aplikueshme:

Rakordimet nga nje klase me e larte barriere ne nje klase me te ulet te matein si per klasen me
te larte.

Te maten hegja dhe ringritja e guardraileve dhe vendosja e fundoreve.

Te numerohen montimet e shtyllave te reja ose te demtuara. Mos te numerohen ne rastet ge
shtyllat jane demtuar nga proceset e punes.

Pagesa.

Sasité e pranuara do té paguhen me ¢mimin e kontratés pér njési matése pér artikujt té listuara
né dokumentin e ofertés. Pagesa do té jeté kompensim i ploté pér punén e pérshkruar né kété
Seksion

4.Dukshmeria e sinjaleve

Per nje dukshmeri sa me te mire te sinjaleve duhet te garantohet hapesire pa pengesa midis
drejtuesit dhe sinjalit.

Progesi logjik ge kalon drejtuesi, duhet te jete :
perceptimi i pranise se nje sinjali;
lidhja logjike me sinjalizimin rrugor;
njohja e formes dhe e ngjyres;
leximi;
zbatimi i sjelljes se kerkuar ose te zgjedhur.
Ne rastet kur nuk eshte e mundur te garantohet dukshmeria e kerkuar ne kapitujt respektive

(sinjale rreziku, urdheruese ose treguese), distancat mund te ndryshojne, me kusht ge sinjali te
paraprihet nga nje sinjal i ngjashem, i plotesuar me panel plotesues model Il 1

Dukshmeria, e per pasoje pamja e sinjalit (forma, ngjyra dhe simbolet), duhet te jene te njejta, si
diten ashtu edhe naten Naten dukshmeria mund te sigurohet me ndricim ose reflektim
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Shenim: Ne te njejten mbajtese nuk mund te vendosen sinjale me karakteristika ndricimi ose
reflektimi te ndryshme midis tyre.

5.Publiciteti
Ndalohet nderthurja ose bashkevendosja me cdo lloj publiciteti

Gjithsesi enti pronar i rruges mund te lejoje publicitetin e sherbimeve kryesore, se bashku me
sinjalet rrugore ne rastet e parashikuara nga rregullorja

6.Permasat e tabelave sinjalizuese

Permasat e sakta te tabelave jepen ne Rregulloren e Kodir Rrugor te Shgiperise . Kontraktori
duhet te zbatoje permasat e pershkruara hollesisht ne projekt.

Pergjithesisht lejohen tre lloje te ndryshme permasash per ¢do shenje. Kjo mund te permblidhet

si me poshte:
Gjeresia e tabeles {cm)
Forma e
tabelés
E vogel E mesém E madhe

Octagonale 60 a0 120
Trekéndore 60 ap 120

FRrethore 40 60 ab

Tabelat e mesme perdoren zakonisht kur tabelat e anes se majte perseritin ato ge jane vendosur
ne anen e djathte.

Shikueshmeria e qarte e tabelave

Tabelat duhet te jene gartesisht te dukshme ne perputhje me nivelin e kerkuar te dukshmerise.

Distanca duhet te jete e garte per te gjitha pjeset e fasades se shenjes, kur shikohet nga gendra
e korsise ne anen e afert. Per tabelat e montuara jashte rruges, distanca e dukshmerise duhet te
matet nga gendra e korsise me te afert ne drejtimin e shikimit.
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Pemeve ge erresojne tabelat duhet tu priten majat dhe bimet e tjera ge mund te erresojne
shenjen duhet te higen me rrenje.

Prerja e majave te bimeve ne prona private duhet te behet pas keshillimit me pronarin e tokes
ku ndodhet bimesia.

7.Sinjalet e rrezikut
Te pergjithshme

Sinjalet e rrezikut duhet te vendosen kur egziston nje situate reale rreziku ne rruge, ge nuk
perceptohet shpejt nga nje drejtues mjeti ne kushte normale dhe ge zbaton rregullat e
garkullimit

Keto sinjale kane forme trekendeshi barabrinjes me kulm te drejtuar lart

Vendosja

Sinjalet e rrezikut duhet te vendosen ne anen e djathte te rruges. Ne rruget me dy ose me
shume korsi per ¢do sens levizje, duhet te merren masa, ne lidhje me kushtet vendore, me
gellim ge sinjalet te dallohen edhe nga drejtuesit e mjeteve ge kalojne ne korsite e brendeshme.
Kjo behet duke i perseritur ne anen e majte ose siper karrexhates

Ne kete rast, ne goftese tregimi i rrezikut vlen per te gjithe karrexhaten, sinjali vendoset me
gender ne perputhje me aksin e saj. Neqgoftese i referohet vetem nje korsie, duhet te vendoset
mbi aksin e asaj korsie dhe te plotesohet nga nje shigjete te vendosur nen te (modeli Il 6/n), me
majen e drejtuar poshte.

Kombinime

Ne rast vendosje ne te njejten mbajtese te nje sinjali rreziku dhe nje sinjali urdherues, sinjali i
rrezikut duhet te jete gjithmone me lart atij urdherues.

8.Sinjalet pershkruese
Te pergjithshme

Sinjalet ge japin pershkrime te vendosura nga autoritetet kompetente te rruges per perdoruesit
e saj, ndahen ne tre lloje:
sinjale perparesie;
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sinjale ndalimi;
sinjale detyruese

Sinjalet pershkruese duhet te vendosen ne piken ku fillon detyrimi ose sa me afer tij
Te pajisur me panelin plotesues model Il 1 mund te jepen me perpara me gellim paralajmerimi

Gjate pjeses se rruges te sinjalizuar me sinjal pershkrues sinjalet duhet te perdoren pas ¢do
krygezimi Perseritja mund te behet duke perdorur sinjale me format te reduktuar, te plotesuar
me panele plotesues model Il 5/a2 ose Il 5/b2. Termi pershkrues tregohet duke perdorur te
njejtin sinjal te pajisur me panel model Il 5/a3 ose Il 5/b3 , me perjashtim te rasteve kur eshte
parashikuar nje sinjal i vecante i fundit te pershkrimit (detyrimit).

Sinjalet e FUNDIT (mbarimit) te detyrimit ose ndalimit, duhet te vendosen sa me afer te jete e
mundur, ose pikerisht ne piken ku perfundon ndalimi ose detyrimi.

Vendosja
Sinjalet pershkruese vendosen ne anen e djathte te rruges.

Ne rruget me dy ose me shume korsi per ¢do drejtim levizje, duhet te merren masa, ne lidhje
me kushtet vendore, me gellim ge sinjalet te dallohen edhe nga drejtuesit e mjeteve ge kalojne
ne korsite e brendeshme. Kjo behet duke i perseritur ne anen e majte ose siper karrexhates. Ne
kete rast, ne qoftese urdheri vlen per te gjithe karrexhaten, sinjali vendoset ne gender ne
perputhje me aksin e saj; Neqoftese i referohet vetem nje korsie, duhet te vendoset mbi aksin e
asaj korsie dhe duhet te plotesohet nga nje shigjete e vendosur poshte (modeli Il 6/n), me
majen te drejtuar poshte.

9.Sinjalet e ndalimit
Te pergjithshme

Sinjalet e ndalimit ju ndalojne pedoruesve te rruges garkullimin ose drejtime tcanta te levizjes,
nje manover te vecante, ose vendosin kufizime.

Sinjalet e ndalimit ndahen ne te pergjithshem dhe te vecante:
quhen te pergjithshem ato ge u drejtohen te gjitha mjeteve;
quhen te vecante ato ge u drejtohen vetem nje kategorie mjetesh ose kategorie te
vecante perdoruesish .

Fage 187 nga 205



rCOMSULTING— —

LES D ATELIERZ

ARCHITECTURE « ENGINEERING « CONSULTING

Sinjalet e ndalimit kane forme rrethore.

Tek sinjalet e ndalimit perdoren kryesisht ngjyrat: e bardhe, blu, e kuge, dhe e zeze perveg
rasteve te parashikuara ndryshe.

10. Sinjalet e detyrimit
Te pergjithshme

Sinjalet e detyrimit vendosin per perdoruesit nje sjellie te vecante, ose nje kusht te vecante
garkullimi i cili duhet te respektohet. Ndahen ne te pergjithshme dhe te vecanta.

Sinjalet e detyrimit jane ne forme rrethore.

11. Sinjalet treguese
Te pergjithshme

U japin perdoruesve te rruges informacionin e nevojshem per:
- te garkulluar me rregullsi dhe te sigurte;
- te thjeshtuar dallimin e:
itinerareve,
gendrave administrative;
sherbimet dhe impiantet rrugore te nevojshme

Vendosja

Sinjalet e paralajmerimit dhe te drejtimit mund te vendoset mbi karrexhate, dhe ne vecanti
mund te marrin karakteristikat e sinjaleve se korsise, kur ekzistojne nje ose me shume nga
kushtet e meposhteme:
- dy ose me shume korsi per ¢do sens te levizjes; krygezime te kanalizuara ose
planimetrisht komplekse;
- vellim i madh trafiku me pergindje te larte te makinave me lartesi gabarite te madhe;
mbizoterim i shpejtesise se larte;
- itinerare autostradale (Tipi A), unaza (Tipi A dhe B), drejtime kryesore te vendkalimeve
ose itinerare te hyrjes ose daljes nga gendrat urbane;
- pamundesi e realizimit te nje sinjalizimi anesor efikas.

Per instalim te sinjaleve, viejne normat e pergjithshme te dhena ne kapitullin Sinjalet Vertikale;
mund te perdoren ura, mbikalime ose vendndodhje te tjera dhe pozicione te pershtatshme.
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Ne lidhje me piken e vendosjes ge i perket krygezimit te cilit i referohet, sinjalet e korsise marrin
funksionet e meposhtme:

shume me perpara - paralajmeruse
me perpara - perzgjedhje
prag krygezimi - drejtim

fillim i korsive te ngadalesimit - drejtim

korsi te ktheses - drejtim

te perpjeta, etj., - drejtim
paskrygezime - konfirmim
pas hyrjeve - konfirmim

Forma dhe permasat e sinjaleve te korsise jane pershkruar ne Skemen 20. Permbajtja e secilit
panel duhet t'i referohet korsise perkatese, mbi te cilen ajo eshte pozicionuar.

Simbolet

Lidhen me llojin e rruges te ciles i referohet tregimi, sipas perkatesise se meposhteme, te
vlefshme ne pergjithesi :

sfond i bardhe : simbole te zeza;

sfond i bardhe : simbole blu;

sfond i bardhe : simbole gri; sfond jeshil :  simbole te bardha;
sfond blu : simbole te bardha;

sfond kaf : simbole te bardha;

sfond i zi : simbole te verdha;

sfond portokalli : simbole te zeza; sfond kuq : simbole te bardha;
sfond i verdhe : simbole te zeza.

12. Sinjalizimi horizontal
Te pergjithshme

Sinjalet horizontale, te shenuara ne rruge, sherbejne per te rregulluar garkullimin, per te drejtuar
perdoruesit dhe per te dhene udhezime dhe tregues te dobishem per sjellje te vecanta per t'u
mbajtur. Vijezimi ne rruge konsiston ne aplikimin e vijezimeve rrugore ne siperfagen e asfaltuar
dhe te pastruar paraprakisht nga papastertite dhe pluhurat, ne perputhje me vendndodhjen dhe
dimensionet e paragitura ne vizatim ose nen drejtimin e inxhinierit te ngarkuar.

> Materialet
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a) Lenda e pare ge do te perdoret ne vijezimin e rrugeve duhet te jete posacerisht per te, te
kete sasine e nevojshme te reflektivitetit dhe gendrueshmeri te gjitha karakteristikat e mesiperme
te jene ne perputhje me Standardin Evropian. Furnitura e bojes se vijezimit duhet te kete
Certifikate aprovimi, ne te cilen te jene testet e laboratorike.

b) Bojerat reflektuese te tipit me sfereza xhami te perzier paraprakisht me boje normale, jo
reflektive duhet te kene permbajtje te bioksidit te titanit per bojen e bardhe dhe te verdhe.

Q) Lengu perberes duhet te jete me baze rreshire sintetike.

d) Sferezat e xhamit ne permbajtje te bojes duhet te jene pa ngjyre dhe te kene nje
diameter nga 0.006 mm e deri ne 0.30 mm kurse sasia perberese e peshes se tyre ne boje duhet
te jete jo me pak se 33%.

e) Kontraktori duhet te dorezoje nje sasi prej 1 kg boje nga e cila do te perdore se bashku
me specifikimet teknike te fabrikes.

f) Punedhenesi rezervon te drejten per te provuar nje kampion nga partia e bojes ge eshte
ne perdorim ne ¢cdo moment.

Materialet Bazé

Vijézimi rrugor duke patur parasysh inxhinieriné e trafikut dhe kérkesat e cilésisé duhet té
realizohet me materiale gé pér nga cilésia e tyre té sigurojné dukshméringé e miré té vijgzimeve
gjaté drejtimit té automjetit si ditén ashtu edhe natén, férkimin e duhur dhe géndrueshmériné e
kérkuar pér jetégjatésiné brenda periudhés sé projektuar pér pérdorim.

Materialet bazé qé pérdoren pér vijézimin e rrugés jané:
- bojrat normale;
- fletét e gatshme;
- pérbérjet plastike.

Materialet pér vijézimin e rrugés duhet té jené:
- té aplikuara né sipérfagen e rrugés; ose
- té vendosura né pjesé té posacme té hapura né shtresén veshése té rrugés.
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Né rastet e aplikimit té vijézimit t& sipérfages sé karrexhatés, materiali i pérdorur mund té jeté
prej:

- tipi té hollé (trashésia e shtresés sé thaté éshté jo mé shumé se 800m); ose

- tipi té trashé (trashésia e shtresés sé thaté éshté midis 800m dhe 3000 m).

Né pérputhje me pérbérien dhe metodén e aplikimit dhe ngurtésimit, vijezimet e holla né rrugé
mund té realizohen duke pérdorur:

- bojra me njé pérbérés;

- bojra me shumé pérbérés

- bojra té pérziera mé paré me grimca reflektuese gelqi (ngjyra té parapérziera); ose

- bojra té aplikuara né té nxehté (spérkatja kryhen né 60-100°C).

Me bojra standarde, pasqyrimi i duhur i vijézimit né rrugé mund té arrinet duke shtuar grimca
reflektuese gelqi.

Vijézimet e trasha té rrugés mund té realizohen duke pérdorur:
- fleté (té ngjitura); ose
- pérzierje plastike (té shtruara ose té spérkatura né té nxehta ose né té ftohté).

Pérzierjet plastike duhet té vendosen né pjesén e futur té shtresés veshése té rrugés.

Materialet e vijgzimeve té rrugés pérbéhen nga lidhési, agjentét ngjyrosés, mbushési,, tretésit,
tharésit, materiale pér zbutje dhe shtesa pér t&é mundésuar reflektimin dhe rritjen e férkimit. Pér
materialet me shumé pérbérés éshté e nevojshme futja e agjentéve shtesé pér ngurtésimin e
tyre. Materialet shtesé pér vijézimin jané ato gé pérdoren pér lyerjet fillestare, pér spérkatjen e
métejshme (grimcat reflektuese prej gelqi), rritjen e ashpérsisé pér efekt férkimi, materialet pér
hollim dhe materiale té tjera g& mund té kérkohen nga prodhuesi i materialeve pér vijgzimet e
rugeés.

Cilésia e Materialeve

Shenjat reflektuese té trafikut (kolonetat reflektuese pérgjaté rrugéve etj.) duhet té prodhohen
nga materiale té pérshtatshme plastike. Trupi mund té prodhohet nga metali apo materiale
geramike. Drita gé reflektohet prej tyre duhet té jeté e bardhé ose e verdhé.
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Karakteristikat dhe cilésia e materialeve té vijgzimeve rrugore duhet té jeté né pérputhje me

ngarkesén e projektuar té trafikut. Materialet pér vijézimet rrugore nuk duhet té kené efekt té

kundért me materialet e pérdorura né shtresén pérfundimtare pasi mund té shkaktojné

démtimin e saj (p.sh. plasaritje).

Para pérdorimit t& ndonjé materiali pér vijgzimet e holla té rrugés, kontraktori né kohén e duhur

duhet t'i parashtrojé inxhinierit mbikéqgyrés:

O O 0O O oo o o

O O o o o o o

- njé raport mbi cilésiné e materialeve gé do té pérdoren pér vijgzimin e rrugés, raport
i cili duhet té pasqyrojé si vijon:

llojet dhe pérbérjen e té gjithé elementeve (lidhés, agenté ngjyrosés, mbushés etj.);

dendésing;

viskozitetin e ngjyrés para hollimit;

pérbérjen e I&éndés pér tharje;

pikén e ndezjes;

spektrin e rrezeve infra té kuge té binderit;

gazin kromografik apo té pérbérésve té avullueshém té gazit; dhe

analizat fluoreshente té rrezeve X (pérbérja e materies sé ngurté);

- njé raport pér vetité e holluesit gé duhet té tregojé si vijon:
llojin;

pikén e ndezjes;

pérbérjen toksike;

- njé raport mbi karakteristikat e grimcave reflektuese té gelgit duhet té tregojé si vijon:
pérbérjen kimike té gelqit;

koeficientin e refraktimit (t& pérthyerjes);

peshén véllimore té grimcave té shpérndara;

peshén véllimore té veté gelqit;

pérbérjen e lagéshtisé;

pérbérjen granulometrike; dhe

pérgindja e pranuar e grimcave té gelgit.
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Dokumentet me té dhénat e kérkuara gé tregojné pér cilésiné e materialeve gé pérdoren pér
vijezimet e holla té rrugés duhet té pércaktohen nga inxhinieri mbikégyrés konform kérkesave
gé aplikohen pér shenjat rrugore me shtresa té holla si dhe né marréveshje me prodhuesin.

Para pérdorimit t& cdo materiali pér vijézimin e rrugés, kontraktori duhet t'i paragesé inxhinierit
mbikéqgyrés informacionin e duhur lidhur me kushtet e aplikimit t& materialeve té tilla si:

- afatin e ruajtjes;

- kohén e tharjes dhe té ngurtésimit; dhe

- trashésiné e shtresés sé sapohedhur (t& njomé) dhe té thaté (t& ngurtésuar) té
materialit t& pérdorur pér vijézim.

Gjithashtu kontraktori duhet t'i paragesé inxhinierit mbikéqyrés raportet e testeve pér materialet
e pérdorura me karakteristika té njéjta me ato té materialeve gé pérdoren sipas projektit, raporte
té cilat do té ndihmojné pér té treguar gé gjaté periudhés sé pérdorimit té rrugés sé vijézuar té
arrihen karakteristikat e duhura té kétyre vijgzimeve. Pér té plotésuar cilésiné e materialeve té
tilla, raportet duhet té pérfshijné:

- adezivitetin;

- elasticitetin;

- rezistencén ndaj kimikateve;

- rezistencén ndaj rrezatimit ultraviolet; dhe
- rezistenca ndaj konsumimit.

Njé raport mbi karakteristikat e vijezimeve né rrugé sipas inxhinierisé sé trafikut, tregon:

- géndrueshmériné ndaj ngarkesave té trafikut, tipin dhe zonén ku vendosen vijgzimet e
trafikut;

- rezistencén ndaj férkimit;

- dukshmériné gjaté dités, ndryshimet ditore té nuancés sé ngjyrave; dhe

- dukshmériné gjaté natés.

Kontraktori mund té pérdoré njé material pér vijezime vetém nése té dhénat e materialit jané té
njéjta me ato té kérkuara né raportin mbi cilésiné e materialeve. Nése kjo nuk arrihet, kontraktori
duhet ta pérjashtojé até (materialin) duke e shénuar né ményré té vecanté, ose duke e hequr
plotésisht nga kantieri kur kjo kérkohet nga inxhinieri mbikéqyrés. Pér disa vijezime té holla
rrugore té vecanta, kontraktori mund té pérdoré edhe materiale té tjera nése pérpara pérdorimit
té tyre, nga Instituti i i Standarteve dhe Teknologjisé né Ndértimet (ISTC) éshté konstatuar gé ato
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gézojné cilésité e duhura me kérkesat dhe nése pérdorimi i materialeve té tilla éshté aprovuar
nga inxhinieri mbikgyrés.

Metoda e Realizimit té Vijézimit té Rrugés

Vijézimi i rrugés duhet té realizohet sipas udhézimeve té prodhuesit té materialeve té pérdorura
pér punime té tilla.

Né parim, vijézimet gjatésore né rrugé duhet té realizohen me makineri té pérshtatshme.
Vijézimi me dore (né raste té vecanta) duhet té aprovohet nga inxhinieri mbikqgyrés.

Né parim, tek vijézimet e holla té rrugés duhet té kihet parasysh si vijon:

viskoziteti punues gjaté kohés sé pérdorimit;

- shkalla e hollimit;

- trashésia e kérkuar e shtresés sé sapohedhur (e njomé) dhe e thaté;

- sasia mesatare e bojés sé pérdorur pér 1 m2 té shenjés rrugore;

- koha e ngurtésimit deri né momentin kur rruga éshté e gatshme pér pérdorim;

- kushtet e vecanta atmosferike gjaté zbatimit t& punimeve;

- metoda dhe kushtet pér pérgatitien e sipérfages sé trasesé sé€ rrugés para fillimit té
vendosjes sé shenjave rrugore;

- procedura dhe pajisjet e pérdorura gjaté zbatimit té punimeve;

- kérkesat pér siguriné né puné;

- kushtet pér depozitimin e materialeve; dhe

- kérkesat pér mbrojtjen nga zjarri.

Tipi, forma, madhésia dhe zona e vijézimit t& rrugés si dhe metoda e realizimit té tyre jané té
pasqgyruara né rregulloret e pérdorura pér kété géllim. Vijeézimet rrugore (me pérjashtim té
vijezimeve reflektuese té trafikut) nuk duhet té jené mbi siperfagen e xhadesé mé tepér se 3
mm, me géllim gé t& mos béhet pengesé pér drenazhimin e ujit. Kjo e fundit pércakton kufirin e
trashésisé sé vijezimeve té rrugés (fletéve metalike dhe pérzierjeve plastike).

Vijézimi i rrugéve duhet té kryhet:
- né temperaturén e gjrit prej 10-30°C;
- me temperaturé té sipérfages sé trasesé sé rrugés prej 5-45°C;
- né kohé té thaté; dhe
- me lagéshti relative jo mé shumé se 85%.
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NEé rastin e temperaturave mé té larta, karakteristikat e materialit pér vijezimin e rrugés duhet t'i
pérgjigien kushteve gé shfagen gjaté zbatimit t& punimeve. Sidogofté, pér ndryshime té tilla
duhet té merret aprovimi paraprak i inxhinierit mbikgyrés.

Pérpara aplikimit t& njé materiali gé& pérdoret pér vijézimin e rrugés, sipérfagja e karrexhatés sé
rrugés duhet té jeté e thaté dhe e pastruar né ményré gé té largohet pluhuri, kripa e mbetur
dhe njollat e vajit.

Para aplikimit t¢ materialit, sipérfaget me ashpérsi té konsiderueshme duhet té pastrohen me
furcé, me ajér nén presion dhe té lahen ndérsa sipérfaget shumé té |émuara té trasesé, né anén
tjetér, duhet té ashpérsohen né ményré té pérshtatshme.

Né rastet zonave té reja té trafikut té sapo ndértuara (asfalti né vecanti), vetém vijézimi i
pérkohshém i rrugés mund té kryhet; vijézimi i pérhershém i trasesé sé rrugés duhet té kryhet
vetém pasi sipérfagja e karrexhatés sé rrugés té jeté [émuar pas largimit té lidhésit bituminoz,
thepave té betonit apo té llagit té tepért. Né rastin e prishjes sé vijézimit ekzistues, pérpara
vijezimit té ri duhet té higet vijgzimi mé i hershém me géllim gé té evitohet konfuzioni tek
pérdoruesi i rrugés.

Né rastin e vijézimit té rrugés mbi pjesén e trasesé sé& démtuar té saj (si p.sh. mbi plasaritjet
gjatésore né gendér té trasesé sé rrugés, nése nuk éshté e mbyllur si duhet), mund té béhet njé
zhvendosje paralele dhe té kryhet vijézimi i rrugés menjéheré pas zonés sé démtuar. Metoda e
vijezimit té rrugés nuk duhet té paragesé ndonjé rrezik pér pérdoruesit e rrugés dhe/ose pér
personat té cilét realizojné vijézimin e rrugés. Grimcat reflektuese té gelgit duhet té spérkaten
mbi sipérfage duke pérdorur makineri té pérshtatshme pér spérkatje. Sipérfagja e shtresés sé
aplikuar me bojé duhet gjithashtu té€ mbulohet me grimca reflektuese gelqi.

NEé varési té vetive té pérzierjeve plastike dhe karakteristikave té kérkuara té vijézimeve té rrugés,
pérzierésit plastiké té projektuar pér tu vendosur né pjesét e hapura pér kété géllim, té shtresés
veshése/ sipérfages sé rrugéve mund té vendosen né:

- thellési 3-8 mm;

- thellési 8-15 mm;

- thellési mé shumé se 15 mm.

Fletét e vijgzimeve pér sinjale trafiku té rrugés duhet té ngjiten né ményré té pérshtatshme me
sipérfagen e trasesé sé rrugés ose me pjesét e hapura pér kété géllim, té shtresés konsumuese.
Vijézimet reflektuese té trafikut mund té trupézohen né sipérfagen e shtresés pérfundimtare (né
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parim, té pérkohéshme) ose me pjesét e hapura pér kété géllim (té pérheréshme). Ato duhet té
jené té ngjitura né ményrén e duhur me shtresén nén até konsumuese. Ato nuk duhet té dalin
mbi nivelin e karrexhatés sé rrugés pér mé tepér se 15 mm.

Né parim, vijézimi i rrugés béhet me ngjyré té bardhé, me pérjashtim té:
- vijézimeve né zonat kur parkingu nuk lejohet;
- vijézimeve skajore;
- Vvijézimeve né zonén e autobuséve dhe té taksive;
- Vijézimeve né zonat pér pérdorim té vecanté (p.sh. vend ndalimet e autobuséve, vendeve
té rezervuara pér taksi, et));
- zonave té mbushura me vijézime.

Gjaté vijézimit té rrugés, duhet t& mbahet evidencé pér sa vijon:

- llojin dhe sasiné e materialeve té pérdorura (pér njési matése);
- trashésia e shtresave té sapohedhura (té njoma dhe té thata) té vijézimeve té rrugés;
- kushtet atmosferike (temperatura, lagéshtia relative).

Cilésia e Realizimit té Punimeve

Vijézimi i rrugés duhet té kryhet né ményré uniforme né formé té pérshtatshme dhe duhet té
plotésojé kéto cilési:

- géndrueshméri;

- rezistencé ndaj férkimit;

- dukshmériné gjaté dités;

- dukshmériné gjaté natés;

- kohén e tharjes;

- trashésiné e shtresés sé tharé té materialit.

Cilésia e materialit t& pérdorur pér vijgzimin e rrugés duhet té jeté né pérputhje me kéto
kérkesa:
- toleranca e lejuar e dendésisé sé materialit né lidhje me vlerén e caktuar duhet té jeté5%;
- materiali pér vijgzimet e holla té rrugés nuk duhet té pérmbajé pérbérés té patretshém,
kokrriza, ose cipa té koaguluara sipérfagésore;
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- ngjyra (e bardhé, e verdhé) duhet té jeté sipas specifikimeve, gé t& mund té verifikohet
népérmjet diagramés sé pérdorur té ngjyrave, pérbérja e léndés sé tharé né materialin e
pérdorur pér vijezim nuk duhet té jeté mé pak se 60 % (m/m);

- jetégjatésia nuk duhet té jeté mé e vogél se njé vit.

Cilésia e grimcave reflektuese té gelgit duhet t'i pérshtatet kérkesave té treguara né tabelen
meposhte:

Karakteristikat e grimcave - - .
. . Njésia matése Viera e kérkuar
reflektuese té gelgit
Koeficienti i reflektimit - 1.50-1.53
Pesha véllimore e grimcave gicm? 24-26
Pérbérja granulometrike
—deri 100 um % (m/m) Dering 5
— deri 200 um % (m/m) 3-25
— deri 315 um % (m/m) 25-65
— deri 500 My % {ma’m) 80100
— deri 800 pm % (m/m) 100
Pérgindja e pranueshme e
grimcave reflekiuese, jo mé e % (m/m) 80
vogél se

Vlerat kufi té karakteristikave té kérkuara té inxhinierisé sé trafikut té vijézimeve té rrugés jané té
treguara né Tabelén mepsohte:

Karakeristika Hjésia matése | Viera e kérkuar

Qéndrueshméria ndaj konsumit deri 50% i:
— vijézimeve gjatésore Muaj 12

— vijgézimeve t&rthore Muaj 10

Rezistenca ndaj méshqijes mbi vijggmet e

trasesé:
SRT 45
— trafiku i pandérpreré =
- . SRT 35
— trafiku me ndérprere
Dukshmeéria gjaté dités; shkalla e
- 4-5

ndryshimit t& ngjyrés

Dukshméria gjaté natés; retro refleksioni _ pér tu caktuar
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Né kushte normale, koha e tharjes sé materialit t& pérdorur pér vijézimet e rrugés nuk duhet té
jeté mé shumé se 20 minuta.

Trashésia minimale e vijézimeve té holla té rrugés éshté specifikuar né Tabelen meposhte:

Trashesia minimale e shireseés se
tharé me ngarkesé té trafikut:
Lloji i vizés Njesia matése
< 4000 mjete/dité < 4000 mjete/dité
Gjatésore L 300 400
Térthore, me vijézime L 400 500

NEé raste té justifikueshme, inxhinieri mbikgyrés mund té lejojé gé trashésia e shtresés sé tharé té
vijezimeve té holla rrugore té jeté mé e vogél se ajo e treguar né Tabelén 4.3, sidogofté jo pér
mé shumé se 100 um

Nése trashésia e shtresés sé tharé té materialit gé& pérdoret pér vijezimin e rrugés éshté mé e
vogeél se kufiri i kérkuar i trashésisé né mé tepér se 10% té sipérfages, kontraktori duhet ta
PErsérisé vijezimin pa kérkuar pagesé shtesé.

Sasia minimale e grimcave reflektuese prej gelqi té spérkatur mbi vijézimet e rrugés né rastin e
rrugéve té reja duhet té jeté 0.20 kg/m2, ndérsa pér rrugét ekzistuese kjo sasi duhet té caktohet
nga inxhinieri mbikégyrés.

Kontrolli i Cilésisé

Kufiri minimal i testeve rutiné pér vijgzimin e rrugés gé kryhet nga kontraktori, dhe numri i
testeve kontrolluese, duhet té caktohet nga inxhinieri mbikéqyrés, né bazé té projektit té
vijezimit té rrugés dhe ecurisé sé punimeve. Gjaté zbatimit té& punimeve inxhinieri mbikqgyrés
mund ta ndryshojé numrin e testeve rutiné gé duhen kryer.

Nése nuk éshté pércaktuar ndryshe nga inxhinieri mbikéqgyrés, trashésia e shtresave té njoma e
té thata té vijézimeve, né rastin e rrugéve té reja duhet té verifikohet cdo 1000 ml té karrexhatés
sé vijezuar dhe ¢do 2000 ml pér rastin e vijézimit té rrugéve ekzistuese.

Né parim, pér cdo vijézim gé i béhet rrugés, duhet mbajtur njé raport né pérputhje me kérkesat
e kétyre kushteve teknike.
Matja dhe Marrja né Dorézim e Punimeve
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Kushtet e pérgjithshme lidhur me matjet dhe pranimin e vijézimit té rrugés jané pércaktuar né
kéto kushte teknike. Kéto kushte mund té ndryshojné né ményrén gé sugjerohet nga inxhinieri
mbikqyrés.

Llogaritja e Kostos

Llogaritja e kostos pas pérfundimit té vijézimit té rrugés duhet té kryhet sipas kétyre kushteve
teknike.

Reflektiviteti i sinjalistikés

Pjeséza té vogla xhami jané té perfshira né pérbérjen e materialit té vijézimit rrugor, duke béré
késhtu t& mundur reflektimin e dritave te pasme te mjetit perballe drejtuesit te mjetit levizés. Kjo
e bén vijezimin e kétij lloji shumé mé té ndritshém natén, né krahasim me vijézimet gé nuk kané
né pérbérjen e tyre material reflektues. Kodi Europian mbi vijézimet rrugore (EN 1436:2007)
pércakton disa lloje té ndryshme kategorish pér reflektimin gjaté natés. Vijézimet mé té
ndritshme jané té dukshme né distanca mé té medha dhe mund té sigurojné pér njé kohé mé té
gjaté njé nivel cilésie t& pranueshém, pérpara se zévendésimi i tyre té& béhet i nevojshém .

Mund té specifikohen gjithashtu dhe llojet e vijézimeve gé ruajné funksionin e tyre gjaté natés,
edhe kur ato jané té lagura. Kjo zakonisht arrinet me anén e pérdorimit t& materialeve me
grimca reflekuese me dimensione mé té€ médha, por performanca e vijézimeve rrugore né kohé
me lagéshti, mund té pérmirésohet edhe me anén e pérdorimit té profileve té ngritura.

Bojerat e vijezimit
Boja e vijezimit reflektare ge aplikohet me sprucim duhet te kete karakteristikat e meposhtme:

Karakteristika te pergjithshme - Boja reflektuese duhet te jete e tipit te paraperzier d.m.th. te
permbaje sferat e xhami te perziera qysh ne fabrikim, te jete homogjene. Sferezat e xhamit
duhet te jene reflektuese ndaj fenereve te automjeteve

Ngjyra - Duhet te jete ngjyre e bardhe (ose e verdhe) puro. Ngjyra pas aplikimit duhet ti
rezistoje kohes.
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Pigmenti - Per bojen e bardhe pigmenti duhet te jete i formuar nga bioksidi i titanit. Kurse per
bojen e verdhe pigmenti duhet te jete formuar nga kromati i plumbit.

Stabiliteti dhe pesha specifike - Boja e perdorur nuk duhet te absorboje graso, vajra, njolla te
asnje tipi dhe te kete nje perberje kimike te pershtatshme ge edhe ne periudhen e mepasme
nuk duhet te kete shenja te depertimit te substancave bituminoze te shtresave asfaltike te
rruges. Pesha specifike nuk duhet te jete me pak se 1.50 kg per liter ne 25°C.

Koha e tharjes - Koha e tharjes nuk duhet te jete me e vogel se 30 min ne kushtet e nje
temperature 30°C, ne kushtet e nje lageshtire relative 65% per nje spesor 200 mikron. Vijezimi
gjate kohes se tharjes nuk duhet te shkelet nga automjetet.

Viskoziteti duhet te jete i perfshire ne kufijte nga 70 deri 90 krebs.
Perberesit avullues nuk duhet te jene me shume se 65% deri 75% te peshes.

Sterezat e xhamit - Duhet te jene transparente e per rreth 90% me forme sferike te rrequllt dhe
jo ovale si dhe nuk duhet te jene te ngjitura me njera tjetren. Treguesi reflektiv nuk duhet te jete
me pak se 15 provuar me metoden e emetimit me llambe tungsteni. Nuk duhet te kete
permbajtje te elementeve acide me ph 5 deri ne 5.3 dhe elemente normale te klorurit te
kalciumit dhe te sodes.

Ashpersia e siperfages - Koeficienti i ashpersise (sipas R. R. R Anglez) nuk duhet te jete me pak se
60% e siperfages se pa vijezuar.

Drejtuesi i punimeve rezervon te drejten te beje ne menyre fakultative prova te lendes se pare
ne institute te specializuara per gellim zbulimin e komponenteve perberes se saj, kualitetin
rezistencen e materialeve etj. Shpenzimet e provave i ngarkohen firmes zbatuese te punimeve.

Karakteristikat fiziko-kimike

Masa volumetrike kg/! 17
Elementet jo fluturues 75% te peshes
Viskoziteti 89/90 KU
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Permbajtja e pigmentit 35% te peshes
Permbajtja e bioksidit te titanit 16% te peshes
Koha e tharjes minimumi 30min
Permbajtja e sferave 20% te peshes
Norma e harxhimit 1,3 m2 per kg
Reshgitshmeria S.RT. 44

Tabela 5- Karakteristikat fiziko-kimike

a) Procedura

- Pjesa e rruges ku do te behet vijezimi duhet te pastrohet nga papastertite.

Menyra e pastrimit percaktohet ne bashkepunim me inxhinierin e ngarkuar.

- Gjeresia e vijezimit horizontal te behet 12-15 cm

- Te respektohet menyra e vijezimit sipas vizatimit kombinuar kjo edhe me tabelat

paralajmeruese te rrezikut dhe te ndalimit te parakalimit. Per cdo rast te bashkepunohet

me Inxhinierin e ngarkuar.

- Gjeresia e pjeses se vijezuar te jete: Per ndarjen e korsive ku lejohet parakalimi Rruga 3

meter-Intervali 4.5 meter ne pjesen e nderprerjeve te rruges kryesore me hyrje anesore

Rruga 1 meter-Intervali 1T meter.

b) Aplikimi

Aplikimi duhet te behet me nje makine vijezimi e cila aprovohet nga Inxhinieri. Makina duhet te
jete e pajisur me dy sprucatore te cilet sprucojne boje te lengshme perzier me ajer te ngjeshur.
Sprucatoret te jene te pajisur me nje mekanizem komandimi per leshimin dhe nderprerjen e

sprucimit sipas kerkesave.

Boja perpara perdorimit duhet te perzinet mire dhe kushtet atmosferike te jene ne nje

temperature mbi 50 C. Minimumi i normatives se bojes se perdorur per vijezim duhet te jete 0.5
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liter per ¢cdo meter katror te vijezuar. Trashesia e vijezimit duhet te jete rreth 0.5 mm (trashesi
boje e thare).

Ndarja e sinjaleve horizontale
Sinjalet horizontale ndahen ne :

- shirita gjatesore;

- shirita terthore;

- vendkalime kembesoresh ose bicikletash;

- shigjeta drejtuese;

- shkrime dhe simbole;

- shirita kufizuese te vendeve te gendrimit ose per vendgendrimet e rezervuara;
- ishuj trafiku ose sinjalizimi paraprak per pengesa brenda karexhates;

- shirita kufizuese te stacioneve te gendrimit te mjeteve te transportit publik te linjes;
- sinjale retroreflektuese integrative te sinjalizimit horizontal;

- sinjale te tjera te parashikuara nga aktet ne zbatim;

- sinjale horizontale te ndaluar.

Nuk lejohet:

Ndalimi ne rruget, anet e te ciles dallohen nga nje shirit i vazhduar ; garkullimi mbi shiritat
gjatesore, pervecse kur nderrohet korsi; garkullimi i mjeteve te paautorizuara ne korsite e
rezervuara.

Ne vendkalimet e kembesoreve drejtuesit e mjeteve duhet t'u japin perparesi kembesoreve ge
kane filluar kalimin. Vendkalimet e kembesoreve duhet te jene gjithmone te kalueshme dhe per
karrocat me rrota te invalideve .

Materialet

Te gjitha sinjalet horizontale duhet te realizohen me materiale te tilla ge te jene te dukshme si
diten edhe naten, si kur bie shi edhe kur shtrati i rruges eshte i lagur.

Perdorimi i nje boje te cilesise se larte garanton jetegjatesine e sinjalit dhe siguron mjetin ne cdo
moment te dites.Ne kete projekt duhet te perdoret boje bikomponente me gjeresi 15 cm.
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Sinjalet horizontale duhet te jene te realizuara me materiale te pa thermueshme dhe nuk duhet
te dalin me shume se 3 mm mbi siperfagen e shtruar te rruges.

Kalimet per kembesoret ose per bicikletat

Sinjalet horizontale te VENDKALIMEVE PER KEMBESORET jane dhene ne kapitullin Vendkalime
kembesoresh ne “Situata te vecanta”, ndersa sinjalet horizontale te vendkalimeve te bicikletave
jane dhene ne kapitullin Zona te bicikletave ne “Situata te vecanta”.
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15. SPECIFIKIME TEKNIKE PER PUNIME GJELBERIMI

1. Prerje sistemim pemesh
Ne keto zera pune eshte parashikuar te kryhen punimet e meposhtme:

Ne kete ze pune eshte parashikuar prerja e degeve anesore e kryesore, trupezimi i
trungut,shkuljen e sistemit rrenjesor, grumbullimin dhe trasportin mbi 5 kmn nga objekti.

Matja do te jete ne cope.
2.F.V Fidane dekorativ
Bazuar ne analizen An 164, Manuali 3 botuar ne fletoren zyrtare.
MBJELLJA E DRUREVE DEKORATIVE
Proceset e punes jane parashikuar ne zera dhe do te kryhen punimet e meposhteme:

- -Piketim,hapje grope 1x1x1 m,blerje fidani,furnizim dhe vendosje fidani,mbushje me pleh
organik dhe me dhe biollogjik si dhe vendosja e drurit mbeshtetes ne lartesine h=2 m.

- Distanca e mbjelljes do te jete sipas parashikimeve te percaktuara ne projekt. Matja do te
jete ne cope.

Karakteristikat e drurit dekorativ te llojeve: Te dhenat teknike ge duhet te zbatohen ne
perzgjedhjen e llojeve.

. Panje e kuge (Acer).

. Lartesia e drurit 160-180 cm.

. Perimetri i trungut 14-16 cm.

. Amballazhi me kosha plastike.

. Certifikata e origjines dhe ajo fitosanitare.
. LLoji Kumbulla e kuge (Prunus),

. Lartesia e drurit 160-180 cm.

. Perimetri i trungut 14-16 cm.

. Amballazhi me kosha plastike.

. Certifikata e origjines dhe ajo fitosanitare.
. Amballazhi me kosha plastike.

. Certifikata e origjines dhe ajo fitosanitare.
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. LLoji Plep (Populus ),

. Lartesia e drurit 160-180 cm.

. Perimetri i trungut 14-16 cm.

. Amballazhi me kosha plastike.

. Certifikata e origjines dhe ajo fitosanitare.

. LLoji Ulli (Olea europaea),47

. Lartesia e drurit 160-180 cm.

. Perimetri i trungut 14-16 cm.

. Amballazhi me kosha plastike.

. Certifikata e origjines dhe ajo fitosanitare.
Pérgatiti:
BOE: “LEAD Consulting” sh.p.k & “"ATELIER 4" sh.p.k
Pérfagésues

Ing.Ardit Kane
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