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Kapitulli 1 TË PËRGJITHSHME 

Paragrafët në këtë kapitull janë plotësuese të detajeve të dhëna në Kushtet e Kontratës. 
 

1.1 Kerkesat e Specifikimeve  

Kontraktori duhet te permbushe te gjitha kerkesat dhe obligimet e te gjitha klauzolave 
te specifikimeve te aplikuara per punet e ndertimit qe jane perfshire ne Kontrate. 
Klauzolat per punimet qe nuk perfshihen ne kete Kontrate nuk do te aplikohen. As 
klauzolat e ketyre specifikimeve, as pershkrimi I detajuar dhe as sasite e dhena nuk 
kufizojne obligimet e Kontraktorit nen Kushtet e kesaj Kontrate. Atje ku zerat nuk jane 
perfshire ne Preventiv per ndonje kerkese te tille apo obligim, kosto e ketyre kerkesave 
dhe obligimeve do te parashikohen te perfshihen ne zerat e Preventivit. Sasite e dhene 
ne Preventiv vetem jane vleresuar dhe ato mund te ndryshojne gjate zbatimit te 
punimeve. Pagesa per keto zera do te behet ne baze te punes aktuale te kryer gjate 
ndertimit dhe sipas metodes se matjeve dhe pageses te pershkruar ne hyrjen e 
Preventivit. 

1.2 Vizatimet  

Te gjitha punimet do te jene ne te gjitha pjeset ne perputhje me nivelet, dimensionet 
dhe detajet qe permbajne Vizatimet si dhe Specifikimet si dhe ne vizatimet e tjera qe 
mund te furnizohen kohe pas kohe apo te jene aprovuar nga Inxhinieri. Te gjitha 
nivelet e dhena ne Vizatime i referohen nivelit te detit Adriatik (masl). Nje liste e 
Vizatimeve dhe e specifikimeve jane dhene ne Projektin e Detajuar. Kontraktori ka te 
drejten te kontrolloje projektin e pusetave. Kontraktori duhet te kontrolloje me kujdes 
vizatimet dhe te verifikoje dimensionet dhe nivelet ne terren dhe te sjelle gabimet apo 
mosperputhjet e verejtura ne kujtese te Inxhinierit i cili do te jape instruksionet e 
duhura per rregullim. Deshtimet per te zbuluar dhe/ose te njoftoje Inxhinierin per 
ndonje gabim apo mosperputhje ne vizatime nuk do ta shmange Kontraktorin nga 
pergjegjesia per punet jo te kenaqshme apo per ndertim te gabuar apo obligimet e 
rregullimit dhe berjes se punes mire apo ndertimit me shpenzimet e veta dhe 
kompletimit te punimeve ne menyre te kenaqshme per Inxhinierin. 

1.2.1 Vizatimet sipas faktit   

Pas perfundimit te punimeve por perpara dorezimit te punimeve tek Punedhenesi, 
Kontraktori duhet te paraqese tek Inxhinieri, Vizatimet sipas faktit per te gjitha 
punimet e kryera. Vizatimet duhet te perfshijne te gjitha pusetat e ndertuara, profilet 
dhe detaje se si ato jane ndertuar ne fakt dhe duhet te kene te njejtin shikim (shkalle, 
informacion,etj) si vizatimet e projektit ne menyren e dhene gjate aprovimit per 
ndertim.  

1.3 Piketimet, Linjat, Nivelet  

Kontraktori eshte plotesisht pergjegjes per shenimin korrekt te shenjave, linjave dhe 
niveleve sipas vizatimeve. Kontraktori eshte plotesisht pergjegjes per mirembajtjen e 
shenjave, linjave dhe niveleve gjate te tere periudhes se ndertimit si dhe gjate 
nderprerjes se projektit. 

1.3.1 Akses tek Punimet  

Te gjitha punimet e nevojshme per te hyre ne objekt do te behen nga Kontraktori me 
shpenzimet e tij. Punedhenesi nuk ka asnje pergjegjesi per kushtet apo mirembajtjen 
e ndonje rruge ekzistuese apo strukture qe mund te perdoret nga Kontraktori per 
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kryerjen e punimeve nen kete kontrate dhe per udhetimet ne dhe nga objekti. Asnje 
pagese nuk do te behet tek Kontraktori per ndertimin, permiresimin, riparimin apo 
mirembajtjen e ndonje rruge ekzistuese qe mund te perdoret nga Kontraktori per 
kryerjen e punimeve nen kete kontrate pervec rasteve qe jepen ne Preventiv.  
Kontraktori do te pregatite me shpenzimet e tij cdo lehtesi per hyrjet e perkohshme ne 
objekt (rruge,etj) qe mund te kerkohen per qellime ndertimi nga Inxhinieri. Lehtesi te 
tilla do te jene per zgjerimin dhe qendrueshmerine e duhur per te lejuar levizjen e te 
gjitha makinerive dhe pajisjeve si dhe mirembajtjen nga Kontraktori ne kushte te mira 
dhe te sherbyeshme gjate periudhes se ndertimit.  
Punedhenesi dhe Inxhinieri si dhe punonjesit e tyre si dhe ata te Kontraktoreve te tjere 
qe do te punojne ne objekt per Inxhinierin do te perdorin falas pajsijet e dhena nga 
Kontraktori.  

1.4 Pastrimi i Kantierit 

Te gjitha pemet, shkurret, bimet brenda kufijve te zones se objektit si dhe ato te 
kerkuara nga Inxhinieri duhet te pastrohen ne nivelin e tokes dhe te hiqen nga 
Kantieri. Pemet dhe shkurret qe do te hiqen apo do te priten apo do te digjen deri ne 
nivelin e tokes dhe atje ku duhet do te hiqen nga zona e kantierit. Te gjitha pemet qe 
do te hiqen jane prone e punedhenesit dhe Kontraktori do ti rimbledhe keto peme dhe 
do ti magazinoje sipas kerkeses se Punedhenesit. Te gjitha pemet afer punimeve apo 
tek vendi ku do te kryhen punimet pervec atyre qe do te hiqen, do te mbrohen me 
kujdes nga demtimet gjate punimeve dhe gjate periudhes se mirembajtjes dhe asnje 
peme nuk do te hiqet pa lejen paraprake te Inxhinierit. 

1.5 Kantieri i Punimeve dhe toka shtese  

Ne se Kontraktori kerkon toke shtese per magazinimin e materialeve apo per ndonje 
qellim tjeter ne shtese te zones se siguruar nga Inxhinieri ne objekt, ai duhet te merret 
vesh dhe te paguaje pronarin dhe zoteruesin e asaj qe do te perdore. Pergjegjesia e 
Kontraktorit nen kushtet e kesaj Kontrate do te zbatohet per te gjitha tokat e zena apo 
te perdorura nga Kontraktori per qellime te kesaj kontrate. Per ndonje ngjarje te 
vecante e cila do te shkaktoje rritje te kostove, Kontraktori duhet te njoftoje menjehere 
Inxhinierin dhe ta mbaje ate te mireinformuar mbi gjendjen e negocimeve me ane te 
zgjidhjeve te ndonje kerkese nga palet e treta dhe mbi menyren ne te cilen ai ka 
ndermend te permbushe detyrimet nen kushtet e Kontrates 
Punedhenesi ka te drejte te refuzoje cdo lloj shume tek pagesat e Kontraktorit te nje 
sasie te tille qe per mendimin e tij mbulon detyrimet e Kontraktorit nen Kushtet e 
Kontrates perderisa provat e dhena nga Kontraktori tek Inxhinieri tregojne se 
detyrimet e Kontraktorit ne kete rast jane rregulluar perfundimisht dhe jane 
shkarkuar.  
Perpara hyrjes ne ndonje toke, Kontraktori do te beje te gjitha arrenxhimet e 
nevojshme me pronarin apo zoteruesin esaj dhe do te rrethoje lehtesisht vendin e 
punes qe eshte ne progres per te mbrojtur demet ndaj njerezve, bagetive dhe do te 
marre te gjitha pergjegjesite per mbrojtjen e personave te paautorizuarm bagetive apo 
tokave te fqinjeve ndaj humbjeve ne objekt te punimeve.  

1.6 Organizimi i puneve 

Kontraktorit i kerkohet te organizoje dhe te niveloje Punimet dhe mban pergjegjesi per 
sigurine dhe suficencen e punimeve. Ai do ti jape 48 ore perpara kerkesen e tij tek 
Inxhinieri per te bere kontrollin e duhur dhe do te siguroje te gjitha instrumentat, 
shiritat etj si dhe ndihmesen tek Inxhinieri per kontrollin e duhur. 
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1.7 Furnizimi me uje  

Uji do te kerkohet per qellime te larjes se zhavorrit, reres apo gureve, per berjen e llacit 
dhe betonit, per ngjeshje te dherave, per prije apo perdorime te tjera gjate punimeve. 
Kontraktori do te beje perpjekjet e tij per gjetjen e furnizimit me uje, do te mirembaje 
te gjitha tubat, depozitat  dhe aplikimet e tjera qe do te duhen per te shperndare ujin 
ne pjese te ndryshme ku do te behen punimet .  
Ne rast se nuk ka mundesi lidhje me rrjetin e Ujesjellesit, Kontraktori duhet te beje 
vete perpjekjet per furnizim me uje higjenikisht te paster dhe te pijshem per puntoret 
dhe punimet qe do te kryhen gjate zbatimit te projektit. 
 

1.8 Energjia elektrike 

Kontraktori do te siguroje te gjithe fuqine e Energjise Elektrike, ndricimit, sherbimin 
e kerkuar te telefonise qe nevojitet per zbatimin e punimeve. Kontraktori do te beje te 
gjitha perpjekjet e duhura per gjetjen e lejeve dhe pagesat e taksave dhe tarifave per 
keto sherbime dhe perdorimin e tyre. Kontraktori do te siguroje te gjitha telat, llampat, 
celesat, etj qe mund te kerkohen per kete pune.  
Energjia e perkohshme dhe rrjeti i ndricimit do te jene te izoluara dhe larg lageshtise 
se ujit. Sistemi i energjise dhe i ndricimit do ti nenshtrohen inspektimit dhe aprovimit 
te autoriteteve perkatese 

1.9 Kantieri i Ndertimit 

Te gjitha impiantet e ndertimit qe do te perdoren per kryerjen e Punimeve do te jene 
te nje madhesie, tipi dhe metodike te aprovuar nga Inxhinieri. 
Ne se per ndonje arsye, Inxhinieri do te kete mendimin se ndonje eskavator, germues 
mekanik , vinc, perzieres betoni, vibrator apo makineri tjeter e propozuar nga 
Kontraktori per qellime te ketyre punimeve nuk duhet te perdoret apo eshte e 
papershtatshme per perdorim te ketyre punimeve apo pjeseve te tyre, ato do te hiqen 
menjehere nga perdorimi. Ne vecanti, Inxhinieri mund te ndaloje ose te pezulloje 
perdorimin e ketyre makinerive qe per mendimin e tij duhet te hiqen sepse demtojne 
me shume material se sa jane te nevojshme apo demtojne struktura apo  ndonje lloj 
tjeter punimi.  
Ne menyre te ngjashme, Inxhinieri mund te ndaloje perdorimin e makinerive qe 
shkaktojne zhurma apo ndonje tjeter. Cdo ndryshim ne metoden e kryerjes se 
punimeve qe ka lidhje me sa me siper do te jete ne koston e Kontraktorit i cili nuk 
mund te kryeje probleme ndaj inxhinierit mbi faktin e zbatimit te punimeve me ndonje 
metode tjeter apo per ndonje pertaci apo heqje te impianteve te ndertimit  

1.10 Materialet e furnizuara nga Kontraktori  

(a) Kontraktori do te furnizoje te gjitha materialet dhe artikujt e prodhuar te 
nevojshem per ndertimin e punimeve qe jane specifikuar ne Preventiv. 
(b) Te gjitha materialet e perdoruara per instalimin permanent ne keto punime do te 
jene te reja dhe do te jene konform klauzolave perkatese te Preventivit. 
(c) Perpara urdherit per perdorimin apo instalimin e ndonje materiali tek Punet, 
Kontraktori duhet te informoje Inxhinierin per specifikimet e ketij artikulli. 
(d) Disa lloj materialesh si tuba, valvola termoizolime per mbulesat do te sigurohen 
nga Kontraktori .Keto materiale do te magazinohen ne oborrin e ndermarrjes se 
ujesjellesit te Sarandes. Asnje urdher pervec atij te Inxhinierit nuk do te zbatohet per 
aprovimin e listes se materialeve dhe pajisjeve. Kontraktori do te degjoje gjithmone 
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keshillat e Inxhinierit mbi urdherat dhe datat e furnizimit te materialeve dhe do te 
siguroje kampionet e materialeve te kerkuara  

1.11 Operimi i punimeve 

Asnje operimi i rendesishem, vecanerisht mbyllja e rrugeve apo prerja e linjave te ujit 
apo te ngjashme nuk do te behet pa u mbushur 48 ore nga njoftimi i Inxhinierit. 

1.12 Prishjet dhe Cmontimet  

Inxhinieri duhet te jape 5 dite perpara njoftimin me shkrim te ndonje propozimi per 
prishjen apo shkaterrimin e te gjitha ose pjeseve te strukturave ekzistuese ne objekt te 
cilat jane te nevojshme per kompletimin e puneve. Kontraktori do ti jape Inxhinierit 
nje shpjegim te metodes dhe menyres se prishjes dhe hapat e ndermarra per sigurine 
dhe qendrueshmerine e ndonje strukture te mbetur. Ne se nuk eshte dhene njoftimi, 
Kontraktori nuk do te kete pasoje per shtyrjen e programit dhe te puneve per shkak te 
refuzimit te lejes per prishje apo shkaterrim te struktures se permendur. 

1.13 Punet e perkohshme  

Brenda 14 diteve te dates se dhene per fillimin e ndonje pjese te punimeve ku kerkohen 
punime te perkohshme , Kontraktori do te siguroje te gjitha vizatimet e nevojshme dhe 
detajet e ndertimit te propozuar per punimet e permendura dhe do te kenaqe 
Konsulentin per mundesine e ndertimit  

1.14 Punet ekzistuese ne terren  

Per informacion te tilla te dhena ne Vizatimet e punimeve ekzistuese ne objekt si ne 
madhesi, karakter apo kushte qe jepen pa ndonje garanci, Inxhinieri nuk ka asnje 
pergjegjesi per mosperputhjen e tyre . Kontraktori do te marre te gjitha masat e duhura 
per te kenaqur Inxhinierin ne mbrojtjen e strukturave ekzistuese ne objekt te cilat nuk 
jane pjese e punimeve  

1.15 Punime te perkohshme, Urat dhe kalimet, etj. 

Kur ndonje rruge, rrugice apo menyre tjeter kalimi nderpritet nga ndertimi qe po 
kryhet sipas opinionit te Inxhinierit ka nevoje per tu siguruar dhe per te hyre ne pjese 
te ndryshme te objektit , Kontraktori do te siguroje kalimet e duhura , urat dhe rruget 
e duhura,etj. Te gjitha keto kalime, ura, rruge,etj do te mirembahen deri sa te gjitha 
kerkesat e specifikimeve do te permbushen plotesisht. Ne menyre te vecante, 
Kontraktori do te siguroje hyrjen e ndonje okupuesi dhe do te njoftoje Inxhinierin per 
cdo problem per humbjen e biznesit te tij.  
Kosto e ndertimit, mirembajtjes dhe heqjes se te gjithe pengesave, rrugeve dhe kalimet 
nen kete klauzole do te shperndahen ne te gjitha zerat e dhena ne Preventiv. 

1.16 Punimet ne rruget ekzistuese  

Kur rruget ekzistuese do te nderpriten apo punimet do te behen ne rruget ekzistuese, 
Kontraktori do te marre instruksionet nga Inxhinieri si dhe te dhenat dhe orare per 
nderprerjen e rrugeve dhe adminsitrimin e trafikut per ne rruge te tjera. Kur kerkohet 
nga Inxhinieri, kalimet e kenaqshme do te sigurohen dhe mirembahen nga 
Kontraktori me shpenzimet e veta  
Kontraktori ka per te ndaluar cdo person te paautorizuar, kafshe etj te qendrojne ne 
vendin e punimeve. Te gjitha rruget do te rregullohen ne gjendjen e tyre origjinale sa 
me shpejt te jete e mundur pasi te jene kompletuar te gjitha punimet. Te gjitha 
punimet e restaurimit te tilla si mbushje e rrugeve, shtresat baze te rrugeve dhe 
siperfaqja e tyre do te behen ne perputhje me kerkesat e specifikimeve  
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1.17 Mirembajtja e Pajisjeve ekzistuese, tubave e tjera 

(a) Ne se gjate procesit te puneve, ndonje tub ekzitues, KUZ , drenazh, shtylle elektrike, 
sistem ndircimi apo kabllo dhe rrjete nentokesore si dhe struktura te tjera sherbimi 
apo ndonje strukture tjeter nuk do te demtohet por do te mbeshtetet dhe mbrohet 
kunder demtimeve duke u mirembajtur ne kushte te mira me shpenzimet e 
Kontraktorti. Ne rast se pjese te tilla do te hiqen apo shperndahen duhet te merret 
aprovimi paraprak i Inxhineirit. Kontraktori do teje te pergjegjes per cdo demtim te 
tyre gjate operimi te tij.  
(b) Atje ku drenazhet e tokes, kanalet jane demtuar perkohesisht ose rivendosur apo 
kerkohen te mbeshteten perkohesisht gjate ndertimit, duhet te perfshihen ne cmimet 
per germimet ne preventivin e puneve. Nese Kontraktori zbulon ndonje drenazh te 
fushes ekzsistuese duhet ta rivendose me kujdes ne se eshte e mundur ose te ndertoje 
ndonje drenazh te ri. Kjo eshte pergjegjesia e Kontraktorit per te percaktuar vendin e 
sakte te sherbimeve te tjera komunale ekzistuese si dhe vendet e kabllove elektrike, 
telefonike, tubave te ujit, kuz, dhe te mbaje ato ne gjendje te mire pa deme. 

1.18 Punet per te mbajtur paster ujin dhe shkarkimet  

(a) Te gjitha punimet gjate te gjithe kohes se ndertimit do te mbahen te pastra ndaj 
ujrave siperfaqeosre apo nentokesore. 
(b) Kontraktori do te kete kujdes per ujin e drenazheve nga veprimet e ndertimit dhe 
ujrat e shiut duke kerkuar rruget e duhura ne menyre qe te mos ndodhin demtime tek 
kanalet, tubat apo strukturat e tjera. Kontraktori do te jete pergjegjes per cdo demtim 
te personave apo pronave per shkak te ujit te drenazheve apo nderprerjes se prurjeve 
te ujit te shiut dhe atyre te zeza gjate veprimeve te tij. 
(c) Kontraktori me shpenzimet e tij do te siguroje shkarkimin e cdo uji te ndotur apo 
me ngjyre qe del nga punimet e tij duke kenaqur Inxhinierin dhe cdo person qe ka te 
drejte mbi token dhe burimet ujore lart e poshte ujit te shkarkuar. Ai do te njoftoje 
Punedhenesin per zgjidhjet e bera ne lidhje me kete klauzole. 
(d) Ne rastet e ndonje interference me token ekzsituese apo drenazh rruge qe ka lidhje 
me ndertimin brenda apo jasht kohes se ndertimit, Kontraktori do te marre menjehere 
masat per rregullimin e drenazhit deri sa te kenaqe Inxhinierin dhe pronarin apo 
zoteruesin apo ndonje autoritet qe ka lidhje me te. 

1.19 Mbrojtja e Punimeve  

Kontraktori do te ndermarre te gjitha hapat e nevojshme per te mbrojtur Punimet dhe 
te gjitha magazinat e materialet nga efektet e motit, demtimeve, permbytjeve apo 
vjedhjeve dhe do te jete pergjegjes per cdo demtim, humbje apo ndonje gje qe mund 
te ndodhe. 

1.20 Pastrimi i objektit  

Gjate progresit te punimeve, Kontraktori do te mbaje paster dhe do te heqe nga 
siperfaqja e tokes te gjitha materialet e prishjeve, te pajisjeve etj, qe rezultojen nga 
prishja e strukturave te vjetra , plehrave, vajrave etj te cilat mund te hiqen nga toka.  
Me perfundimin e punimeve, Kontraktori do te pastroje te gjithe kantierin dhe do te 
heqe te gjitha materialet dhe mbetjet deri sa te kenaqe Inxhineirin per kete pastrim. 
Ne fund, ai do te niveloje te gjitha rruget dhe skarpatet qe nuk jane pjese e punimeve 
dhe ne menyre te vecante do te rregulloje cdo drenazh qe mund te jene bllokuar ose 
interferuar gjate punes. Cdo mbetje e punimeve do te rregullohet me shpenzimet e 
Kontraktorit dhe kenaqjen e Inxhinierit. Kostot e ketyre punimeve nen kete klauzole 
do te shperndahen nga Kontraktori ne te gjitha zerat e Preventivit 
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Planet dhe dokumentat qe duhet te rikthehen  
Perpara se Inxhinieri te leshoje certifikaten Finale, Kontraktori do te ktheje te gjitha 
vizatimet, specifikimet, preventivin apo ndonje dokument tjeter te cilin e ka marre per 
qellime te punes. 

1.21 Tabela e Projektit  

Ne objekt do te vendosen dy tabela metalike me madhesi 2 x 2 m. Ne cdo Tabele do te 
vendoset emri i Projektit, Punedhenesit, Kontraktorit, Inxhinierit dhe te dhena 
kryesore te Kontrates (vlera, afatet, etj) qe duhet te tregohen.  

1.22 Ditari i Puneve te Kontraktorit  

Kontraktori do te mbaje nje ditar te punimeve ne objekt ku cdo dite do te shkruaje per 
eventet e rendesishme, punimet e ekzekutuara, etj. Kontraktori duhet te paraqese tek 
Inxhinieri ne diten e pare cdo jave ose ne nje periudhe me te gjate qe do te vendoset, 
nje raport progresiv do te tregoje progresin e bere ne te gjitha sektoret e rendesishem 
te punimeve qe nga raporti i fundit dhe progresin e pergjithshem qe nga fillimi i 
Kontrates. Raporti progresiv duhet te kete lidhje me programin e puneve apo 
rishikimet e bera qe jane aprovuar here pas here nga inxhinieri. 

1.23 Takimet per Progresin e Punimeve  

Kontraktori duhet te marre pjese ne te gjitha takimet e organizuara nga Inxhineiri ne 
objektin e punes ose ne zyren e Inxhineirit per te diskutuar progresin e puneve dhe ose 
problemet qe lidhen me to. Ne vecanti, Inxhinieri do te beje pershtatjet e duhura per 
takimet mujore ne terren te thirrura nga Inxhinieri per te pare progresin e puneve. 
Takimet ne objekt do te perfshijne normalisht inspektimin e puneve, sebashku me 
Kontraktorin, Inxhinierin dhe Punedhenesin dhe Kontraktori do te beje me te miren e 
mundshme per te ndihmuar ne kete inspektim te perbashket te punimeve  

1.24 Ndihma e Shpejte  

Kontraktori do te siguroje dhe mirembaje kantierin ne vendin ku ndodhet duke u 
pajisur me te gjitha cantat e duhura te ndihmes se shpejte ne kushte te mira dhe te 
pastra ne menyre qe te jene te gatshme ne cdo kohe per punonjesit e tij , Inxhinierin 
dhe stafin e tij. Kontraktori do te kete punonjesit perkatese te cilet duhet te jene te 
instruktuar per menyren e ndihmes se shpejte. Lista e telefonave, per ndihmen e 
shpejte si doktore, ambulance apo ndonje burim tjeter i jashtem duhet te jete i 
vendosur ne nje vend te dukshem te kantierit  
Standardet  
Te gjitha standratet ISO ose EN ose ekuivalente Shqiptare ose standarte te tjera 
ekuivalente dhe manuale te dhena ne kushtet e Kontrates do te jene pjese e Kontrates. 
Te gjitha referencat e dhena ne specifikimet teknike do te jene botimet e fundit apo 
rishikimet e tyre. Kontraktori duhet te aplikoje standartet, rregullat teknike dhe ligjet 
e permenduar ne dokumentet e ofertes 

1.25 Pronesia Private  

Inxhinieri do te jete i informuar nga Kontraktori ne avance 7 dite mbi fillimin e 
aktiviteteve ne prona private. 

1.26 Zëvendësimet 

Zëvendësimi i materialeve të specifikuara në Dokumentin e Kontratës do të bëhet 
vetëm me aprovimin e Mbikëqyrësit të Punimeve nëse materiali i propozuar për tu 
zëvendësuar është i njëjtë ose më i mirë se materialet e specifikuara; ose nëse 
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materialet e specifikuara nuk mund të sillen në sheshin e ndërtimit në kohë për të 
përfunduar punimet e Kontratës për shkak të kushteve jashte kontrollit të 
Sipërmarrësit. Që kjo të merret në konsideratë, kërkesa për zëvendësim do të 
shoqërohet me një dokument dëshmi të cilësisë, në formën e kuotimit të çertifikuar 
dhe të datës së garancisë të dorëzimit nga furnizuesit e të dy materialeve, si të 
materialit të specifikuar ashtu edhe të atij që propozohet të ndryshohet.  

1.27 Dokumentat dhe vizatimet 

Sipërmarrësi do të verifikojë të gjitha dimensionet, sasitë dhe detajet e treguara në 
vizatime, grafikët ose të dhëna të tjera dhe Punëdhënësi nuk do të mbajë përgjegjësi 
për ndonjë mangësi ose mospërputhje të gjetur në to. Mos zbulimi ose korrigjimi i 
gabimeve ose mospërputhjeve nuk do ta lehtësojë Sipërmarrësin nga përgjegjësia për 
punë të pakënaqëshme. Sipërmarrësi do të marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë në 
blerjen e llogaritjeve të madhësive, llojeve dhe sasive të materialeve dhe pajisjeve të 
përfshira në punën që duhet bërë sipas Kontratës. Ai nuk do të lejohet të ketë 
avantazhe nga ndonjë gabim ose mospërputhje, ndërsa një udhëzim i plotë do të jepet 
nga Punëdhënësi nëse gabime të tilla ose mospërputhje do të zbulohen. 

1.28 Kostot e Sipërmarrësit për mobilizim dhe punime të përkohëshme 

Do të kihet parasysh që Sipërmarrësit nuk do t’i bëhet asnjë pagesë mbi çmimet njësi 
të kuotuara për kostot e mobilizimit, d.m.th. për sigurimin e transportit, dritën, 
energjinë, veglat dhe pajisjet, ose për furnizimin e godinës dhe mirëmbajtjen e 
impjanteve të ndërtimit, rrugëve të hyrjes, të komoditeteve sanitare, heqjen e 
mbeturinave, punën, furnizimin me ujë, mbrojtjen kundra zjarrit, bangot e punës, 
rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura të tjera të përkohëshme, pajisje dhe materiale, 
ose për kujdesin mjekësor dhe mbrojtjen e shëndetit, ose për patrullat dhe rojet, ose 
për ndonjë shërbim tjetër, lehtësi, gjëra, ose materiale të nevojshme ose që kërkohen 
për zbatimin e punimeve në përputhje me atë që është parashikuar në Kontratë.  

1.29 Hyrja në sheshin e ndërtimit 

Sipërmarrësi duhet të organizojë punën për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe më pas të 
spostojë dhe ta rivendosë çdo rrugë hyrje, që do të duhet në lidhje me zbatimin e 
punimeve. Çvendosja do të përfshijë përshtatjen e zonës me çdo rruge hyrje dhe së 
paku me shkallë sigurie, qëndrushmërie dhe të kullimit të ujrave sipërfaqësorë të 
njëjtë me atë që ekzistonte përpara se Sipërmarrësi të hynte në shesh. 

1.30 Punime prishje, spostime (elektrike, telefonie, ujësjellësi, etj.) 

Përpara se të fillojnë të gjitha punimet e prishjeve të merren masat e nevojshme për 
çdo bashkëpunim me institucionet përkatëse. Asnjë ndërhyrje në rrjetet, (telefonie, 
elektrike, ujësjëllësi, kanalizimet, vaditje) ekzistuese nuk do kryhet pa marrë lejet në 
institucionët përkatëse dhe çdo punim do kryhet nën mbikqyrjen e autoritetve 
përgjegjëse. 

1.31 Furnizimi me ujë 

Uji, që nevojitet për zbatimin e punimeve, do të merret nga rrjeti kryesor nëpërmjet 
një matësi në pikën më të afërt të mundëshme. Sipërmarrësi do të shtrije rrjetin e vet 
të përkohshëm të tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot për këtë do të 
paguhen nga Sipërmarrësi. Në rastet kur nuk ka mundesi lidhje me rrjetin kryesor, 
Sipërmarrësi duhet të bëjë vetë përpjekjet për furnizimin me ujë higjenikisht të pastër 
dhe të pijshëm për punëtorët dhe punimet. 
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1.32 Furnizimi me energji elektrike 

Sipërmarrësi do të bëjë përpjekjet, dhe me shpenzimet e tij për furnizimin me energji 
elektrike në kantjer, si me kontraktim me OSHEE, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal 
janë të mundura, ose duke parashikuar gjeneratorin e vet per të përmbushur kërkesat. 

1.33 Piketimi i punimeve 

Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij duhet të bëjë ndërtimin e modinave dhe të piketave 
siç kërkohet, në përputhje me informacionin bazë të Punëdhënësit, dhe do të jetë 
pergjegjësi i vetëm për përpikmërinë.  
Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për të kontrolluar dhe verifikuar informacionin bazë 
që i është dhënë, dhe në asnjë mënyrë nuk do të lehtësohet nga përgjegjësia e tij nëse 
një informacion i tillë është i mangët, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndërkohë do të jetë 
subjekti që do të kontrollohet dhe rishikohet nga Punëdhënësi, dhe në asnjë rast nuk i 
jepet e drejta të bëjë ndryshime në vizatimet e kontratës, për asnjë lloj kompensimi 
për korrigjimet e gabimeve ose të mangësive. Sipërmarrësi do të furnizojë dhe 
mirëmbajë me shpenzimet e tij, rrethimin dhe materiale të tjera të tilla dhe të japë 
asistenca nëpërmjet një stafi të kualifikuar siç mund të kërkohet nga Punëdhënësi për 
kontrollin e modinave dhe piketave. 
Sipërmarrësi do të ruajë të gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, të bëra 
ose të vendosura gjatë punës, të mbulojë koston e rivendosjes së tyre nëse ato 
dëmtohen dhe të mbulojë të gjitha shpenzimet për ndreqjen e punës së bërë jo mirë 
për shkak të mosmirëmbajtjes ose mbrojtjes ose spostimit pa autorizim të këtyre 
pikave të vendosura, modinave dhe piketave.  
Përpara çdo aktiviteti ndërtimor, Sipërmarrësi do të ketë linjat e furnizimit me ujë dhe 
energji elektrike të vendosura në terren, të drejtën e kalimit të qartë dhe të sheshuar, 
gati për fillimin e punimeve. Çdo punë e bërë jashtë akseve, kuotave dhe kufijve të 
treguara në vizatime ose të mosmiratuara nga Punëdhenësi nuk do të paguhet, dhe 
Sipërmarrësi do të mbulojë me shpenzimet e tij gërmimet shtesë gjithmonë nën 
drejtimin e Mbikqyrësit të Punimeve. 

1.34 Fotografitë e sheshit të ndërtimit 

Sipërmarrësi duhet të bëjë fotografi me ngjyra sipas udhëzimeve të Mbikëqyrësit të 
Punimeve në vendet e punës për të demostruar kushtet e sheshit përpara fillimit, 
progresin gjatë punës së ndërtimit dhe mbas përfundimit të punimeve. Nuk do të 
bëhen pagesa për fotografimin e kantierit të punimeve pasi këto shpenzime janë 
parashikuar të mbulohen nën koston administartive të Sipërmarrësit. 

1.35 Bashkëpunimi në zonë 

Ndërtimi do të bëhet në zona të kufizuara. Sipërmarrësi duhet të ketë veçanërisht 
kujdes: 
a) Nevojën për të mirëmbajtur shërbimet ekzistuese dhe mundësitë e kalimit për 
banorët dhe tregëtarët që janë në zonë, gjatë periudhës së ndërtimit. 
b) Prezencën e mundëshme të kontraktorëve të tjerë në zonë me të cilët do të 
koordinohet puna 
E gjithë puna, do të bëhet në një mënyre të tillë, që të lejojë hyrjen dhe përballimin e 
të gjithë pajisjeve të mundëshme për ndonjë Kontraktor tjetër dhe punëtorëve të tij, 
stafin e Punëdhënësit si edhe të çdo punonjësi që mund të punësohet në zbatim dhe, 
ose punimet në zonë ose pranë saj, për çdo objekt që ka lidhje me Kontratën ose çdo 
gjë tjetër. 
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Në pregatitjen e programit te tij të punës, Sipërmarrësi gjatë gjithë kohës do të bëjë 
llogari të plotë dhe do të kooperojë me programin e punës se Kontraktorëve të tjerë, 
në mënyrë që të shkaktojë një minimum interference me ta dhe me publikun.  

1.36 Mbrojtja e punës dhe e publikut 

Sipërmarrësi do të marrë masa paraprake për mbrojtjen e punëtorëve të punësuar dhë 
të jetës publike, si edhe të pasurive në dhe rreth sheshit të ndërtimit. Masat e sigurimit 
paraprak të ligjeve të aplikushme, kodeve të ndërtesave dhe të ndërtimit do të 
respektohen. Makineritë, pajisjet dhe çdo rrezik do te kqyren ose eliminohen në 
përputhje me masat paraprake të sigurimit. 
Gjatë zbatimit të punimeve Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet të vendosi dhe 
të mirëmbajë gjatë natës pengesa të tilla dhe drita të cilat do të parandalojnë në 
mënyrë efektive aksidentet. Sipërmarrësi duhet të sigurojë pengesa të përshtatëshme, 
shenja me dritë të kuqe “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues në të gjitha vendet ku 
punimet mund të shkaktojnë çrregullime të trafikut normal ose që përbëjnë në ndonjë 
mënyrë rrezik për publikun. 

1.37 Mbrojtja e ambjentit 

Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet të ndërmarrë të gjithë veprimet e 
mundëshme për të siguruar që ambjenti i sheshit të ruhet dhe që vijat e ujit, toka dhe 
ajri (duke përfshirë edhe zhurmat) të jenë të pastra nga ndotja për shkak të punimeve 
të kryera. Mosplotësimi i kësaj klauzole, në bazë të evidentimit nga Mbikëqyrësi i 
Punimeve, mund të çojë në ndërprerjen e kontratës. 

1.38 Transporti dhe magazinimi i materialeve 

Transporti i çdo materiali nga Sipërmarrësi, do të bëhet me makina të përshtatëshme, 
të cilat kur ngarkohen nuk shkaktojnë derdhje dhe e gjithë ngarkesa të jetë e siguruar. 
Ndonjë makinë që nuk plotëson ketë kërkesë ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e 
qarkullimit do të hiqet nga kantjeri. Të gjitha materialet që sillen nga Sipërmarrësi, 
duhet të stivohen ose të magazinohen në mënyrë të përshtatëshme për t’i mbrojtur nga 
rrëshqitjet, dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe në dispozicion, për tu kontrolluar nga 
Mbikqyrësi i Punimeve në çdo kohë. 

1.39 Sheshi për magazinim 

Sipërmarrësi duhet të bëjë me shpenzimet e tij, marrjen me qira ose blerjen e një 
terreni të mjaftueshëm për ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij.  

1.40 Kopjimi i vizatimeve (vizatimet siç janë zbatuar) 

Sipërmarrësi duhet të përgatisë vizatimet për të gjitha punimet “siç janë zbatuar 
faktikisht” në terren. Vizatimet do të bëhen në një standart të ngjashëm me atë të 
vizatimeve të Kontratës. 
Gjatë zbatimit të punimeve në kantier, Sipërmarrësi do të ruajë të gjithë 
informacionin e nevojshëm për përgatitjen e “vizatimeve siç janë 
zbatuar”. Do të shënojë në mënyrë të qartë vizatimet dhe të gjitha 
dokumentat e tjera të cilat mbulojnë punën e vazhdueshme të përfunduar, 
material i cili do të jetë i disponueshëm në çdo kohë gjatë zbatimit për 
Menaxherin e Projektit. Këto vizatime do të azhornohen në mënyrë të 
vazhdueshme dhe do t’i dorëzohen Mbikëqyrësit të Punimeve çdo muaj 
për aprovim, pasi Punimet të kenë përfunduar, së bashku me kopjen 
përfundimtare. Materiali mujor do të dorëzohet në kopje letër. 



 

 
 
 

 
14 

Vizatimet e riprodhuara do të përfshijnë pozicionin dhe shtrirjen e të gjithë 
konstruksioneve mbajtëse të lëna gjatë germimeve dhe vendosjen ekzakte të gjitha 
shërbimeve që janë ndeshur gjatë ndërtimit. Sipërmarrësi gjithashtu duhet të 
përgatisë seksionet e profilit gjatësor të rishikuar, pajisur me shënimet që tregojnë 
shtresat e tokës që hasen gjatë të gjitha punimeve të gërmimit. 
Si përfundim, kopjet e riprodhuara të vizatimeve, “siç janë zbatuar” do t’i dorëzohen 
Mbikqyrësit të Punimeve për aprovim. Vizatimet, “siç janë zbatuar”, të aprovuara, do 
të bëhen pronë e Punëdhënësit. 
Nuk do të bëhen pagesa për bërjen e vizatimeve “siç janë zbatuar” dhe manualeve, pasi 
kostoja e tyre është parashikuar të mbulohet nga shpenzimet administrative të 
Sipërmarrësit.   

1.41 Pastrimi përfundimtar i zonës 

Në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme Sipërmarrësi, me shpenzimet 
e tij, duhet të pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantet ndërtimore, 
materialet që kanë tepruar, mbeturinat, skeleritë dhe ndërtimet e përkohëshme të çdo 
lloji dhe të lërë sheshin e lirë dhe veprat të pastra dhe në kondita të pranueshme. 
Pagesa përfundimtare e Kontratës do të mbahet deri sa kjo të realizohet dhe pasi të 
jepet miratimi nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

1.42 Provat 

Ky seksion përfaqëson proçedurat e kryerjes së provave për materialjet, me qëllim që 
të sigurojë cilësinë dhe qëndrueshmerinë në përputhje me kërkesat e Specifikimeve. 

1.42.1 Tipi dhe Zbatimi i Provave 

Do të kryhen provat e mëposhtme: 

Përmbajtja e ujit 

Densiteti specifik 

Indeksi i plasticitetit 

Densiteti në gjendje të thatë (metoda e zëvendësimit me rërë) 

Shpërndarja sipas madhësise së grimcave (sitja) 

Proktori i modifikuar dhe normal 

CBR (California Bearing Ratio) 

Provat e bitumit 

Provat e betonit (thërmimi i kampioneve) 

1.42.2 Standartet per Kryerjen e Provave 

Të gjitha provat do të bëhen në përputhje me metodat standarte shqiptare ose me të 
tjera ndërkombëtare të aprovuara. 

1.42.3 Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave 

Metoda e marrjes së kampioneve do të jetë siç është specifikuar në metodat e 
aplikueshme të marrjes së kampioneve dhe të kryerjes së provave, ose siç udhëzohet 
nga Mbikëqyrësit e Punimeve. 
Frekuenca e kryerjes së provave do të përputhet me treguesit në Specifikimet Teknike 
dhe nëse nuk gjendet atje, do të jepet nga Mbikëqyrësit e Punimeve. Marrja e ndonjë 
kampioni shtesë mund të udhëzohet nga Mbikëqyrësit e Punimeve. 
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Enë të tilla si çanta, kova e të tjera, do të jepen nga Sipërmarrësi. Marrja e kampioneve 
do të kryhet nga Sipërmarrësi në vendet dhe periudhat që udhëzon Mbikëqyrësi i 
Punimeve. Marrja, transportimi e sjellja e tyre në laborator do të bëhet nga 
Sipërmarrësi. 

1.42.4  Ndërprerja e Punimeve 

Ndërprerja e punimeve për arsye të marrjes së kampioneve do të përfshihet në 
grafikun e punimeve të Sipërmarrësit. Nuk do të pranohet asnjë ankesë nga ndërprerja 
e punimeve, për shkak të marrjes së kampioneve. 
Provat në laborator, do të bëhen në një kohë të përshtatshme me metodën e 
përshkruar.  

1.42.5  Provat e Kryera nga Sipërmarrësi 

Për arsye krahasimi, Sipërmarrësi është i lirë të kryejë vetë ndonjë prej provave. 
Rezultatet e provave të tilla do të pranohen vetëm kur të kryhen në një laborator të 
aprovuar me shkrim nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Të gjitha shpenzimet e provave të 
tilla pavarësisht se nga vijnë rezultatet do të mbulohen nga Sipërmarrësi. 
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Kapitulli 2 GËRMIMET 

2.1 Qëllimi 

Ky seksion përmban përcaktimet e përgjithshme dhe kërkesat për punimet e 
gërmimeve në tokë (në vëllim dhe/ose me shtresa) dhe gërmimet për rrugën, mure, 
vepra arti, kanale, përfshirë gërmim dhe ne raste në presence në ujë. Më tej ajo mbulon 
të gjitha punimet që lidhen me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve të 
papërshtatshme në hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit të prerjes ne vendet e 
parcaktuara nga autoriteti kontraktor. 

2.2 Përcaktimet 

Përcaktimet e mëposhtme duhet të aplikohen: 

2.2.1 Dherat 

Gërmimi në dhera duhet të aplikohet në të gjitha materialet që mund të gërmohen si 
me krahë ashtu dhe me makineri. 

2.2.2 Matriale të përshtshme  

Materialet e përshtatshme do të përfshijnë të gjitha materialet që janë të pranueshme 
në përputhje me kontratën e përdorimit në punimet dhe që janë në gjendje të ngjeshen 
në një mënyrë të specifikuar për të formuar mbushje ose trase. 

2.3 Gërmimi 

Gërmimi duhet të kryhet në përputhje me nivelet dhe vijën e prerjeve siç tregohet në 
Vizatime. Çdo thellësi më të madhe të gërmuar nën nivelin e formacionit, brenda 
tolerancës së lejuar, duhet të bëhet mirë me mbushje me materiale të pranueshme me 
karakteristika të ngjashme nga sipërmarrësi me shpenzimet e tij. Kujdes i veçantë 
duhet të ushtrohet kur gërmohen prerje për të mos hequr material përtej vijës së 
specifikuar të prerjes dhe më pas duke shkaktuar rrezikshmëri për qëndrueshmërine 
të pjerrësisë ose duke shkaktuar erozion ose disintegrimin e pjesëve të ngjeshura. 
Përmasat e prerjeve duhet të jenë në përputhje me detajet e seksioneve tërthore tip siç 
tregohen në vizatime. 

2.4 Trajtimi/ngjeshja e zonave të gërmuara 

Zonat dhe pjerrësitë e prerjeve duhet të jenë konform me vizatimet dhe duhet të 
rregullohen sipas një vije të pastër të standartit, për një tip të dhëne materiali. Të gjitha 
zonat horizontale të gërmuara, duhet të ngjeshen me një minimum dendësie të thatë 
prej 95% për dhera të shkrifët dhe 90% për dhera të lidhur. 

2.5 Pastrimi i sheshit 

Të gjitha sheshet ku do të gërmohet, do të pastrohen nga të gjitha shkurret, bimët, 
ferrat, rrënjët e mëdha, plehrat dhe materiale të tjera sipërfaqësore. Të gjithë këto 
materiale do të spostohen dhe largohen në mënyrë që të jetë e pëlqyeshme për 
punëdhënësin. Të gjitha pemët dhe shkurret që janë pëcaktuar nga punëdhënësi që do 
të ngelen do të mbrohen dhe ruhen në mënyren e aprovuar. 
Të gjitha strukturat ekzistuese të identifikuara për tu prishur do të largohen sipas 
udhëzimeve të Mbikëqyrësit të Punimeve. Kjo do të përfshijë dhe spostimin e 
themeleve të ndërtimeve që mund të ndeshen. 
Sipërmarrësi do të marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e vijave ekzistuese 
të ujit, rrethimeve dhe shërbimeve që do të mbeten në sheshin e ndërtimit. Kosto e 
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pastrimit të kantierit është e detyrueshme të paguhet brenda  çmimit njësi për punimet 
e gërmimit . 

2.6 Gërmimi për strukturat 

Gërmimi për strukturat duhet të jetë në përputhje me vizatimet. Anët duhen 
mbështetur në mënyrë të përshtatshme gjatë gjithë kohës. Një alternativë është që ato 
mund të ngjeshen në mënyrë të përshtatshme. 
Gërmimet duhet të mbahen të pastra nga uji. Tabani i të gjithë gërmimeve duhet të 
nivelohet me kujdes. Çdo pjesë me material të butë ose mbeturina shkëmbi në taban 
duhet të hiqet dhe kaviteti që rezulton të mbushet me beton. 

2.7 Gërmimi i kanaleve për tubacionet 

Kanalet do të gërmohen në dimensionet dhe nivelin e treguar në vizatime dhe/ose në 
përputhje me instruksionet me shkrim të Mbikëqyrësit të Punimeve. Zëri i treguar në 
tabelën e volumeve (preventiv) lidhur me gërmimet, siç është largimi i materialit të 
gërmuar, etj. do të përfshijë çdo lloj kategorie dheu, nëse nuk do të jetë specifikuar 
ndryshe. Gërmimi me krahë është gjithashtu i nevojshëm në afërsi të intersektimeve 
të infrastrukturave të tjera për të parandaluar dëmtimin e tyre. Me përjashtim të 
vendeve të përmendura më sipër, mund të përdoren makineritë. 
Nëse nuk urdhërohet apo lejohet ndryshe nga Mbikëqyrësi i Punimeve nuk duhet të 
hapen më shumë se 30 metra kanal përpara përfundimit të shtrirjes së tubacionit në 
këtë pjesë kanali. Gjerësia dhe thellësia e kanaleve të tubacioneve do të jetë siç është 
përcaktuar në vizatimet e kontratës, ose siç do të  udhëzohet nga Mbikëqyrësi i 
Punimeve. 
Thellimet për pjesët lidhëse do të gërmohen me dorë mbasi fundi i kanalit të jetë 
niveluar.  Përveçse kur kërkohet ndryshe, kanalet për tubacionet do të gërmohen nën 
nivelin e pjesës së poshtme të tubacionit si tregohet në vizatime, për të bërë të mundur 
realizimin e shtratit të tubacioneve me material të granuluar.  

2.8 Përdorimi i materialeve të gërmimit 

Të gjitha materialet e përshtatshme dhe të aprovuara të gërmimit duhet, përsa kohë 

që ato janë praktike, të përdoren në ndërtim për mbushje dhe punime rrugë. 

2.9 Rimbushja e themeleve 

Të gjitha mbushjet për këtë qëllim duhet të bëhen me materiale të përshtatshme dhe 
të ngjeshen, vetëm nëse tregohet ndryshe në Vizatime ose urdhërohet nga Mbikqyrësit 
të Punimeve.  

2.10 Përforcimi i ndërtesave përgjatë rrugës 

Si pjesë e punës në zërat e gërmimit Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, do të 
përforcojë të gjithë ndërtimet, muret si edhe strukturat e tjera qëndrueshmëria e të 
cilave duhet të garantojë mos rrezikimin gjatë zbatimit të punimeve dhe do të jetë 
tërësisht përgjegjës për të gjithë dëmtimet e personave ose të pasurive që do të 
rezultojnë nga aksidentet e ndonjë prej këtyre ndërtimeve, mureve ose strukturave të 
tjera.  
Në qoftë ndonjë nga këto pasuri, struktura, instalime ose shërbime do të rrezikohen 
ose dëmtohen si rezultat i veprimeve të Sipërmarrësit, ai menjëherë duhet të raportojë 
për këto rreziqe ose dëmtime Menaxherin e projektit si dhe autoritetet që kanë lidhje 
me të dhe menjëherë të marrë masa për ndreqjen, gjithmonë sipas pëlqimit të 
Mbikëqyrësit të Punimeve ose te autoriteteve përkatëse.  
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2.11 Përforcimi dhe veshja e gërmimeve 

Nëse gërmimi i zakonshëm nuk është i mundur apo i këshillueshëm, gjatë gërmimeve 
duhet të vendosen struktura mbajtëse për të parandaluar dëmtimet dhe vonesat në 
punë si edhe për të krijuar kushte të sigurta pune. Sipërmarrësi do të furnizojë dhe 
vendosë të gjitha strukturat mbajtëse, mbulesë, trarë dhe mjete të ngjashme të 
nevojshme për sigurimin e punës, të publikut në përgjithësi dhe të pasurive që janë 
pranë. Strukturat mbrojtëse do të hiqen sipas avancimit të punës dhe në mënyrë të 
tillë që të parandalojnë dëmtimin e punës së përfunduar si edhe të strukturave e 
pasurive që jane pranë. Sapo këto të hiqen të gjitha boshllëqet që mbeten nga heqja e 
këtyre strukturave duhet të mbushen me kujdes dhe me material të zgjedhur dhe të 
ngjeshur. Sipërmarrësi do të jetë krejtësisht përgjegjës për sigurimin e punës në 
vazhdim, të punës së përfunduar, të punëtorëve, të publikut dhe të pasurive që janë 
pranë. Kostoja e përforcimit dhe veshjes së gërmimeve është përfshirë në çmimin njësi 
për gërmimet. 

2.12 Mirëmbajtja e gërmimeve 

Të gjitha gërmimet do të mirëmbahen siç duhet, ndërkohë që ato janë të hapura dhe 
të ekspozuara, si gjatë ditës ashtu edhe gjatë natës. Pengesa të mjaftueshme, drita 
paralajmëruese, shenja, si edhe mjete të ngjashme do të sigurohen nga Sipërmarrësi. 
Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim personi ose pronësie për shkak 
të neglizhencës së tij. 

2.13 Largimi i ujërave nga punimet e gërmimit 

Si pjesë e punës në zërat e gërmimit dhe jo me kosto plus për Punëdhënësin, 
Sipërmarrësi do të ndërtojë të gjitha drenazhimet dhe do të realizoje kullimin me 
kanale kulluese, me pompim ose me kova si edhe të gjithë punët e tjera të nevojshme 
për të mbajtur pjesën e gërmuar të pastër nga ujërat e zeza dhe nga ujëra të jashme 
gjatë avancimit të punës dhe deri sa puna e përfunduar të jetë e siguruar nga dëmtimet. 
Sipërmarrësi duhet të sigurojë të gjitha pajisjet e pompimit për punimet e tharjes së 
ujit si edhe personelin operativ, energjinë e të tjera, dhe të gjitha këto pa kosto shtesë 
për Punëdhënësin. I gjithë uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet të hiqet në 
një mënyrë të aprovueshme prej Mbikqyrësit të Punimeve. Duhet të merren masa 
paraprake të nevojshme kundër përmbytjeve. 

2.14 Përforcimi dhe mbulimi në vend 

Punëdhënësi mund të urdhërojë me shkrim që ndonjë ose të gjitha përforcimet dhe 
strukturat mbajtëse të lihen në vend me qëllim të masave paraprake për mbrojtjen nga 
dëmtimet të strukturave, të pronësive të tjera ose personave, nëse këto struktura 
mbajtëse janë shënuar në vizatime ose të vendosura sipas udhëzimeve, ose nga ndonjë 
arsye tjetër. Nëse lihen në vend këto struktura mbrojtëse do të priten në lartësinë e 
sipas udhëzimeve të Mbikqyrësit të Punimeve. Strukturat mbajtese qe mbeten në vend 
do të shtrëngohen mirë dhe do të paguhen sipas vlerave që do të bihet dakort 
reciprokisht ndërmjet Sipërmarrësit dhe Punëdhënësit ose sipas çmimit në ofertë n.q.s 
është dhënë, ose nga nje urdhër ndryshimi me shkrim. 

2.15 Mbrojtja e shërbimeve ekzistuese 

Sipërmarrësi do të ketë kujdes të veçantë për shërbimet ekzistuese që janë nën 
sipërfaqe të cilat mund të ndeshen gjatë zbatimit të punimeve dhe që kërkojnë kujdes 
të veçantë për mbrojtjen e tyre, si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore të ujësjellësit, 
kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e strukturave që janë pranë. 
Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për dëmtimin e ndonjë prej shërbimeve si dhe duhet 



 

 
 
 

 
19 

t’ i riparojë me shpenzimet e tij, nëse këto shërbime janë ose jo të paraqitura në projekt. 
Nëse autoritetet përkatëse pranojnë të rregullojnë vetë ose nëpërmjet një 
nënsipërmarresi të emëruar nga ai vetë, dëmet e shkaktuara në këto shërbime, 
Sipërmarrësi do të rimbursojë të gjithë koston e nevojshme për këtë riparim, dhe nëse 
ai nuk bën një gjë të tillë, këto kosto mund t’i zbriten nga çdo pagesë që Punëdhënësi 
ka për ti bërë ose do ti bëjë Sipërmarrësit ne vazhdim të punimeve. 

2.16 Heqja e materialeve të tepërta nga gërmimi 

I gjithë materiali i tepërt i gërmuar nga Sipërmarrësi do të largohet në vendet e 
aprovuara. Kur është e nevojshme të transportohet material mbi rrugët ose vende të 
shtruara Sipërmarrësi duhet ta sigurojë këtë material nga derdhja në rrugë ose ato 
vende të shtruara.  

2.17 Përshkrimi i çmimit njësi për gërmimet 

Çmimi njësi i zërave të punës për gërmimet do të përfshijnë, por nuk do të kufizohen 
për gërmime në të gjithë gjerësinë dhe thellësinë, me çdo mjet që të jetë i nevojshëm, 
duke përfshirë gërmime me dorë, nën apo mbi nivelin e ujrave nëntoksore, ose nivelin 
e ujrave sipërfaqsore, përfshirë përzierje dheu të çdo lloji, mbështetëset, përforcimin 
në të gjitha thellësitë dhe gjeresitë, me çdo lloj mjeti që të jetë nevoja, përfshirë edhe 
gërmimet me dorë, dhe do të përfshijë largimin e ujrave nëntokësor dhe sipërfaqësor 
në çdo sasi dhe nga çdo thellësi, me cdo mjet të nevojshëm, do të përfshijë nivelimin, 
sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provën dhe për çdo pune shtesë për mbrojtjen e 
formacioneve përpara çdo inspektimi, siç specifikohet, largimin dhe grumbullimin e 
pemëve të larguara, rilevimi topografik i kërkuar, vendosja e piketave të përhershme, 
dhe të atyre të përkohëshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumentave për tu 
përdorur nga Mbikëqyrësi i Punimeve, furnizimi dhe transporti i fuqisë punëtore, 
mbajtja e vendit të punës pastër dhe në kushte higjeno-sanitare, dhe çdo nevojë 
aksidentale e nevojshme për realizimin e Punimeve brenda periudhës së Kontratës dhe 
pëlqimit të Mbikëqyrësit të Punimeve. 
Aty ku materiali i gërmuar është përdorur për mbushje; depozitimi duke përfshirë dhe 
transportin në dhe nga depozitimi, ngarkimin, shkarkimin, transportin me dorë, janë 
përfshirë në çmimin njësi për gërmimet. Kostoja e transportimit të materialit të tepërt 
të gërmuar deri në vendin e hedhjes, të aprovuar nga Mbikqyrësi i Punimeve, nuk 
përfshihet në çmimin njësi të gërmimit. Kosto e transportimit të materialit të tepërt 
ne vendin e hedhjes mbulohet nën çmimin njësi të transportit  të materialeve. Përveç 
transportimit të materialit të tepërt të gjitha llojet e transportit përfshirë edhe 
transportin e materialeve për përforcim, mbulim, përgatitjen e shtratit, etj përfshihen 
në çmimin njësi të gërmimit. Nëse nuk është pohuar ndryshe, të gjitha aktivitetet e 
tjera të përshkruara më sipër do të konsiderohen të përfshira në çmimin njësi të 
gërmimit. 

2.18 Matjet 

Të gjitha zërat e gërmimeve do të maten në volum. Matja e volumit të gërmimeve 
bazohet në dimensionet e marra nga vizatimet, në të cilat përcaktohen përmasat e 
gërmimeve.  
Çdo gërmim përtej limiteve të përcaktuara në këto vizatime, nuk do të paguhet, nëse 
nuk përcaktohet me parë me shkrim nga Mbikëqyrësi i Punimeve. Megjithatë, nëse 
gërmimi është më pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do të paguhet volumi faktik 
i gërmimeve sipas matjeve faktike. 
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Kapitulli 3 PUNIME MBUSHJE 

3.1 Të përgjithshme 

Punimet mbushëse do të realizohen në përputhje me përmasat dhe nivelet që tregohen 
në vizatime dhe/ose siç përcaktohen ndryshe me shkrim nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
Punimet do të realizohen në nivelin që të kënaqin kërkesat e Mbikëqyrësit të 
Punimeve.  
Materialet që do të përdoren për punimet mbushëse për rrugën do të jenë nga gurë 
dhe pjesë të forta më të mëdha se 75 mm në çdo përmasë, dhe gjithashtu të pastër nga 
përbërësa druri apo mbeturina të çdo lloji. Materiali mbushës do të ngjeshet sipas 
mënyrës së aprovuar.  
Kanalet, shpatet, transetë dhe mbushjet e rrugëve do të gjeshen gjithashtu. Nëse nuk 
specifikohet ndryshe apo kërkohet ndryshe nga Mbikëqyrësi i Punimeve, materiali 
mbushës dhe mbulues do të merret nga punimet e gërmimeve. Nëse Mbikqyrësi i 
Punimeve përcakton se materiali nuk është i cilësisë së duhur atëherë, do të përdoret 
material i zgjedhur i sjellë nga një zonë tjetër. Materiali i zgjedhur do të jetë homogjen 
dhe do ti kushtohet rëndësi pastrimit nga llumrat, boshllëqet dhe çdo parregullsi 
tjetër.  
Mbushjet dhe mbulimet do të jenë në shtresëzime të vashdueshme dhe gati horizontale 
për të arritur trashësine e treguar në vizatime ose siç mund të kushtëzohet nga 
Mbikëqyrësi i Punimeve. Mbulimi, në punimet e mbushjes dhe mbulimit, me material 
sipërfaqësor, nuk është i lejueshëm. Shtresa e sipërme e fundit, e mbushjes dhe e 
mbulimit duhet të mbahet në gjendje sa më të sheshtë të jetë e mundur. Në vendet ku 
kërkohet mbushje ose mbulim shtesë, lartësia e treguar në vizatime për mbushje dhe 
mbulim do të rritet në përputhje me udhëzimet e dhëna.  

3.2 Ndërtimi i mbushjeve 

Tabani i dheut i shtresave rrugore është pjesë e trupit të dheut ku shpërndahen ndërjet 
e shkaktuara nga ngarkesat e lëvizshme të automjeteve dhe e vetë konstruksionit. Ky 
taban mund të jetë në mbushje ose ne gërmim. Si në njërin rast edhe në tjetrin është e 
nevojshme që të sigurohet një taban, që të jetë në gjendje të transmetojë më poshtë, 
në trupin e dheut ngarkesat që vijnë nga shtresat rrugore, pa pësuar deformime 
mbetëse. 
Mbushja gjithandej duhet të ketë një densitet që i referuar standartit AASHTO të 
modifikuar, të jetë max. në të thatë jo me pak se 90%, për shtresat e poshtme të 
ngjeshura dhe 95%, për shtresën e sipërme 30cm (subgrade). 
Çdo shtresë duhet të ngjishet me lagështinë optimale duke shtuar ose tharë shtresën 
sipas rastit dhe kerkesës së llojit të materialit që do të përdoret në mbushje të rrugës. 
Çdo shtresë e re në mbushje duhet të miratohet nga Mbikëqyrësit e Punimeve, pasi të 
jetë siguruar se shtresa paraardhëse nuk ka deformacione ose probleme me burime uji 
apo lagështire të tepërt. 
Zgjedhja e pajisjeve të ngjeshjes është e lirë të bëhet nga Sipërmarrësi, mjafton që 
pajisjet ngjeshëse të sigurojnë energjinë e nevojshme dhe të arrijnë densitetet e 
kërkuara në ngjeshje për shtresën në ndërtim. 
 

3.3 Ngjeshja 

Sipermarresi do te jete pergjegjes per qendrueshmerine e mbushjeve, mbulimeve dhe 
shtratit te tubave brenda periudhes se korigjimit te difekteve qe eshte percaktuar ne 
Kushtet e Kontrates.  
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3.4 Çmimi njësi për mbushje, mbulimi me zhavorr/matrial ҫakullor dhe 
ngjeshje 

Çmimi njësi për mbushjen, mbulimin me zhavorr/matrial ҫakullor: materialin 
mbushës, ngarkimin, shkarkimin, transportin, ngritjen, transportin me dorë, 
ngjeshjen në shtresa, lagien kur është e nevojshme, provat, të gjitha llojet e 
materialeve, makinerive, fuqisë punëtore dhe çdo aktivitet tjetër përshkruar këtu më 
sipër të cilat janë të domosdoshme për ekzekutimin e punimeve. 
Matjet: Matjet e volumit të mbushjeve dhe mbulimeve do të bazohen në përmasat e 
nxjerra nga vizatimet që lidhen me këtë proces.  
Çdo ndryshim i volumit të mbushjeve dhe mbulimeve, përtej limiteve të treguara në 
këto vizatime nuk do të paguhen, përveçse kur përcaktohet ndryshe paraprakisht me 
shkrim nga Mbikëqyrësi i Punimeve.  
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Kapitulli 4 PUNIME TOKE DHE PUNIME RRUGE  

 

4.1 Punime toke — Te pergjithshme  

Punimet e tokes nen kete seksion perfshijne heqjen e dherave te siperfaqes, germimin 
per kanalet e tubave, themeleve, rrethimeve, pusetave, blloqet e betonit ne perputhje 
me projektin e detajuar dhe specifikimet teknike. 

4.1.1 Heqja e dherave siperfaqesore   

Perpara fillimit te punimeve te germimit, nje shtrese e dheut te siperfaqes (psh. 
humus), me trashesi jo me shume se 0.3 m, do te hiqet nga siperfaqja. Ky dhe do te 
vendoset ne nje zone te caktuar gjate ndertimit dhe do te perdoret duke e shperndare 
shtresen e humusit ne zonat me bar. Gjate magazinimit ne vendin e duhur, ajo duhet 
te vendoset ne menyre te tille qe te ruhet cilesia e tij 

4.2 Germimet – Te pergjithshme   

Germimet do te klasifikohen sipas standarteve Shqiptare ose ekuivalente. Klasifikimi 
i germimeve eshte dhene ne Preventiv. 
Kanalet dhe germimet e gropave do te kryhen ne dimensionet e tilla qe jane dhene ne 
vizatimet ose sipas nevojave te ndertimit. Perpara fillimit te germimit, Kontraktori 
duhet te marre aprovimin e Inxhinieirt. Inxhinieri ka te drejte te drejtoje Kontraktorin 
si per gjatesite apo pjeset e germimit qe duhet te hapen menjehere.  
Perpara fillimit te germimeve, Kontraktori do te ekzaminoje ne se germimet 
interferojne me qendrueshmerine e ndonje strukture apo pronesie. Ne ka interferime 
te tilla qe mund te ndodhin, Kontraktori duhet te informoje Inxhinierin dhe do te 
marre masat per te mos lejuar interferime te tilla. Asnje pagese ekstra nuk do te behet 
per keto mbrojtje. 
Kontraktori do te jete pergjegjes per cdo demtim qe mund te ndodhe tek ndonje 
strukuture apo prone si rezultat i germimeve apo i ndonje konsekuence tjeter. 
Gjeresia minimale e kanalit ne lidhje me diametrin nominal te tubit dhe kendin e 
pjerresise te murit te kanalit jane dhene ne tabelen e meposhtme: 
Gjeresia eminimale e kanalit ne lidhje me diametrin e tubit DN 
DN Gjeresia minimale e kanalit (Dj + X) 
 Kanal me mbeshtetje  Kanal pa 

mbeshtetje  

 > 60° 

Kanal pa 
mbeshtetje  

 <= 60° 
<= 225 Dj + 0,40 m Dj + 0,40 m Dj + 0,40 m 
> 225 to <= 350 Dj + 0,50 m Dj + 0,50 m Dj + 0,40 m 
> 350 to <= 700 Dj + 0,60 m Dj + 0,60 m Dj + 0,40 m 
> 700 to <= 
1200 

Dj + 0,85 m Dj + 0,85 m Dj + 0,40 m 

> 1200 Dj + 1,00 m Dj + 1,00 m  
X i korrespondon hapesires se puneve minimale ndermjet tubit dhe murit te kanalit  
Dj – Diametri I jashtem i tubit ne m 

 - kendii pjerresise se muri te kanalit I matur horizontal 

 
4.3 Armaturat (mbeshtetja e Kanalit) 

Per arsye sigurie, Kontraktori do te perdore armimin mbeshtetes ne kanalet kur 
materiali i dherave nuk eshte i sigurt kundrejt rreshqitjes. Tipi i armatures (mbeshtetja 
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e kanalit)  mund te zgjidhet nga Kontraktori. Ne vend te perdorimit te armaturave 
mbeshtetese, Kontraktori ka te drejten te beje germimin me nje pjerresi 45 grade. Ne 
raste te tilla, volumi i germimit do te pranohet dhe do te paguhet ne menyren sikur te 
ishin vendosur armatura mbeshtetese. Asnje volum shtese te germimit nuk do te 
pranohen. 
Inxhinieri mund te urdhroje germime afer armaturave ose mund te urdheroje qe 
armaturat te levizen gjate germimeve ose mund te beje pershtatje te ndonje metode te 
mbeshtetjes se aneve dhe tabanit te germimeve ne se keto do te jene te nevojshme. 
Kontraktori do te beje pershtatjet dhe nuk do te kerkoje shtesa per adoptimin e 
metodes se urdheruar. 
Kontraktori do te jete pergjegjes per cdo demtim ne pune dhe ndonje demtim qe ndodh 
per shkak te mosfunksionimit te mbeshteteseve qe duhet te sigurojne germimet e tij 
apo heqjen e mbeshtetesve. Cdo keshille, leje, aprovim apo instruktim i dhene nga 
Inxhinieri ne lidhje me mbeshtetjen apo heqjen e tyre nuk e largon Kontraktorin nga 
pergjegjesia. 

4.4 Heqja e Ujit   

Kontraktori do te mbaje te gjitha germimet te lira nga ujrat e cdo lloji ne menyre qe 
punet te behen ne kushte te thata. 
Kontraktori eshte i lire te pershtate metoden e gjetjes se mudshme te heqjes se ujit nga 
germimet duke i siguruar aprovimin e Inxhinierit per kete metode. Aprovimi i 
Inxhinierit nuk e heq Kontraktorin nga pergjegjesia e tij ne se ndodh ndonje gje. 
Kontraktori do te siguroje dhe perdore pompa te afta, prita, tuba,  drenazhe dhe pajisje 
te ngjashme dhe te siguroje puntorin e duhur si dhe pune te tjera ndihmese per te bere 
te mundur qe germimet te behen gjithmone ne te thate. 
Asnje uje nuk do te shkarkohet ne ndonje trup ujor, KUZ apo drenazh pa  lejen me 
shkrim te Inxhineirit. Leje te tilla nuk do te jepen deri sa Kontraktori te kete siguruar 
kenaqesine e Inxhinierit per masat e marra, nje basen eficient apo zone me rere 
permes te cilave uji te shkarkoje perpara shakrkimit te burimeve ujore apo drenazheve. 
Te gjitha anet e kanaleve dhe germimet e perkohshme te perdorura per heqjen e ujit 
do te formohen, mirembahen dhe do te pastrohen e do te mbushen kur te mbaroje 
qellimi per te cilen jane bere. 

4.5 Germim Shkembi  

Shkembinjte me kende, poplat e gureve dhe guret e medhenj do te hiqen per te 
siguruar qe cdo ane te jete e paster si dhe poshte te gjithe tubave dhe aksesoreve te tyre 
te mos kete probleme per tu instaluar sipas vizatimeve dhe specifikimeve teknike. 
Germimet ne shkemb apo per poplat e gureve do te behen sic kerkohen nga Inxhinieri 
ose sic tregohen ne projekt per te rimbushur nenshtresat me material te aprovuar nga 
Inxhinieri dhe te ngjeshur dhe te trajtuar si germim shtese.  

4.6 Cmimi per Germimet  

Cmimi njesi per gemrimet do te perfshije germimin e kthesave, drenimin dhe 
pompomin, anet e perforcuara dhe tabanin e kanalit. 

4.7 Mbushjet – Te pergjithshme 

Te gjitha germimet do te mbushen ne nivelin e siperfaqes origjinale te tokes ashtu sic 
tregohet ne Vizatimet apo si urdherohet nga Inxhinieri dhe ne perputhje me kerkesat 
e specifikimeve. Materiali i perdorur per mbushje, sasia e dhene dhe menyra e 
depozitimit dhe ngjeshjes do ti nenshtrohet aprovimit te Inxhinierit, por Kontraktori 
do te mbaje pergjegjesine per cdo mosvendosje te tubave apo strukturave te tjera, 
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ndonje demtim te siperfaqes se tyre apo paqendrueshmeri te tubave dhe strukturave 
te shkaktuara nga depozitimet jo te duhura te materialit mbushes.  
Tubat perreth dhe strukturat e betonit do te mbushen sapo betoni te kete marre 
fortesine e duhur sic percaktohet nga Inxhinieri per te mbajtur ngarkesen e duhur.  

4.8 Heqja dhe Largimi i materialeve te hedhura  

Materialet e teperta te germuara qe nuk duhen per mbushjen e kanaleve apo per 
qellime te tjera prane vendit te germimit do te hiqen dhe largohen ne vende te tjera te 
siguruara nga Kontraktori. Te gjitha materialet e keqia te gjetura nga germimet do t'i 
nenshtrohen te njetit proces. 
Kontraktori do te heqe urgjent pas perfundimit te mbushjes te gjithe materialin e 
tepert te germimit si dhe grumbujt e keqinj dhe Kontraktori do te beje me shpenzimet 
e tij rregullimet e duhura per stabilizimin e materialit te tepert dhe do ta perfshije 
cmimin njesi per germimin koston e ketij rregullimi si dhe te gjitha shpenzimet ne 
lidhje me gjetjen e vendit dhe pagesat e kompensimit.  
Gjate zbatimit te ndertimeve, pemet ekzistuese qe mund te demtohen gjate ketij 
zbatimi do te mbrohen ne nje menyre te pershtatshme. 
Te gjitha materialet e teperta dhe te pista do tehiqen me te gjitha menyrat dhe do te 
shperndahen dhe nivelohen ne vendet e caktuara sipas direktivave te dhena nga 
Inxhinieri. 

4.9 Restaurime dhe Pastrime – Kerkesa te pergjithshme  

Kontraktori do te rivendose te gjitha guret, muret, bordurat e demtuara, rrethimet apo 
strukura te tjera qe jane hequr gjate apo para fillimit te punimeve ne menyre te tille qe 
te kenaqe Inxhinierin dhe specifikimet e dhena ne klazuolat e dhena ne lidhje me 
puntorine dhe materialet.  Ne siperfaqet e asfaltuara, asfaltimet e reja do te behen 
pervec rasteve te blloqeve te asfaltimit dhe tullave qe mund te riperdoren. Asnje 
siperfaqe nuk do te riperdoret bredna 30 diteve pas perfundimit te mbushjes pervecse 
me urdher te Inxhinierit.  Materialet e teperta te tubave te veglave dhe strukutra te 
tjera do te hiqen nga Kontraktori. Te gjitha plehrat, mbetjet dhe materialet e nxjerra 
nga germimet do te transportohen ne nje depozitim te siguruar nga Kontraktori dhe 
ne nje vend te kenaqshem nga Inxhinieri.  
Restaurimi i siperfaqes matane rrugeve publike dhe trotuareve  
Kontraktori do te rivendose me kujdes te gjitha materialet e siperfaqes dhe mirembaje 
te gjitha siperfaqet e rrugeve private, rrugicave, fushave, hapesirave te hapura, etj dhe 
do te riparoje cdo difekt te shkaktuar nga Kontraktori. 

4.10 Investigimi i nendherave  

Atje ku specifikohet apo urdherohet nga Inxhinieri, Kontraktori do te investigoje dhe 
do te marre prova per dherat. Ne ndonje rast saktesimi i vendit dhe metodes se 
investigimit do te urdherohet nga Inxhineiri. Kontraktori do te punesoje staf me 
eksperience ne investigimin e terrenit per te ndermarre punimet e duhura. 
Investigimet do te zbatohen sipas standarteve ISO. 

4.11 Zevendesimi i rrugeve – Te pergjithshme  

Atje ku siperfaqja e rrugeve publike eshte hequr apo demtuar nga Kontraktori do te 
zevendesohet ose riparohet sipas kerkesave te Inxhinierit dhe ose stadnarteve 
Shqiptare per mirembajtjen e rrugeve. Materialet dhe metodat e perdoruar per te tilla 
rregullime do te jene te njejta me ato qe perdoren per asfaltim original sipas zerave te 
Preventivit. 
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Kapitulli 5 BETONET 

5.1 Të përgjithshme 

 

Te gjitha betonet e furnizuara ne terren duhet te jene sipas standarteve ISO/EN  ose 
ekuivalent. 
Kjo do te jete e nevojshme per te garantuar rezistencen ndaj ujit dhe ndaj ngricave, 
vetite anti korrozive dhe qendrueshmerine, ne shtese te rigjiditetit te betonit. 
Betonet e bera ne impiante te perzierjes se betonit duhet te kene perzierje te aprovuar 
dhe duhet te kene certifikaten e testeve te kubeve te betonit. Te gjitha faturat e 
perzierjes se betonit (data, koha dhe numri i rregjistrit te furnizimit me perzirerje) dhe 
certifikatat e tyre duhet te jene ne terren gjate te gjithe kohes se ndertimit. 
Kontraktori duhet te furnizoje te gjithe materialet, puntoret dhe pajisjet e nevojshme 
per te vendosur klasat e ndryshme te betonit dhe hekurit te armimit sias vizatimeve 
dhe sipas standartit DIN 1045, EN-2, ISO ose ekuivalent. 
Metoda e krijimit te fatures se betonit sic tregohet ne Standartet teknike te projektimit 
KTP 37 (1975). Kontraktori nuk do te filloje pregatitjen e betonit pa testimin ne 
perparesi te nje shembulli betoni dhe me aprovim te Inxhinierit. 
Kontraktori do te pergatite shembujt per cdo lloj te betoneve me te njeten pajisje dhe 
material qe ai do te pergatite betonin per ne objekt. Ai duhet te informoje Inxhinierin 
24 ore perpara per keto teste keshtu qe ai do te marre pjese ne marrjen e kampioneve. 
6 kampione do te merren nga perzierja e betonit, 3 nga te cilat do te testohen nga 
Inxhinieri pas 3, 7 dhe 28 dite sipas STASH 569/1 (1979). Formula do te aprovohet 
nga Inxhinieri prej ketyre testeve nje shenje te betonit qe eshte parashikuar sipas 
standartit. 
Betoni do te perbehet nga Cimento Portland, aggregate fino, aggregate te trashedhe 
uje ne propozione dhe perzierje si eshte dhene ne Specifikime. 
Te gjitha betonet do te perzihen ne menyre mekanike nga perzieres mekanike (stacion 
ose njesi perzierje). Te gjitha betonet do te jene homogjene dhe teperziera mire dhenuk 
do te kete zona pa cimento. Uniformiteti i perzirejes se betonit do te percaktohet nga 
diferenca e zhytjes se konit ose ndryshimeve ne proporcionin e agregateve te trasha. 
Kontraktori me shpenzimet e tij do te marre kampionet e betonit te fresket. 
Perdorimi i perzierjes se betonit duhet te permbushe kerkesat e projektit. Permbjatja 
e cimentos, cilesia, raporti cimento uje dhe kompozimi i mbushjes duhet te perputhen 
me standartet korrespodnuese. Te gjithe aditivet e betonit duhet te jene te aprovuar 
me pare. 
Perzierja e betonit duhet te transportohet ne menyre te tille qe brenda kohes se duhur 
te mos ndahen apo te demtohen pjeset e tjera. Ne se ndarja nuk mund te mbrohet gjate 
transportit, perzierja duhet te perzihet perseri perpara se te hidhet ne object. Gjate 
transportit, asnje cope cimento nuk duhet te humbe dhe te perzierja nuk duhet te 
kontaminohet apo ftohet poshte 10ºC perpara depozitimit. 
Perzierja e transportuar duhet te depozitohet pa problem dhe ne menyre te 
vazhdueshme e vibruar gjate depozitimit sipas standartit EN nga nje pajisje qe mbron 
ndarjen e komponenteve. Ne se temperatuira e ambietntit shkon 40 ºC, punimet e 
betonit duhet te nderpiten dhe te mbahet temperature e perzierjes poshte 32ºC. 
Ne cdo rast, siperfaqja e betonit te fresket do te mbrohet ndaj tharjes me ane te 
mbulimit te saj me copa ose thase cimento dhe atje ku hedhja vazhdon praktikisht do 
te aplikohet gjate pak oreve pas vendosjes  
Te gjitha betonet duhet te mbahen te lageshta mbi siperfaqen e tyre per nje periudhe 
prej 2 javesh sipas DIN 1045 dhe EN-2 ose ISO ise standart ekuivalent. Kur 
temperature e ambientit eshte me pak se 2ºC, te gjitha punet e betonimit nderpriten 
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dhe betoni i fresket do te mbrohet nga ngricat duke perdorur masat e  duhura per te 
mbatjur temperaturen e tij ne 13ºC seksionet e holla dhe 7ºC per seksionet masive. 
Temperatura e betonit gjate procesit duhet te mbahet ne shkallen e dhene ne DIN 1045 
ose EN-2 ose ISO ose ekuivalent.  
Betoni i perdorur ne punet do te jete i klases se dhene ne Vizatime, te treguar ne 
Preventiv ose te urdheruara nga Inxhinieri. Pervec ku specfikohet, perberesit e betonit, 
prodhimi, testimi do te jene konform me standartet dhe manualet e dhena ne kushtet 
e pergjithshme te Kontrates. 
Kontraktori duhet te mbaje nje rregjister gjate puneve te ndertimit me: 

 Te dhena per kryerjen e puneve te betonit te kryera 

 Regjister mbi armaturen dhe armimin e aprovuar nga brigadieri 

 Koha e fillimit dhe kompletimit te betonit  

 Te dhena mbi prodhimin dhe transportin e betonit  

 Te dhenat baze te betonit dhe armatures se hekurit(klasa, cilesia)  

 Te dhena per ceshtjen e procesit te perzierjes se betonit  

 Te dhena mbi kampionet e testit te kontrollit  

 Temperature e ajrit, lageshtia, masat e marra gjate hedhjes se betonit dhe 
forcimit te betonit 

 Te dhena mbi inspektimi e kryer dhe difektet e gjetura  
 

Puna e mbuluar nga ky seksion i specifikimeve konsiston në furnizimin e gjithë 
kantierit, punën, pajisjet, veglat dhe materialet, dhe kryerjen e te gjitha punimeve, në 
lidhje me hedhjen, kujdesin, përfundimin e punës së betonit dhe hekurin e armimit në 
përputhje rigoroze me këtë kapitull të specifikimeve dhe projekt zbatimin.Në fillim të 
Kontratës Sipërmarrësi duhet të paraqesë për miratim tek Mbikëqyrësi i Punimeve një 
njoftim për metodat duke detajuar, në lidhje me kërkesat e këtyre Specifikimeve, 
propozimet e tij për organizimin e aktiviteteve të betonimit në shesh (terren). 
Njoftimi i metodave do të përfshijë çështjet e mëposhtme: 
 

Njësia e prodhimit e propozuar 

Vendosja dhe shtrirja e paisjeve të prodhimit të betonit 

Metodat e propozuara për organizimin e paisjeve të prodhimit të betonit 

Proçedurat e kontrollit të cilësisë së betonit dhe materialeve të betonit 

Transporti dhe hedhja e betonit 

Detaje të punës së bërjes së kallëpeve duke përfshirë kohën e heqjes së kallëpeve  

dhe proçedurat për mbështetjen e përkohshme të trarëve dhe të soletave. 

 

5.2 Kontrolli i cilësisë 

Sipërmarrësi do të punësojë inxhinier të kualifikuar, të specializuar dhe me 
eksperiencë, i cili do të jetë pergjegjës për kontrollin e cilësisë të të gjithë betonit. 
Materialet dhe mjeshtëria e përdorur në punimet e betonit duhet të jetë e një cilësie sa 
më të lartë që të jetë e mundur, prandaj vetëm personel me eksperiencë dhe aftësi të 
plotë në këtë kategori punimesh do të punësohet për punën që përfshin ky seksion 
specifikimesh. 



 

 
 
 

 
27 

5.3 Puna përgatitore dhe inspektimi 

Përpara se të jetë kryer ndonjë proçes i përgatitjes së llaçit ose betonit, zona brenda 
armaturave (ose sipërfaqe të tjera sipas zbatimit) duhet të jetë pastruar shumë mirë 
me ujë ose me ajër të komprimuar. Çfarëdo që ka të bëjë me këtë proçes duhet të 
përgatitet siç është specifikuar. 
Asnjë proçes betonimi nuk duhet të kryhet derisa Mbikëqyrësi i Punimeve të ketë 
inspektuar dhe aprovuar (nëse është e mundur) gërmimin, masat e marra për 
mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat për shpërndarjen e ujit për freskim dhe 
staxhionim, armaturat, ndalimin e ujit, fugat ndërtimore dhe fiksimin e fundeve dhe 
masa të tjera, armimin dhe çështje të tjera që duhet të fiksohen, si dhe të gjitha 
materialet e tjera për betonimin dhe masa të tjera në përgjithësi. Sipërmarrësi duhet 
t’i japë Mbikqyrësit të Punimeve njoftime të arsyeshme për të bërë të mundur që ky 
inspektim të kryhet. 

5.4 Materialet 

5.4.1 Çimento 

a. Çimento Portland e Zakonshme do të përdoret me BS 12 ose ASTM C-150  Tipi II-të 
ose Tipi V-te. Kjo do të përdoret aty ku betoni nuk është në kontakt me ujëra te zeza, 
tub gazi ose ujërat nëntokësore. 
b. Çimento Portland Sulfate e Rezistueshme do të përdoret me BS 4027. Kjo do të 
përdoret për strukturat e betoneve duke përfshirë pusetat dhe të gjitha përkatesitë e 
tjera në kontakt me ujërat e zeza, tubin e gazit ose ujërat nëntokësore.Çimento duhet 
të shpërndahet në paketa origjinale të shënuara të pa dëmtuara direkt nga fabrika dhe 
duhet të ruhet në një depo, dyshemeja e të cilit duhet të jetë e ngritur të paktën 150mm 
nga toka. Një sasi e mjaftueshme duhet mbajtur rezervë për të siguruar një furnizim 
të vazhdueshëm në punë, në mënyrë që të sigurohet që dërgesat e ndryshme janë 
përdorur në atë mënyrë siç janë shpërndarë. Çimentoja nuk duhet ruajtur në kantier 
për më shumë se tre muaj pa lejen e Mbikëqyrësit të Punimeve. Çdo lloj tjetër çimento, 
përveç asaj që është e parashikuar për përdorimin në punë nuk duhet ruajtur në depo 
të tilla. E gjithë çimentoja duhet mbajtur e ajrosur mirë dhe çdo lloj cimento, e cila ka 
filluar të ngurtësohet, ose ndryshe e dëmtuar apo e keqësuar nuk duhet të përdoret. 
Fletët e analizave të fabrikave duhet të shoqërojnë çdo dërgesë duke vërtetuar që 
çimentoja, e cila shpërndahet në shesh ka qenë e testuar dhe i ka plotësuar kërkesat e 
përmendura më lart. Me të mbërritur, çertifikatat e provave të tilla duhen ti kalohen 
për t’i aprovuar. Mbikëqyrësit të Punimeve. Çimentoja e përfituar nga pastrimi i 
thasëve të çimentos ose nga pastrimi i dyshemesë nuk do të përdoret. Kur udhëzohet 
nga Mbikqyrësi i Punimeve, çimento e dyshimtë duhet te ritestohet për humbjen e 
fortësise në ngjeshje. 

5.4.2 Inertet 

Të përgjithshme 

Me përjashtim të asaj që është modifikuar këtu, inertet (të imta dhe të trasha) për të 
gjitha tipet e betonit duhet të përdoren duke respektuar STASH-512-78 (Standarti 
Shqiptar) ose në përputhje me ASTM C 33 “Inertet e betonit nga burime natyrale”. Ato 
duhet të jenë të fortë dhe të qëndrueshem dhe nuk duhet të përmbajnë materiale të 
dëmshme që veprojne kundër fortësisë ose qëndrueshmërisë së betonit ose, në rast të 
betonarmese mund të shkatërrojë këtë përforcim. 
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Materialet e përdorura si inerte duhet të përftohen nga burime të njohura për të arritur 
rezultate të kënaqshme për klasa të ndryshme të betonit. Nuk do të lejohet përdorimi 
i inerteve nga burime, të cilat nuk janë të aprovuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 

Inertet e imta 

Inertet e imta për kategoritë e betonit A, B dhe C (respektivisht M100, M200, M2500) 
konform STASH 512-78, do të jenë prej rëre natyrale, gurë të shoshitur, ose materiale 
të tjera inerte me të njëjtat karakteristika apo kombinim të tyre. E gjitha kjo duhet të 
jetë pastruar shumë mirë, pa masa të mpiksura, cifla të buta e të veçanta, vajra 
distilimi, alkale, lëndë organike, argjile dhe sasi të substancave të dëmtuese.  
Përmbajtja maksimale e lejueshme e lymit dhe substancave të tjera dëmtuese është 
5%. Materialet e marra nga gurë të papërshtashëm për inerte të trasha nuk duhet të 
përdoren si inerte të imta. Inertet e imta të marra nga gurët e shoshitur duhet të jenë 
të mprehtë, kubike, të fortë, të dendur dhe të durueshëm dhe duhet të grumbullohen 
në një platformë për të patur një mbrojtje të mjaftueshme nga pluhurat dhe përzierjet 
e tjera. 
Shkalla e shpërndarjes për inertet e imëta të specifikuara si më lart, duhet të jenë 
brenda kufijve të mëposhtëm, të përcakuara nga Mbikëqyresi i Punimeve. 
Masa e Sitës   Përqindja që kalon (peshë e thatë) 
10.00mm   100 
5.00mm   89 në 100 
2.36mm   60 në 100 
1.18mm   30 në 100 
0.60mm (600 um)  15 në 100 
0.30mm (300 um)  5 në 70 
0.15mm (150 um)  0 në 15 
Inertet e imëta për kategorinë D të betonit duhet të jenë të një cilësie të mirë nga rëra 
e brigjeve. Ajo duhet të jetë pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga më e 
holla deri tek më e trasha, pa copëza, nga argjila, zgjyra, rëra, plehra dhe cifla të tjera. 
Nuk duhet të përmbajë me shumë se 10% të materialit më të hollë se 0.10mm (100um) 
të hapësirës në rrjetë, jo më shumë se 5%  të pjesës së mbetur në 2.36mm sitë; i gjithë 
materiali duhet të kalojë nëpër një rrjetë 10mm.  

Inertet e trasha 

Inertet e trasha për kategoritë e betonit A, B dhe C dë të përbëhen nga materiale  guri 
të thyer apo të nxjerrë, ose një kombinim i tyre, me një masë jo me shumë se 20 mm, 
dhe do të jenë të pastër, të fortë, të qëndrueshëm, kubik dhe të formuar mirë, pa lëndë 
të buta apo të thërmueshme, ose copëza të holla të stërgjatura, alkale, lëndë organike 
ose masa apo substanca të tjera të dëmshme. Lëndët dëmtuese në inerte nuk duhet të 
kalojnë me shumë se 3 %. Klasifikimi për inertet e trasha të specifikuara sa më sipër 
duhet të jetë brenda kufijve të mëposhtëm: 
Masa e sitës    Përqindja e kalimit (në peshë të thatë) 
mm     100 
mm     90 në 100 
mm     35 në 70 
mm     10 në 40 
mm     0 në 5 
Inertet e trasha për kategorinë D të betonit duhet të jenë tulla të thyera të prodhuara 
prej tullave të cilësisë së parë ose grumbulli i tyre, ose nga tulla të mbipjekura. Nuk do 
të thyhen për përdorim për inerte të imta as tullat e papjekura apo grumbulli i tyre dhe 
as ato që janë bërë porosi gjatë proçesit të pjekjes. Agregati me tulla të thyera nuk 
duhet të përmbajë gjethe, kashte dhe, rëre ose materiale të tjera të huaja dhe ose 
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mbeturina të tjera. Inertet prej tullave të thyera duhet të jenë të një diametri 25-40 
mm dhe nuk duhet të përmbajnë asgjë që të kalojë nëpërmjet sitës 2.36 mm. 
Raportet e inerteve të trasha dhe të imta 
Raporti më i përshtatshëm i volumit të inerteve të trasha në volumin e inerteve të imta 
duhet të vendoset nga prova e ngjeshjes së kubikeve të betonit, por Mbikëqyrësi i 
Punimeve mund të urdhërojë që këto raporte të ndryshojnë lehtësisht sipas 
klasifikimit të inerteve ose sipas peshës nëse do të jetë e nevojshme, në mënyrë që të 
prodhohen klasifikimet e duhura për përzjerjet e inerteve të trasha dhe të holla. 
Sipërmarrësi duhet të bëjë disa prova në kubikët e marrë si kampione dhe të shënojë 
inertet dhe fraksionimin e tyre, përzjerjen e betonit në fillim të punës dhe kur ka 
ndonjë ndryshim në inertet e imëta apo të trasha ose në burimin e tyre të furnizimit. 
Këta kubike duhet të testohen në laborator në kushte të njëjta, përveç rasteve të 
ndryshimeve të vogla në raportet përkatëse të inerteve të imta dhe të trasha (lart apo 
poshtë) nga raporti më i mirë i arritur nga analizat e sitës. Kubikët duhet të testohen 
nga 7 deri 28 ditë.  
Nga rezultatet e këtyre provave (testeve) Mbikëqyrësi i Punimeve mund të vendosë për 
raportet e trashësisë së inerteve të imta që duhet të përdoren për çdo përzjerje të 
mëvonëshme gjatë zhvillimit të punës ose deri sa të ketë ndonjë ndryshim në inerte. 

Shpërndarja 

Në kantier nuk do të sillen inerte për tu përdorur derisa Mbikëqyrësi i Punimeve të 
ketë aprovuar inertet për t’u përdorur dhe masat për larjen, etj.  
Më tej nga Sipërmarrësi do të merren kampione në çdo 75m3 nën mbikqyrjen e 
Mbikqyrësit të Punimeve, për çdo tip inerti të shpërndarë në kantier (terren) dhe të 
dorëzuar përfaqësuesit të Mbikëqyrësit të Punimeve për provat e kontrolleve të 
zakonshme. Kostoja e të gjitha testeve do të mbulohet nga Sipërmarrësi. 

Ruajtja e materialit të betonit 

Çimento dhe inertet duhet të mbrohen në çdo kohë nga dëmtuesit dhe ndotjet. 
Sipërmarrësi duhet të sigurojë një kontenier apo ndërtesë për ruajtjen e çimentos në 
shesh. Ndërtesa ose kontenieri duhet të jetë e thatë dhe me ventilim të përshtatshëm. 
Nëse do të përdoret më shumë se një lloj çimentoje në punime, kontenieri apo ndërtesa 
duhet të jetë e ndarë në nëndarje të përshtatshme sipas kërkesave të Mbikëqyrësit të 
Punimeve si dhe duhet ushtruar kujdes i madh që tipe të ndryshme çimentoje të mos 
jenë në kontakt me njëra tjetrën. 
Thasët e çimentos nuk duhet të lihen direkt mbi dysheme, por mbi shtresa druri apo 
pjesë të ngritur trotuari për të lejuar kështu qarkullimin efektiv të ajrit rreth e qark 
thasëve. 
Çimentoja nuk duhet të mbahet në një magazinë të përkohshme, përveç rasteve kur 
është e nevojshme për organizimin efektiv të përzjeres dhe vetëm kur është marrë 
aprovimi i mëparshëm i Mbikëqyrësit të Punimeve. 
Agregati duhet të ruhet në kantier në hambare ose platforma betoni të 
padepërtueshme të përgatitura posaçërisht, në mënyrë që fraksione të ndryshme 
inertesh të mbahen të ndara për gjithë kohën në mënyrë që përzierja e tyre të ulet në 
minimum. 
Sipërmarrësit mund t’i kërkohet të kryejë në kantier proçese shtesë dhe/ose larje 
efektive të inerteve atëhere kur sipas Mbikëqyrësit të Punimeve ky veprim është i 
nevojshëm për të siguruar që të gjitha inertet plotësojnë kërkesat e specifikimeve në 
kohën kur materialet e betonit janë përzjerë. Mbikëqyrësi i Punimeve do të aprovojë 
metodat e përdorura për përgatitjen dhe larjen e inerteve. 

Uji për cimento 
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Uji i përdorur për beton duhet të jetë i pastër, i freskët dhe pa balte, papastëri organike 
vegjetale dhe pa kripëra dhe substanca të tjera që nderhyjnë ose dëmtojnë forcën apo 
durueshmërinë e betonit. Uji duhet të sigurohet mundësisht nga furnizime publike dhe 
mund të merret nga burime të tjera vetëm nëse aprovohet nga Mbikëqyresi i 
Punimeve. Nuk duhet të përdoret asnjëherë uje nga gërmimet, kullimet sipërfaqësore 
apo kanalet e vaditjes. Vetëm ujë i aprovuar nga ana cilësore duhet të përdoret për 
larjen e pastrimin e armaturave, kujdesin e betonit si dhe për qëllime të ngjashme. 

5.5 Kërkesat për përzjerjen e betonit 

5.5.1 Fortësia  

Klasifikimet i referohen raporteve të çimentos, inerteve të imta dhe inerteve të trasha. 
Kërkesat për perzjerjen e betonit duhet të konsistojnë në ndarjen propocionale dhe 
përzjerjen për fortësitë e mëposhtme kur bëhen testet e kubikëve; 

5.5.2 Klasa e betonit   Fortësia në shtypje 

      në N/mm2 (NEWTON/mm2) 
      7 ditë  28 ditë 
Klasa A&A (M100) (s)1:1,5: 3   17.00  25.50 
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4   14.00  21.00 
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6   6.50  10.00 
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12   Me pëlqimin e Menaxherit të Projektit 
Shënim. (s) = Çimento sulfate e rezistueshme. 
Raporti ujë-çimento 
Raporti ujë-çimento është raport i peshës së çimentos në të. Përmbajtja e ujit duhet të 
jetë efikase për të prodhuar një përzjerje të punueshme të fortësisë së specifikuar, por 
përmbajtja totale e ujit duhet të përcaktohet nga tabela e mëposhtme: 

5.5.3 Klasa e betonit  Max. i ujit te lire/raporti cimento 

Klasa A&A (M100) (s)1:1,5:3  0.5 
Klasa B&B (M200) (s)1:2:4  0.6 
Klasa C&C (M250) (s)1:3:6  0.65 
Klasa D&D (M300) (s)1:6:12  Me pëlqimin e Mbikqyresit të Punimeve 
Shënim. (s) = Çimento sulfate e rezistueshme. 

5.5.4 Qëndrueshmëria 

Raportet e përbërësve duhet të jenë të ndryshëm për të siguruar qëndrueshmërine e 
dëshiruar të betonit kur provohet (testohet), në përshtatje me kërkesat e mëposhtme 
ose  sipas urdhërave të Mbikqyrësit të Punimeve. 
Përdorimet e betonit    Min&Max (mm) 
Seksionet normale të përforcuara   25 në 75 
të ngjeshura me vibrime, ngjeshja me dorë e masës së betonit 
Seksione prej betonarmeje të renda   50 në 100 
të ngjeshura me vibracion, beton i ngjeshur me dorë në pllaka të përforcuara 
normalisht, 
trarë, kollona dhe mure. 
Në të gjitha rastet, raportet e agregatit  në beton duhet të jenë të tilla që të prodhohen 
përzjerje të cilat do futen nëpër qoshe edhe cepa të formave si dhe përreth përforcimit 
pa lejuar ndarjen e materialeve. 
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5.6 Matja e materialeve 

Inertet e imëta dhe të trasha do të peshohen ose të maten me kujdes në përshtatje me 
kërkesat e Manaxheri të Projektit. Ato nuk do të maten në asnjë rast me lopata apo 
karroca dorë. Çimento do të matet me thasë 50 kg dhe masa e përzjerjes do të jetë e 
tillë që grumbulli i materialeve të përshtatet për një ose më shumë thasë.  

5.7 Metodat e përzjerjes 

Betoni duhet të përzjehet në përzjerësa mekanikë të miratuar që më parë. Përzjerësi, 
hinka dhe pjesa përpunuese e tij duhet të jenë të mbrojtura nga shiu dhe era. 
Inertet dhe cimento duhet te perzjehen se bashku para se te shtohet uje derisa persjerja 
të fitojë ngjyrën dhe fortësinë e duhur. Duhet të largohen papastërtirat dhe substancat 
e tjera të padëshirueshme. Uji nuk duhet të shtohet nga zorra apo rezervuare në 
mënyrë të pakujdesshme. I gjithë betoni duhet të përzihet uniformisht në fabrika 
moderne përzjerjeje për prodhimin maximal të betonit të nevojshëm për plotësimin e 
punës brenda kohës së përcaktuar pa zvogëluar kohën e nevojshme për përzjerje. 
Betoni duhet të përzjehet në përzjerësa betoni për kohëzgjatjen e kërkuar për 
shpërndarjen uniforme të përbërësve për të prodhuar një masë homogjene me ngjyrë 
dhe fortësi por jo më pak se 1-1/2 minutë. Përzjerësi duhet të përdoret nga punëtorë 
të specializuar që kanë eksperiencë të mëparshme në drejtimin e përdorimin e 
përzjerësit të betonit.Me mbarimin e kohës së përzjerjes, përzjerësi dhe të gjitha mjetet 
e përdorura do të pastrohen  mirë përpara së betoni i mbetur në to të ketë kohë të 
forcohet.Në asnjë mënyrë nuk duhet që betoni të perzjehet me dorë pa miratimin e 
Mbikëqyresit të Punimeve, miratim ky që do të jepet vetëm për sasi të vogla në kushte 
të veçanta. 

5.8 Provat e fortësise gjatë punës. 

Sipërmarrësi duhet të sigurojë për qëllimet e provave një se 3 kubikësh për çdo 
strukturë betoni, përfshirë derdhje betoni nga 1-15 m3. Për derdhje betoni me shumë 
se 15 m3. Sipërmarrësi duhet të sigurojë të paktën një set shtesë 3 kubikësh për çdo 30 
m3 shtesë. Nëse mesatarja e provës së fortësisë së kampionit për çdo porcion të punës 
bie poshtë minimumit të lejueshëm të fortësisë së specifikuar, Mbikëqyresi i Punimeve 
do të udhezojë një ndryshim në raportet ose përmbajtjen e ujit në beton, ose të dyja, 
në mënyrë që Punëdhënësi të mos ketë shtesë kostoje. Sipërmarrësi duhet të 
përcaktoje të gjitha kampionet që kanë të bëjnë me raportet e betonimit prej nga ku 
janë marrë. Nëse rezultatet e testeve të fortësisë mbas kontrollit të specimentit 
tregojnë se betoni i përftuar nuk i plotëson kërkesat e specifikuara ose kur ka prova të 
tjera që tregojnë se cilesia e betonit eshte nen nivelin e kërkesave të specifiuara, betoni 
në vendin, që përfaqëson kampioni do të refuzohet nga Mbikqyrësi i Punimeve  dhe 
Sipërmarrësi do ta lëvizë dhe ta rivendosë masën e kthyer të betonit mbrapsh me 
shpenzimet e veta. Sipërmarrësi do të mbulojë shpenzimet e të gjitha provave që do të 
bëhen në një laborator qëështë aprovuar Punëdhënësit. 

5.9 Transportimi i betonit 

Betoni duhet të lëvizet nga vendi i përgatitjes në vendin e vendosjes përfundimtare sa 
më shpejt në mënyrë që të pengohet ndarja ose humbja e ndonjë përbërësi. 
Kur të jetë e mundshme, betoni do të derdhet nga përzjerësi direkt në një paisje që do 
të bëjë transportimin në destinacionin përfundimtar dhe betoni do të shkarkohet në 
mënyrë aq të mbledhur sa të jetë e mundur në vendin përfundimtar për të shmangur 
shpërndarjen ose derdhjen e tij. 
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Nëse Sipërmarrësi propozon të përdorë pompa për transportimin dhe vendosjen e 
betonit, ai duhet të paraqesë detaje të plota për paisjet dhe teknikën e përdorimit që ai 
propozon për të përdorur për t’u miratuar tek Mbikëqyrësi i Punimeve. 
Në rastet kur betoni transportohet me rrëshqitje apo me pompa, kantieri që do të 
përdoret, duhet të projektohet për të siguruar rrjedhjen e vashdueshme dhe të 
pandërprerë në rrëpirë apo grykë (hinkë). Fundi i pjerrësisë ose i pompës së 
shpërndarjes duhet të jetë i mbushur me ujë para dhe pas çdo periudhe pune dhe duhet 
të mbahet pastër. Uji i përdorur për këtë qëllim, duhet të largohet (derdhet) nga çdo 
ambjent pune i përhershëm. 

5.10 Hedhja dhe ngjeshja e betonit 

Sipërmarrësi duhet të ketë aprovimin e Mbikëqyrësit të Punimeve për masat e 
propozuara përpara se të fillojë betonimin.  
Të gjitha vendet e hedhjes dhe të ngjeshjes së betonit, duhet të mbahen në mbikëqyrje 
të vazhdueshme nga pjesëtarët përkatës të ekipit të Sipërmarrësit.  
Sipërmarrësi duhet të ndjekë nga afër ngjeshjen e betonit, si nje punë me rëndësi të 
madhe, objekt i të cilit do të jetë prodhimi i një betoni të papërshkueshëm nga uji me 
një densitet dhe fortësi maximale. 
Pasi të jetë përzjerje, betoni duhet të transportohet në vendin e tij të punës sa më shpejt 
që të jetë e mundur, i ngjeshur mirë në vendin rreth përforcimit, i përzjerë siç duhet 
me lopatë me mjete të përshtatshme çeliku për kallëpe duke siguruar një sipërfaqe të 
mirë dhe beton të dendur, pa vrima, dhe i ngjeshur mirë për të sjellë ujë në sipërfaqe 
dhe për të ndaluar xhepat e ajrit. Armatura duhet të jetë e hapur në mënyre të tillë që 
të lejojë daljen e bulëzave të ajrit, dhe betoni duhet të vibrohet me çdo kusht me 
mekanizma vibrues për ta bërë atë të dendur, aty ku është e nevojshme 
Betoni duhet të hidhet sa është i freskët dhe para se të ketë fituar qëndrueshmërinë 
fillestare, dhe në çdo rast jo më vonë se 30 minuta pas përzjerjes. 
Metoda e transportimit të betonit nga përzjerësi në vendin e tij të punës duhet të 
aprovohet nga Mbikëqyresi i Punimeve. Nuk do të lejohet asnje metodë që nxit ndarjen 
apo vecimin e pjesëve të trasha dhe të holla, apo që lejojnë derdhjen e betonit lirisht 
nga një lartësi më e madhe se 1.5m. 
Kur hedhja e betonit ndërpritet, betoni nuk duhet në asnjë mënyrë të lejohet të formojë 
skaje apo anë, por duhet të ndalohet dhe të forcohet mirë në një ndalesë të ndërtuar 
posaçërisht dhe të formuar mirë per të krijuar një bashkim konstruktiv efikas, që është 
në përgjithsi, në qoshet e djathta drejt armatimit kryesor. Pozicioni dhe projekti i 
fugave të tilla, duhet të aprovohen nga Mbikëqyrësi i Punimeve.  
Menjëherë para se të hidhet betoni tjetër, siperfaqet e të gjitha fugave duhet të 
kontrollohen, të pastrohen me furçë dhe të lahen me llaç të pastër. Është e 
këshillueshme që ashpërsia e betonit të jetë arritur kur ngjyra bëhet gri dhe të mos 
lihet derisa të forcohet. 
Para se betoni të hidhet në ose kundrejt një gërmimi, ky gërmim duhet të jetë i forcuar 
dhe pa ujë të rrjedhshëm apo të ndenjur, vaj dhe lëndë të dëmshme. Balta e qullët dhe 
materialet të tjera dhe në rast gërmim gurësh, copëza dhe thërmija do të hiqen. Gropa 
duhet të jetë e qullët por jo e lagur dhe duhet të ndërmerren masa paraprake për të 
parandaluar ujërat nëntokësore që të dëmtojnë betonin e pa hedhur ose të shkaktojnë 
lëvizjen e betonit.   
Aty ku është e nevojshme apo e kërkuar nga Mbikëqyrësi i Punimeve, betoni duhet të 
vibrohet gjatë hedhjes me vibratorë të brendshëm, të aftë për të prodhuar vibrime jo 
më pak se 5000 cikle për minutë. Sipërmarrësi duhet të tregojë kujdes për të shmangur 
kontaktin midis vibratorëve dhe përforcimit, dhe të evitojë veçimin e inerteve nga 
vibrimi i tepërt. Vibratorët duhet të vendosen vertikalisht në beton 500 mm larg dhe 
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të tërhiqen gradualisht kur flluckat e ajrit nuk dalin më në sipërfaqe. N.q.s, në 
vazhdim, shtypja është aplikuar jashtë armaturës, duhet të kihet kujdes i madh që të 
shmanget dëmtimi i betonarmesë. 
Kur betoni vendoset në ndalesa horizontale ose të pjerrëta të kalimit të ujit, kjo e fundit 
duhet të zhvendoset duke i lënë vendin betonit që duhet të ngjeshet në një nivel pak 
më të lartë së fundi i ndalesës së ujit para se të lëshohet uji për të siguruar ngjeshje të 
plotë të betonit rreth ndalesës së ujit. 

5.11 Betonim ne kohë të nxehtë 

Sipërmarrësi duhet të tregojë kujdes gjatë motit të nxehtë për të parandaluar çarjen 
apo plasaritjen e betonit. Aty ku është e realizueshme. Sipërmarrësi duhet të marrë 
masa që betoni të hidhet në mëngjes ose natën vonë. 
Sipërmarrësi duhet të ketë kujdes të veçantë për kërkesat e specifiuara këtu për 
kujdesin. Kallëpet duhet të mbulohen nga ekspozimi direkt në diell si para vendosjes  
së betonit, ashtu edhe gjatë hedhjes dhe vendosjes. Sipërmarrësi duhet të marrë masa 
të përshtatshme për të siguruar që armimi dhe hedhja e masës për tu betonuar është 
mbajtur në temperaturat më të ulëta të zbatueshme. 

5.12 Kujdesi për betonin 

Vetëm nëqoftëse është përcaktuar apo urdhëruar ndryshe nga Mbikëqyrësi i 
Punimeve, të gjitha betonet do të ndiqen me kujdes si më poshtë: 
Sipërfaqe betoni horizontale: do të mbahet e lagët vashdimisht për të paktën 7 ditë pas 
hedhjes. Ato do të mbulohen me materiale ujë mbajtës si thasë kërpi, pëlhurë, rërë e 
pastër ose rrogos ose metoda të tjera të miratuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
Sipërfaqe vertikale: do të kujdesen fillimisht duke lënë armaturat në vend pa lëvizur, 
duke varur pëlhurë ose thasë kërpi mbi sipërfaqen e përfunduar dhe duke e mbajtur 
vazhdimisht të lagët ose duke e mbuluar me plasmas. 

5.13 Forcimi i betonit 

Më përfundimin e gërmimit dhe aty ku tregohet në vizatimet ose urdhërohet nga 
Mbikqyrësi i Punimeve, një shtresë forcuese betoni e kategorisë D jo më pak se 75 mm 
e trashë ose e thellë do të vendoset për të parandaluar shpërbërjen e masës dhe për të 
formuar një sipërfaqe të pastër pune për strukturën. 

5.14 Hekuri i armimit 

Shufrat e armimit duhet të kthehen sipas masave dhe dimensioneve të vizatimeve, dhe 
në përputhje të plotë me rregulloren, e rishikuar së fundi te ASTM, shënimi A-615 me 
titullin “Specifikimet për shufrat e hekurit për betonarme”. Ato duhet të përkulen në 
përputhje me vizatimet e ASTM A-305, Celik 3 me sigma të rrjedhshmërisë 250 
kg/cm2 . 
Hekuri i armimit duhet të jetë pa njolla, ndryshk, mbeturina të mullijve, bojëra, vajra, 
graso, dherave ngjitëse ose ndonjë material tjetër që mund të dëmtoje lidhjen midis 
betonit dhe armimit ose që mund të shkaktojë korrozion të armimit ose shpërbërje të 
betonit. Çimento për suva nuk duhet të lejohet. As madhësia dhe as gjatësia e shufrave 
nuk duhet të jenë më pak se madhësia ose gjatësia e treguar në vizatime. 
Shufrat duhet të përkulen gjithmonë në të ftohtë. Shufrat e përkulura jo siç duhet do 
të përdoren vetëm nëse mjetet e përdorura për drejtimin dhe ripërkuljen të jenë të tilla 
që të mos dëmtojë materialin. Asnjë armim nuk do të përkulet në pozita pune pa 
aprovimin e Mbikëqyrësit të Punimeve, nëse është ngulur në betonin e forcuar. Rrezja 
e brendshme e përkuljeve nuk duhet të jetë më e vogël se dyfishi i diametrit të shufrave 
për hekur të butë dhe trefishi i diametrit të shufrës për hekur shumë elastik.  
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Armimi duhet të bëhet me shumë kujdes dhe të mbahet nga paisjet e miratuara në 
pozicionin e paraqitur në skica. Shufrat që janë parashikuar të jenë në kontakt duhet 
të lidhen së bashku me siguri të lartë në të gjitha pikat e kryqëzimit me tel të kalitur 
hekuri të butë me diametër No.16. Kordonat lidhes dhe të tjerët si këto duhet të lidhen 
fort me shufrat me të cilat janë parashikuar të jenë në kontakt dhe përveç kësaj duhet 
të lidhen në mënyrë të sigurtë me tel. Menjëherë para betonimit, armimi duhet të 
kontrollohet për saktësi vendosjeje dhe pastërtie dhe do të korigjohet nëse është e 
nevojshme.  
Spesorët duhet të jenë prej llaçi me çimento dhe rëre 1:2 ose materiale të tjera të 
miratuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
Sipërmarrësi duhet të përshtasë masa efektive për të siguruar që përforcimi të 
qëndrojë i palëvizur gjatë forcimit të masës së hedhur dhe vendosjes së betonit.  
Në soletat e dhëna me dy ose me shumë shtresa përforcimi, shtresat paralele të hekurit 
duhet të mbështeten në pozicion me ndihmën e mbajtëseve prej hekuri. Spesorët 
vendosen në çdo mbajtëse për të mbështetur shtresat e armimit nga forcimi ose 
armatura.  
Përveç se kur tregohet ndryshe në skica, gjatësia e nyjeve bashkuese duhet të jetë jo 
më pak se 40 herë e diametrit të shufrës me diametër më të madh.  
Armimet e ndërtuara kur shtrohen përbri seksioneve të tjera të armimit ose kur 
xhuntohen, duhet të kenë një minimum xhuntimi prej 300mm për shufrat kryesore 
dhe 150 mm për shufrat e tërthorta. Përdorimi i mbeturinave të prera nuk do të lejohet. 
Përveç se kur është specifiuar apo treguar ndryshe në skica, mbulimi i betonit në 
përforcimin më të afërt duke përjashtuar suvanë ose punime të tjera dekorative dhe 
forcim betoni, do të jetë si më poshtë: 

Për punë të jashtme dhe për punë në sipërfaqe toke dhe në struktura 
ujëmbajtëse -50mm 
Për punë të brendëshme në struktura joujëmbajtëse: 
për trarë dhe kolona-50mm në hekurin kryesor dhe në asnjë vend më pak se 
40mm  
në shufrën më afër murit të jashtëm për forcimin e soletave-25mm për të 
gjitha shufrat  
ose diametri i shufrës më të madhe, ciladoqoftë më e madhja. 

Prerja, përkulja dhe vendosja e armimit do të jetë pjesë e punës brenda çmimit njësi 
të vendosura në Oferten e tenderit për armimin e hekurit të furnizuar dhe të vënë në 
punë.  
Projektimi i armimit nga puna që është duke u realizuar ose e realizuar tashmë, nuk 
do të kthehet në pozicionin e saktë vetëm në rast se është miratuar nga Mbikëqyrësi i 
Punimeve dhe do të mbrohet nga deformimi ose dëmtime të tjera. Saldimi i shufrave 
të përforcuara me përjashtim të rasteve të shufrave të fabrikuara me saldim nuk do të 
lejohet. Shufrat e përforcuara të ekspozuara për shtesa të ardhshme, do të mbrohen 
nga korrozioni dhe rreziqe të tjera.  
Çeliku i armimit duhet të jetë pa njolla, ndryshk, mbeturina, bojëra, vajra, graso, dhera 
ose materiale të tjera që mund të dëmtojnë lidhjen me betonin ose që mund të 
shkaktojnë korrozion të armimit apo shpërbërje të betonit. Diametri dhe gjatësia e 
shufrave nuk duhet të jenë më pak se diametri dhe gjatësia e treguar në vizatime. 
Shufrat duhet të përkulen gjithmonë në të ftohtë. Shufrat e përkulura jo siç duhet do 
të përdoren vetëm nëse mjetet e përdorura për drejtimin dhe ri-përkuljen të jenë të 
tilla që të mos dëmtojnë materialin. Asnjë armim i ankoruar në beton të ngurtësuar 
nuk do të përkulet/kthehet në vend (pra, në vepër) pa aprovimin e Mbikëqyrësit të 
Punimeve.  
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Kthimi i shufrave do të kryhet me diametra të përshtatshëm të mandrinës sipas figurës 
së mëposhtme: 

 
Zgjedhja e diametrit të mandrinës për kthimin e shufrave në varësi të diametrit të 
shufrave 
Armimi duhet të bëhet me shumë kujdes dhe të mbahet nga pajisjet e miratuara në 
pozicionin e paraqitur në skica. Shufrat që janë parashikuar të jenë në kontakt duhet 
të lidhen së bashku me siguri të lartë në të gjitha pikat e kryqëzimit me tel të kalitur 
hekuri të butë me diametër No.16. Kordonat lidhës dhe të tjerët si këto duhet të lidhen 
fort me shufrat me të cilat janë parashikuar të jenë në kontakt dhe përveç kësaj duhet 
të lidhen në mënyrë të sigurtë me tel. Menjëherë para betonimit, armimi duhet të 
kontrollohet për saktësi vendosjeje dhe pastërtie dhe të korrigjohet nëse është e 
nevojshme.  
Sipërmarrësi duhet të zbatojë masa efektive për të siguruar që armimi të qëndrojë pa 
lëvizur gjatë ngurtësimit të betonit të hedhur. 
Në soletat e dhëna me dy ose me shumë shtresa armimi, shtresat paralele të hekurit 
duhet të mbështeten në pozicion me ndihmën e mbajtëseve prej hekuri. 
Përveç se kur tregohet vlerë më e madhe në skica, gjatësia e nyjave bashkuese 
(xhuntimeve) duhet të jetë së paku 40-fishi i diametrit të shufrës me diametër më të 
madh. 
Shufrat montuese ose shpërndarëse që nuk tregohen drejtpërdrejt në vizatime duhet 
të kenë një minimum xhuntimi dhe ankorimi prej 200mm. Përdorimi i mbeturinave 
të prera nuk do të lejohet. 
Shtresa mbrojtëse prej betoni duke përjashtuar suvanë ose punime të tjera dekorative 
duhet të jetë si në vizatime, me qëllim realizimin e një strukture me durueshmëri të 
kënaqshme. Shtresa mbrojtëse nominale “cnom” (që jepet në Vizatime) duhet matur 
sipas figurës së mëposhtme (të mbështetur në shpjegimet e EN 1992-1-1). 

5.15 Kallëpet ose armaturat 

Armaturat ose kallëpet duhet të jenë në përshtatje me profilet, linjat dhe dimensionet 
e betonimit të përcaktuara në skica, të fiksuara apo të mbështetura me pyka apo mjete 
të ngjashme për të lejuar që ngarkimi të jetë i lehtë dhe format të lëvizen pa dëmtime 
dhe pa goditje në vendin e punës.  
Furnizimi, fiksimi dhe lëvizja e kallëpeve duhet të jetë pjesë e punës brenda çmimit 
njësi të paraqitur në Ofertën e tenderit për kategori të ndryshme të betonit të furnizuar 
dhe të hedhur në punë.  
Kallëpi duhet të ndërtohet me vija që mbyllen lehtësisht për largimin e ujit, 
materialeve të dëmshme dhe për qëllime inspektimi, si dhe me lidhësa për të lehtësuar 
shkëputjen pa dëmtuar betonin. Të gjitha mbështetëset vertikale duhet të jenë të 
vendosura në mënyrë të tillë që mund të ulen dhe kallëpi të shkëputet lehtë në goditje 
apo shkëputje. Kallëpe për trarët duhet të montohen me një pjesë ngritëse 6mm për 
çdo 3m shtrirje. Metodat e fiksimit të kallëpit në faqe të ekspozuara të betonit nuk 
duhet të përfshijnë ndonjë lloj fiksusi në beton në mënyrë që të kemi sipërfaqe të 
sheshtë betoni. Asnjë bulon, tel apo ndonjë mjet tjetër të përdorur për qëllime fiksimi 
të kallëpeve apo armimit nuk duhet të përdoret në betonim i cili do të jetë i 
papërshkueshëm nga uji. Lidhjet e përhershme metalike dhe spesorët nuk duhet të 
kenë pjese të tyre fiksuse si të përhershme. Brenda 50 mm të sipërfaqes së përfunduar 
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të betonit, dhe ndonje vrimë e lënë në faqet e betonit, e paekspozuar duhet që të 
mbyllet përmes një suvatimi me llaç çimento të fortë 1:2.   
Një tolerancë prej 3mm në rritje në nivel do të lejohet në ngritjen e kallëpit i cili duhet 
të jetë i fortë, rigjid përkundrejt betoneve të lagët, vibrimeve dhe ngarkesave të 
ndërtimit dhe duhet të mbetet në përshtatje të plotë me skicën dhe nivelin e pranuar 
përpara betonimit. Ajo duhet të jetë siç duhet i papërshkueshëm nga uji që të sigurojë 
që nuk do të ndodhin “disekuilibra” ose largimin e llaçit për në bashkimet, ose të lëngut 
nga betoni.  
Të gjitha qoshet e jashtme të betonit qe nuk janë vendosur përgjithmonë në tokë duhet 
t’u jepet 18mm kanal, përveç aty ku tregohet ndryshe në vizatimet. 
Tubat, tubat fleksibël (për linjat elektrike) dhe mjetet e tjera për fiksimin dhe konet 
ose të tjera pajisje për formimin e vrimave, kanaleve, ulluqeve etj, duhet që të fiksohen 
në mënyrë rigjide ne armaturat dhe aprovimi i Mbikqyresit te Punimeve do te kerkohet 
perpara. 
Druri (dërrasa) i armaturave nuk duhet të deformohen kur të lagen. Për sipërfaqe të 
paekspozuara dhe punime jo fine, mund të përdoret dërrasë armature e palëmuar. Në 
të gjitha rastet e tjera sipërfaqja në kontakt me betonet duhet të jetë e lëmuar 
(zduguar).  Druri duhet të jetë i stazhionuar mirë, pa nyje, të çara, vrima të vjetra 
gozhdash dhe gjëra të ngjashme dhe pa material tjetër të huaj të ngjitur në të. 

5.16 Ndërtimi dhe cilësia e armaturës 

Armatura duhet të jetë mjaft rigjide dhe e fortë në mënyrë që t’i qëndrojë forcës së 
betonit dhe të çdo ngarkesë konstruktive dhe duhet të jetë e formës së kërkuar. Njëri 
nga të dy materialet mund të përdoret, druri ose metali. Cilido material të jetë 
përdorur, duhet të jetë i mbërthyer në mënyrë gjatësore dhe tërthore, i përforcuar dhe 
gjithashtu për të siguroje rigjiditetin duhet të jetë i papërshkueshëm nga uji në të gjitha 
rastet e paparashikuara.  
Armatura e mirë duhet të përdoret për të prodhuar një pune përfundimtare me cilësi 
të lartë pavarësisht që gjurmët e shenjave të kallëpit të armimit mbi sipërfaqen e 
betonit do të mbeten.  Armatura duhet të jetë nga veshje me dërrasë të thatë, ose 
armaturë me sipërfaqe metalike të cilësisë së lartë duhet të përdoren. Armatura e 
cilësisë së ulët mund të përdoret për sipërfaqe që duhet të suvatohen ose ato të 
groposura në tokë, dhe duhet të montohen nga dërrasa në formë pykash me qoshet e 
lëmuara dhe të sigurta ose nga armatura çeliku të aprovuara. 
Pjesa e brëndshme e të gjithë armaturave (përjashto ato për punimet që do të 
mbarohen me suvatim) duhet të lyhen me vaj liri, naftë bruto, ose sapun çdo herë që 
ato të fiksohen. Vaji duhet të aplikohet përpara se të jetë vendosur përforcimi dhe nuk 
duhet lejuar që lyerja të prekë përforcimin. Vajosja etj, bëhen që të parandalojë 
ngjitjen e betonit tek armatura .  
Armatura duhet të goditet pa tronditur, vibruar ose dëmtuar betonin. Armatura që do 
të ripërdoret duhet të riparohet dhe pastrohet përpara se të rivendoset. Sipërfaqet e 
brendshme të gjithë armaturave duhet të pastrohen komplet përpara vendosjes së 
betonit. 
Kur armatura është prej lëndë drusore, sipërfaqja e brendshme duhet të laget pikërisht 
përpara se të hidhet betoni për të shmangur kështu absorbimin e lagështirës nga 
betoni. 
Megjithatë për ndonjë armaturë momentale ose të propozuar duhet të merret miratimi 
i Mbikëqyrësit të Punimeve, dhe Sipërmarrësi duhet të mbajë përgjegjësi të plotë për 
kapacitetin e tij dhe për përmbushjen e kësaj klauzole si dhe për ndonjë konseguencë 
të dukshme të një pune të parakohshme ose të dëmshme. 
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Ai duhet të heqë dhe rivendosë ndonjë ngritje të mangët ose derdhje të betonit për të 
cilën armatura ka defekte në zbatim të kësaj klauzole, në një masë të tillë siç ndoshta 
kërkohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
Pasi të vendoset në pozicion armatura duhet të mbrohet kundrejt të gjitha dëmtimeve 
dhe efekteve të motit dhe ndryshimeve të temperaturës. Nëqoftese kjo është gjetur si 
e pazbatueshme për vendosjen e menjëherëshme të betonit, armatura duhet të 
inspektohet përpara se betoni të hidhet për t’u siguruar që bashkimet janë të puthitura, 
që forma është sipas modelit dhe që të gjitha papastërtitë janë rihequr përfshirë ndonjë 
veprim të ujit nga lagështira e përmendur më sipër 
Vetëm lidhjet dhe shtrëngimet etj. të aprovuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve duhet të 
përdoren. Tërheqjet, konet, pajisjet larëse ose të tjera mekanizma të cilat lënë vrima 
ose depresione në sipërfaqen e betonit me diametra më të mëdha se 20 mm nuk do të 
lihen brenda formave. 

5.17 Heqja e armatures 

Armatura nuk duhet të lëvizet derisa betoni të arrijë fortësinë e duhur për të siguruar 
një qëndrueshmëri të strukturës dhe për të mbajtur ngarkesën në këputje dhe çdo 
ngarkesë konstruktive që mund të veprojë në të. Betoni duhet të jetë mjaft i fortë dhe 
të parandalohet dëmtimi i sipërfaqeve nëpërmjet përdorjes me kujdes të veglave në 
heqjen e formave. 
Armatura duhet të hiqet vetëm me lejen e Mbikqyrësit të Punimeve dhe puna e 
dukshme pas marrjes të një lejeje të tillë duhet të kryhet nën supervizionin personal të 
një tekniku ndërtimi kompetent. Kujdes i madh duhet të ushtrohet gjatë lëvizjes së 
armaturës për të shmangur tronditjet ose në të kundërt shtypjen në beton. 
Në rastin kur Mbikëqyrësi i Punimeve e konsideron që Sipërmarrësi duhet të vonojë 
heqjen e armaturës ose për shkak të kohës ose për ndonjë arsye tjetër ai mund të 
urdhërojë Sipërmarrësin që të vonojë të tilla lëvizje dhe Sipërmarrësi nuk duhet të 
ankohet për vonesa në konseguencë të kësaj. 
Pavarësisht nga kjo, ndonjë njoftim i lejuar ose aprovim i dhënë nga Mbikëqyrësi i 
Punimeve, Sipërmarresi duhet të jetë përgjegjës për ndonjë dëmtim për punën dhe çdo 
dëmtim për rrjedhim shkaktuar nga lëvizja ose që rezulton nga lëvizja e armaturës.  
Tabela mëposhtme është dhënë si një guidë për Sipërmarrësin dhe nuk ka rrugë që 
çliron Sipërmarresin nga detyrimet këtu: 
 Tipi i Armaturës     Betoni 
 Soleta dhe trarët në anë të mureve   1 Ditë 
 dhe kollonat e pangarkuara   
 Mbështetjet e soletave dhe trarëve   7 Ditë 
 të lëna qëllimisht në vend   
 Lëvizja e qëllimshme e mbështetseve   14 Dite 
 të soletave dhe trarëve 
 (temperatura e ambientit duhet të jetë 25 gradë celsius)   

5.18 Betoni i parapërgatitur 

Përjashto rastin kur specifikohet ndryshe këtu njësite e betonit të parapërgatitur duhet 
të derdhen në tipin e aprovuar të çdo kallëpi me një numër individual ose shkronjë për 
qëllime indentifikimi. Numri i shkronjës duhet të jetë ose i stampuar ose e futur në 
kallëp në mënyrë që çdo njësi e betonuar në një kallëp të posaçëm do të dëshmojë 
identifikimin e kallëpit. Në vazhdim data e betonimit të produktit duhet gjithashtu të 
gërvishtet ose lyhet me bojë mbi modelin. Pozicioni i shenjës së identifikimit të kallëpit 
dhe datës duhet të jenë në faqen e cila nuk do të ekspozohet në punën e përfunduar 
dhe duhet të aprovohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve përpara se betonimi të fillojë. 
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Betoni për njësinë e parafabrikuar duhet të testohet siç specifikohet këtu dhe duhet të 
vendoset dhe kompaktohet nga mënyrat e aprovuara nga Mbikëqyrësi i Punimeve. 
Njësitë e betonit të parafabrikuar nuk duhet të lëvizen ose transportohen nga vendi i 
betonimit derisa të ketë kaluar një periudhë prej 28 ditësh nga data e betonimit. 
Klauzolat këtu referuar betonit, hekurit të armuar dhe armaturës duhet zbatuar njësoj 
edhe për betonin e parapërgatitur. 

5.19 Klasat e rezistencës në shtypje 

Betoni i përshkruar në Vizatime, në Raport Strukturor dhe në Preventiv është i 
emërtuar sipas klasave të rezistencës në përputhje me EN 206-1. Për klasifikimin e 
betonit sipas klasave të rezistencës përdoret rezistenca karakteristike në shtypje e 
cilindrave me moshë 28 ditë me diametër 150mm dhe lartësi 300mm (fck,cyl) ose 
kubeve me moshë 28 ditore me brinjë 150mm (fck,cube). Për betonin me peshë 
normale, klasat standarde të rezistencës janë paraqitur në tabelën e mëposhtme 
(tabela 7 e EN 206-1). 
Fragment nga Tabela 7 e EN 206-1: 

Klasa e rezistencës në 
shtypje 

Rezistenca minimale 
karakteristike e 
cilindrit, fck,cyl, 
N/mm2 

Rezistenca minimale 
karakteristike e kubit, 
fck,cube, N/mm2 

C12/15 12 15 
C16/20 16 20 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30 37 
C35/45 35 45 

5.20 Kërkesat që lidhen me durueshmërinë dhe jetëgjatësinë e projektimit 

Në mënyrë që betoni t’i rezistojë veprimeve mjedisore, duhet të merren masa të 
përshtatshme: 
ose: 
- në përgatitjen e një përzierjeje betoni që siguron durueshmëri të kënaqshme 
për klasat e ekspozimit të treguara në projekt (referohu: 5.3.2 në EN 206-1); 
ose: 
- në përdorimin e metodave të projektimit bazuar në performancë (referohu: 
5.3.3 në EN 206-1).  
Në fletët e projektit jepet klasa e ekspozimit për të cilën duhet të projektohet përzierja 
e betonit për elementë të ndryshëm të strukturës. Sipërmarrësi duhet të sigurohet se 
betoni që do përdoret në vepër i plotëson kërkesat e specifikuara për durueshmërinë, 
sipas EN 206-1.  
Për secilën nga klasat e ekspozimit të caktuara në projekt, Sipërmarrësi duhet të 
paraqesë për miratim te Mbikëqyrësi i Punimeve: 
- tipat dhe klasat e materialeve përbërëse; 
- raportin ujë/çimento; 
- përmbajtjen e çimentos; 
Nëse kërkohet nga Mbikëqyrësi i Punimeve, Sipërmarrësi mund të duhet të paraqesë 
edhe përmbajtjen minimale të ajrit. 
Veprimet mjedisore klasifikohen nëpërmjet “klasave të ekspozimit” të paraqitura në 
tabelën 1 të EN 206-1 (të riprodhuar pjesërisht më poshtë): 
Tabela 1 e EN 206-1 (fragment) 
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Klasa e ekspozimit Përshkrim i mjedisit Shembuj të mundshëm 
1. Pa risk për korrozion ose sulm të natyrave të ndryshme 

X0 

Për betonin pa armim dhe 
metal brenda tij: gjithë 
rastet e ekspozimit përveç 
rasteve kur ka 
ngrirje/shkrirje, abrazion 
ose sulm kimik 
Për betonin me armim dhe 
metal brenda tij: vetëm në 
kushte shumë të thata 

Betoni brenda ndërtesave me 
lagështi shumë të ulët të ajrit 

2. Korrozion nga karbonizimi 

XC1 
I thatë ose gjithmonë i 
lagësht 

Beton brenda ndërtesave me 
lagështi të ulët të ajrit ose 
beton i zhytur gjithë kohës nën 
ujë 

XC2 I lagësht, rrallë i thatë 
Sipërfaqe betoni në kontakt 
afatgjatë me ujin. Shumë 
themele. 

XC3 Lagështi mesatare 

Betoni brenda ndërtesave me 
lagështi ajri mesatare ose të 
lartë. Beton i jashtëm i 
mbrojtur nga shiu 

XC4 
I thatë dhe i lagësht në 
mënyrë ciklike 

Sipërfaqet e betonit në kontakt 
me ujin që nuk përfshihen në 
klasën XC2 

3. Korrozion nga klorided që nuk vijnë nga uji i detit (XD1, XD2, XD3, shih EN 206-
1) 
4. Korrozion nga klorided që vijnë nga uji i detit 

XS1 

I ekspozuar ndaj kripës së 
transportuar nëpërmjet 
ajrit por jo në kontakt të 
drejtpërdrejtë me ujin e 
detit 

Struktura pranë bregut ose në 
breg 

XS2 
I zhytur gjithmonë në ujë 
deti 

Pjesë të strukturave detare 

XS3 
Mjedis i prekur nga 
baticat/zbaticat dhe që 
spërkatet nga uji i detit 

Pjesë të strukturave detare 

5 Sulm ngrirje/shkrirje me ose pa agjentë kundër ngrirjes 

XF1 
Ngopje mesatare me ujë, 
pa agjentë kundër ngrirjes 

Sipërfaqe vertikale prej betoni 
të ekspozuara ndaj shiut dhe 
ngrirjes 

XF2 
Ngopje mesatare me ujë, 
me agjentë kundër 
ngrirjes 

Sipërfaqe vertikale prej betoni 
të strukturave të rrugëve të 
ekspozuara ndaj ngrirjes dhe 
agjentëve ajrorë kundër 
ngrirjes 
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XF3 
Ngopje e lartë me ujë, pa 
agjentë kundër ngrirjes 

Sipërfaqe horizontale prej 
betoni të ekspozuara ndaj 
shiut dhe ngrirjes 

XF4 
Ngopje e lartë me ujë, me 
agjentë kundër ngrirjes 

Mbistruktura ure të 
ekspozuara ndaj agjentëve 
kundër ngrirjes. Sipërfaqe 
betoni të ekspozuara nga 
spërkatja e drejtpërdrejtë 
(...etj.- shih EN 206-1) dhe 
zonat që spërkaten nga uji i 
detit në strukturat detare të 
ekspozuara ndaj ngrirjes 

6. Sulm kimik 

XA1 
Mjedis me agresivitet të 
lehtë kimik sipas tabelës 2 
të EN 206-1 

 

XA2 
Mjedis me agresivitet të 
mesën kimik sipas tabelës 
2 të EN 206-1 

 

XA3 
Mjedis me agresivitet të 
lartë kimik sipas tabelës 2 
të EN 206-1 

 

Për strukturat në prani të ujit të detit, është e nevojshme të testohet përmbajtja kimike 
e ujërave nëntokësore për të përcaktuar saktë klasën e ekspozimit për betonin e 
themeleve. Testimi i përmbajtjes kimike të ujërave nëntokësore të realizohet nga 
Sipërmarrësi pa kosto shtesë. Të vihet në dijeni Projektuesi dhe Mbikëqyrësi i 
Punimeve për rezultatet e testimit. Nëse del nevoja, mund të kërkohet ndryshimi i 
klasës së ekspozimit për betonin. Në këtë rast, kostot shtesë do merren në konsideratë 
në marrëveshje midis Punëdhënësit dhe Sipërmarrësit, nën drejtimin e Mbikëqyrësit 
të Punimeve. 
Në plotësimin e kërkesave për durueshmëri, Sipërmarrësi duhet patjetër të marrë në 
konsideratë edhe jetëgjatësinë projektuese të strukturës që po ndërtohet. Nëse 
jetëgjatësia projektuese nuk është treguar në Raportin Strukturor, në Vizatime ose në 
dokumente të tjerë të projektit (si p.sh. Kontrata e Projektimit apo Detyra e 
Projektimit), ajo mund të merret sipas tabelës së mëposhtme (tabela 2.1 e EN 1990). 
Tabela 2.1 e EN 1990: 

Kategoria e 
jetëgjatësisë së 
projektimit 

 

Jetëgjatësia e 
projektimit e 
rekomanduar 
(vite) 

Shembuj 

1  10 
struktura të përkohshme 
(1) 

2  10 deri 25 
pjesë të zëvendësueshme 
të strukturës (p.sh. trarët e 
vinçave urë, mbështetjet) 

3  15 deri 30 
struktura bujqësore ose të 
ngjashme me ‘to 

4  50 
strukturat e ndërtesave 
dhe struktura të tjera të 
zakonshme 
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5  100 

struktura të ndërtesave 
monumentale, urave dhe 
veprave të tjera të 
inxhinierisë civile 

(1) strukturat ose pjesët e strukturave që mund të çmontohen me qëllim 
ripërdorimin e tyre nuk duhet të konsiderohen si të përkohshme 

Për jetëgjatësi projektimi të ndryshme nga 50 vjet, duhet të merren masa të posaçme 
në projektimin e përzierjes së betonit. 

5.21 Mbulimi i çmimit njësi për betonet 

Çmimi njësi për një metër kub beton i derdhur mbulon furnizimin e inerteve, çimentos 
dhe ujit dhe përzjerjen, hedhjen dhe ngjeshjen në çdo seksion ose trashësi, kujdesin, 
provat dhe të gjitha aktivitetet e tjera që përshkruhen më sipër të cilat janë 
domosdoshmërisht të nevojshme për ekzekutimin e punimeve.   
Përveç sa më sipër, formimi i bashkimeve siç tregohen në vizatimet ose siç 
instruktohen nga M.P., mbushja e bashkimeve me material izolues, vedosja e armimit 
ku të jetë e nevojshme, armaturat dhe fuqia punëtore janë përfshirë në çmimin njësi 
të betoneve.   
Vetem kosto e transportimit të inerteve, çimentos hekurit nuk përfshihen në çmimin 
njësi të betonit, por në çmimin njësi të transportit.  
Matjet: Matja e volumit të betonit të derdhur do të bazohet në përmasat e marra nga 
vizatimet që lidhen me këte punim.   
Çdo volum betoni përtej limiteve të treguara në vizatime nuk do  të paguhen nëse  M.P. 
nuk ka instrukuar ndryshe paraprakisht me shkrim.  

Çmimet njësi për zëra të ndryshëm punimesh betoni janë si më poshtë:  

Betone Kat. A&A(s) (M100, konform STASH 5112-78) 

Betone Kat. B&B(s) (M200, konform STASH 5112-78) 

Betone Kat. C&C(s) (M250, konform STASH 5112-78) 

Betone Kat. D&D(s) (M300, konform STASH 5112-78) 
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Kapitulli 6 PUNIMET E SHTRESAVE 

6.1 Nënshtresa me materiale granulare 

6.1.1 Qëllimi 

Ky seksion mbulon ndërtimin e shtresave me zhavorr ose çakëll mbeturina gurore. 
Shtresat me zhavorr (çakëll mbeturina) 0÷31.50mm (d=100 mm) ose zhavorr (çakëll 
mbeturina) 0 ÷ 50 mm (d=150mm), do të quhen me tutje “nënshtresë”. 

6.1.2 Materialet 

Materiali i kësaj shtrese merret nga lumenjtë ose guroret ose nga burime te tjera. 
Kjo shtresë nuk do të përmbajë material që dimensionet maksimale të të cilit i kalojnë 
50 mm (trashësia e shtresës përfundimtare 100 mm) ose 100 mm (trashësia e shtresës 
përfundimtare 150 mm). 
Materiali i shtresës duhet të përputhet me kërkesat e mëposhtme kur të vendoset 
përfundimisht në vepër: 

Tabela 1 
Përmasa e 
shkallëzimit 
(në mm) 

Klasifikimi A 
Përzierje Rërë Zhavorr 
Përqindja sipas Masës 

Klasifikimi B 
Përzierje Rërë-Zhavorr 
Përqindja sipas Masës 

75 100  
28 80 – 100 100 
20 45 – 100 100 
5 30 – 85 60 – 100 
2 15 – 65 40 – 90 
0.4 5 – 35 15 – 50 
0.075 0 - 15 2 - 15 

Çakëlli mbeturina (ose zhavorri) duhet të plotesojë këto kushte: 

Indeksi i plasticitetit nuk duhet të kalojë 10 

Nuk duhet të përmbajë grimca me përmasa mbi 2/3 e trashësisë së shtresës, në sasi 
mbi 5%. 

Nuk duhet të përmbajë mbi 10% grimca të dobëta dhe argjilore 

Indeksi i Plasticitetit 
Indeksi maksimal i Plasticitetit (PI) i materialit duhet të jetë jo më shumë se 10. 

(b) CBR (California Bearing Ratio) minimale duhet të jetë 30%. 

Kërkesat për ngjëshjen 
Në vendet me densitet të matur në gjendje të thatë te shtresës së ngjeshur, vlera 
minimale duhet të jetë 95% e vlerës së Proktorit të Modifikuar. 

6.1.3 Ndërtimi 

(a) Gjendja 
Kjo shtresë duhet të ndërtohet vetëm me kusht që shtresa që shtrihet poshtë saj 
(subgradë ose tabani) të aprovohet nga Mbikëqyrësit të Punimeve. Menjëherë para 
vendosjes së materialit, shtresa subgradë (tabani) duhet të kontrollohet për dëmtime 
ose mangësi që duhen riparuar mirë. 
(b) Shpërndarja 
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Materiali do të grumbullohet në sasi të mjaftueshme për të siguruar që mbas ngjeshjes, 
shtresa e ngjeshur do të plotësojë të gjitha kërkesat për trashësinë e shtresës, nivelet, 
seksionin tërthor dhe densitetin. Asnjë kurriz nuk duhet të formohet kur shtresa të jetë 
mbaruar përfundimisht. 
Shpërndarja do të bëhet me dorë. 
Trashësia maksimale e nënshtresës (subbase) e ngjeshur me një kalim (proçes) do të 

jetë 150 mm. 

(c) Ngjeshja 
 Materiali i nënshtresës (subbase) do të hidhet me dorë deri në trashësinë dhe nivelet 
e duhura dhe plotësisht i ngjeshur me pajisje të përshtatshme, për të fituar densitetin 
specifik në tërë shtresën me përmbajtje optimale lagështie të përcaktuar (+ / - 2%). 
Shtresa e ngjeshur përfundimisht nuk duhet të ketë sipërfaqe jo të njëtrajtshme, 

ndarje midis agregatëve fine dhe të ashpër, rrudha ose defekte të tjera. 

6.1.4 Tolerancat në Ndërtim 

Shtresa nënbazë e përfunduar do të përputhet me toleancat e dimensioneve të dhëna 
më poshtë: 
(a) Nivelet 
Sipërfaqja e përfunduar do të jetë brenda kufijve +15mm dhe +25mm nga niveli i 
caktuar. 
(b) Gjerësia 
Gjerësia e nënbazës nuk duhet të jetë me e vogël  se gjerësia e specifikuar. 
(c) Trashësia 
Trashësia mesatare e materialit për çdo gjatësi të rrugës matur para dhe pas niveleve, 
ose nga çpimet e testimeve, nuk duhet të jetë më e vogël se trashësia e specifikuar. 
(d) Seksioni Tërthor 
Në çdo seksion tërthor ndryshimi i nivelit midis çdo dy pikave nuk duhet të ndryshojë 
më  shumë se 20 mm nga ai i dhënë në vizatimet. 

6.1.5 Kryerja e Provave 

(a) Prova Fushore 
Me qëllim që të përcaktojmë kerkesat për ngjeshjen, (numrin e kalimeve të pajisjes 
ngjeshëse) provat fushore në gjithë gjerësinë e rrugës së specifikuar dhe me gjatësi prej 
50m do të bëhen nga Sipërmarrësi para fillimit të punimeve. 
(b) Kontrolli i Proçesit 
Frekuenca minimale e kryerjes së provës që do të duhet për kontrollin e proçesit do të 

jetë siç është paraqitur në tabelën 2. 

TABELA 2 

Prova 
Shpeshtësia e Provave 
Një provë çdo: 

Materiale  
Dendësia e fushës dhe 1500 m² 
Përbërja e ujit  
Toleranca e Ndërtimeve  
Niveli i sipërfaqes 25 m (3 pikë për prerje tërthore) 
Trashësia 25 m 
Gjerësia 200 m 
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Prerje tërthore 25 m 
(c) Inspektimi Rutinë dhe Kryerja e Provave të Materialeve 
Kjo do të bëhet për të bërë provën e cilësisë së materialeve për tu përputhur me 
kërkesat e këtij seksioni, ose te riparohet në mënyrë që pas riparimit të jetë në 
përputhje me kërkesat e specifikuara.  

6.2 Shtresat bazë me gurë të thyer (çakëll) 

(Çakëll mina-çakëll i thyer-çakëll makadam) 

6.2.1 Qëllimi dhe definicioni 

Ky seksion përmban përgatitjen e vendosjen e çakëllit të minave, çakëllit të thyer dhe 
atij makadam në pjesen e themelit. Shtresa “çakëll mina, i thyer dhe makadam”, 
me fraksione deri 65mm dhe shtresa deri 150 mm quhen “themel me gurë të thyer”  
Ndryshimet ndërmjet tyre janë : 
Çakëll mina, janë materiale të prodhuara me mina në guroret e aprovuara me 
fraksione nga 0 deri 65mm. 
Çakëll i thyer,janë materiale të prodhuara me makineri me fraksione të kufizuara 0 
deri në 65mm. 
Makadam është një shtresë e ndërtuar nga çakëll i thyer dhe ku boshllëqet mbushen 
me fraksione më të imta duke krijuar një shtresë kompakte. 

6.2.2 Materialet 

Agregatet (inertet) e përdorura për shtresën bazë të përbërë prej gurëve të thyer do të 
merren nga burimet e caktuara në lumenj ose gurore. Kjo shtresë nuk do të përmbajë 
material copëzues (prishës) si psh. pjesë shkëmbinjsh të dekompozuar ose material 
argjilor. 
Agregati i thyer duhet te plotesoje kerkesat e meposhtme: 

VLERËN E COPËZIMIT TË AGREGATEVE 

INDEKSI I PLASTICITETIT 

Indeksi i Plasticitetit (PI) nuk duhet të tejkalojë 6. 

KËRKESAT PËR NDARJEN (SHKALLËZIMIN) 

Shkallëzimi do të bëhet sipas kufijve të dhënë në tabelën -3 
Tabela 3 :Shkallëzimi për shtresë themeli të përbërë prej gurësh të thërmuar. 
Përmasat e sitës (mm) Përqindja që kalon (sipas masës) 
50 100 
28 84 - 94 
20 72 – 94 
10 51 – 67 
5 36 - 53 
1.18 18 – 33 
0.3 11.21 
0.075 8 - 12 

Provat për të përcaktuar nëse materiali prej gurësh të thërrmuar i plotëson kërkesat e 
specifikuara të shkallëzimit do të bëhen para dhe pas përzierjes dhe shpërndarjes së 
materialit. 

Kërkesat për Ngjëshje 

Minimumi në vendin me dendësi të thatë të shtresës së ngjeshur duhet të jetë 98% e 
Vlerës së Proktorit të Modifikuar. 
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6.2.3 Ndërtimi 

Gjendja 

Para se të ndërtohet shtresa bazë prej gurësh të thyer duhet të plotësohen këto kërkesa: 
Shtresa poshtë saj duhet të plotesojë kërkesat e shtresës ne fjalë. 
Asnjë shtresë themeli prej gurësh të thyer nuk do të ngjeshet nëse shtresa poshtë saj 
është aq e lagur nga shiu ose për arsye të tjera sa të përbëjë rrezik për dëmtimin e tyre. 

(b) Gjerësia 

Gjerësia totale e themelit me çakëll (gurë të thyer) do të jetë sa ajo e dhënë ne Vizatimet 
ose në udhëzimet e Mbikëqyrësit të Punimeve. 

Shpërndarja 

Materiali do të grumbullohet ne mënyrë të mjaftueshme për të siguruar që pas 
ndërtimit shtresa ngjeshëse të plotësojë të gjitha kërkesat e duhura për trashësinë, 
nivelet, seksionin tërthor, dhe densitetin e shtresës. Asnjë gropëzim nuk do të 
formohet kur shtresa të ketë përfunduar tërësisht. 
Shpërndarja do të bëhet me makineri ose me krahë. 
Trashësia maksimale e shtresës të formuar me gurë të thërrmuar e ngjeshur me një 
proçes do të jetë sipas vizatimeve.  

Ngjeshja 

Materiali i shtresës së themelit me çakëll do të hidhet me dorë deri në trashësinë dhe 
nivelet e duhura dhe plotësisht i ngjeshur me pajisje te pershtatshme, për të fituar 
densitetin specifik në tërë shtresën me përmbajtje optimale lagështie të përcaktuar. 
Shtresa e ngjeshur përfundimisht nuk do të ketë sipërfaqe jo të njëtrajtshme, ndarje 
midis agregateve fine dhe të ashpër, rrudha ose difekte të tjera. 

6.2.4    Tolerancat në Ndërtim 

Shtresa bazë e përfunduar do të përputhet me tolerancat e dimensioneve të dhëna më 
poshtë: 

Nivelet 

Sipërfaqja e përfunduar do të jetë brenda kufijve +15mm dhe –25mm nga niveli i 
caktuar, ndryshimi nga shkallëzimi i dhënë të mos e kalojë 0.1% ne 30 m gjatësi të 
matur. 

Gjerësia 

Gjerësia e shtresave të themelit nuk duhet të jetë më e vogël se gjerësia e specifikuar. 

Trashësia 

Trashësia mesatare e materialit për çdo gjatësi të rrugës nuk duhet të jetë më e vogël 
se trashësia e specifikuar. 

6.2.5     Kryerja e Provave Materiale 

Kontrolli i Procesit 

Frekuenca minimale e kryerjes se proves që do të duhet për kontrollin e proçesit do të 
jetë siç është paraqitur në Tabelën 4 
Provat Shpeshtësia e provave 
Materialet  
Densiteti ne terren 500 m² 
Përmbajtja e ujit  
Tolerancat në Ndërtim  
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Nivelet e sipërfaqes 25m (3 pika për çdo seksion) 
Trashësia 25m 
Gjerësia 200m 
Seksioni Tërthor 25m 

 

6.3 Shtresa asfaltobetoni 

 

6.3.1 Klasifikimi i asfaltobetonit. 

 

a) Asfaltobetoni per ndertimin e shtresave rrugore pergatitet nga perzierja ne te 

nxehte e materialeve mbushes (cakell, granil, rere e pluhur mineral) me lende 

lidhese bitum. 

b) Sipas madhesise ose imtesise te kokrrizave te materialit mbushes, qe 

perdoretper prodhimin e asfaltobetonit, ai klasifikohet: 

asfaltobeton kokerr madh me madhesi kokrrize deri 35mm. 

asfaltobeton mesatar me madhesi kokrrize deri 25mm. 

asfaltobeton i imet me madhesi kokrrize deri 15mm. 

asfaltobeton ranor me madhesi kokrrize deri 5mm. 

c) Ne varesi nga poroziteti qe permban masa e asfaltobetonit ne gjendje te 

ngjeshur ndahet: 

- Asfaltobeton i ngjeshur, i cili pergatitet me cakell te thyer e granil ne 

mase 35 deri 40%, rere 50% dhe pluhur mineral 5 deri 15% dhe qe mbas 

ngjeshjes ka porozitet mbetes ne masen 3 deri ne 5% ne volum. 

- Asfaltopbetoni poroz (binder) qe pergatitet me 60 deri 75% cakell te 

thyer, 20 deri ne 35% rere dhe qe mbas ngjeshjes ka porozitet mbetes 5 

deri 10% ne vellim. 

d) Asfaltobetoni i ngjeshur perdoret ne ndertimin e shtreses perdoruese, ndersa 

asfalto betoni poroz per shtreses lidhese (binder). 

e) Asfalto betoni i ngjeshur ne varesi nga permbajtja e pluhurit mineral e shprehur 

ne perqindje ne peshe dhe te cilesive te materialeve perberes te tij, klasifikohen 

ne dy kategori: 

Kategoria i me permbajtje 15% pluhur mineral 

Kategoria II me permbajtje 5% pluhur mineral 

6.3.2 Percaktimi i perberjes te asfaltobetonit 

 

a) Kategoria, lloji, trashesia e shtreses dhe kerkesat teknike te asfaltobetonit 

percaktohen nga projektuesi dhe jepen ne projekt zbatimin, ndersa perberja per 

prodhimin e asfaltobetonit, qe shpreh raportin midis elementeve perberes te tij 

(çakell ose zall i thyer, granil, rere, pluhur mineral e bitum) si dhe treguesit 

teknike te mases se asfaltobetonit ne gjendje te ngjeshur, percaktohen me prova 

laboratorike. 

 

b) Ne tabelen 3 jane paraqitur kerkesat e STASH 660-87 mbi perberjen 

granulometrike te mbushesave dhe perqindjen e bitumit per prodhimin e 
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llojeve te ndryshme te asfaltobetonit, mbi te cilat duhet te mbeshtet pune 

eksperimentale laboratorike per percaktimin e perberjes (recetave) te 

asfaltobetonit per prodhim. 

 

Tabela 3 Perberja granulometrike dhe perqindja e bitumit ne lloje te ndryshme 

asfaltobetoni. 

 

Nr 

Lloji i 

asfaltobet

onit 

Mbetja ne % e materialit mbushes me  ne mm 

Ka

lon 

ne  

0.0

7 

bit

um

it 

ne 

%  

40 25 20 15 10 5 3 
1.2

5 

0.6

3 

0.3

15 

0.1

4 

0.0

71 

I 

Asfaltobet

on 

granulome

tri te 

vazhduar 

              

1 
Kokerr 

mesatar 
- - 0-5 

8-

14 

7-

11 

13-

20 

9-

10 

14-

13 

11-

8 

10-

5 
7-5 8-3 

13-

6 

5-

5.6 

2 
Kokerr 

imet 
- - - 0-5 

11-

18 

17-

25 

7-

12 

6-

13 

11-

8 
8-4 9-6 6-1 

15-

8 
6-8 

3 
Kokerr 

imet 
- - - - 0-5 

20-

40 

13-

15 

18-

13 

11-

8 
8-4 9-6 6-1 

15-

8 
6-8 

4 

ranor me 

rere te 

thyer 

- - - - - 0-5 
12-

20 

21-

30 

17-

17 

15-

10 

12-

7 
9-3 

14-

8 

7.5

-5 

5 

ranor me 

rere 

natyrale 

- - - - - 0-5 
3-

12 

11-

27 

14-

16 

17-

10 

22-

10 

17-

7 

16-

10 
7-9 

II 

Asfaltobet

on i 

ngjeshur 

me 

granulome

tri te 

nderprere 

              

1 
Kokerr 

mesatar 
- - 0-5 

9-

10 

11-

15 

15-

20 
0-0 0-0 0-0 

25-

22 

18-

14 
9-8 

13-

6 
5-7 

2 
Kokerr 

imet 
- - - 0-5 

15-

20 

20-

25 
0-0 0-0 0-0 

25-

22 

18-

14 
7-6 

15-

8 

5.5

-7 

3 
Kokerr 

imet 
- - - 0-5 0-5 

35-

40 
0-0 0-0 0-0 

25-

22 

18-

14 
7-6 

15-

8 

5.5

-7 

III 
Asfaltobet

on poroz 
              

1 
Kokerr 

madh 
0-5 

15-

20 

5-

10 

8-

12 
9-8 

14-

18 
9-8 

14-

9 
8-3 7-3 4-2 3-2 4-0 4-6 
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2 
Kokerr 

mesatar 
- 0-5 

12-

20 

10-

15 

9-

15 

14-

18 
9-8 

14-

9 
8-3 7-3 4-2 3-2 - 

5-

6.5 

3 
Kokerr 

imet 
- - - 0-5 

17-

20 

18-

25 

14-

12 
8-9 8-5 4-3 4-1 

11-

1 

10-

0 
7-8 

 

 
c) Perberja e asfaltobetonit e percaktuar ne rruge eksperimentale ne 

laborator jepet per prodhim vetem atehere, kur plotesohen kerkesat teknike 

sipas projektit te zbatimit dhe te STASH 660-87 te pasqyruar ne tabelen 4. 

 

Tabela 4 Kerkesat teknike qe duhet te plotesoje asfaltobetoni sipas STASH 660-87 

 

Nr. Treguesit teknike 
Asfalto beton i ngjeshur Asfaltobeton 

poroz (binder) Kategoria I Kategoria II 

1 Rezistenca ne shtypje ne temp. 20  

C/cm2 jo me pak se 
25 20 - 

2 Rezistenca ne shtypje ne temp. 50  

C/cm2 jo me pak se 
10 8 6 

3 Qendrueshmeria ndaj te nxehtit 

Knx= R-20/R50 
2.5 2.5 - 

4 Qendrueshmeria ndaj ujit K-uje jo 

me pak se 
09 08 - 

5 Poroziteti perfundimtar (mbas 

ngjeshjes) ne % ne vellim 
3-5 3-5 7-10 

6 Ujethithja % ne vellim jo me shume 

se  
1-3 1-5 7-10 

7 Mufatja % ne vellim jo me shume se 0.5 1 2 

 

6.3.3 Kerkesat teknike ndaj materialeve perberes te asfaltobetonit. 

 

a) Bitumi qe perdoret per prodhimin e asfaltobetonit si dhe ne asfaltimet e tjera 

me depertim ose trajtim siperfaqesor, duhet te plotesoje kerkesat e Stash 660-

87 ose te STASH CNR Nr.  1996 “Karakteristika per pranim”  

b) Ne kohe te nxehte (vere) keshillohet perdorimi i bitumit me depertim 

vje  

c) Cakelli, zalli, zalli i thyer dhe granili duhet te plotesojne kerkesat e STASH 539-

87 “Perpunime ndertimi”. 

d) Rezistenca ne shtypje e shkembinjeve nga te cilet prodhohet me copetim 

mekanik cakelli e granili, duhet te jete jo me pak se 800kg/cm2. Keshillohet qe 

per shtresen perdoruese, rezistenca ne shtypje e shkembinjeve te jete mbi 

1000kg/cm2. 

e) Zalli i thyer duhet te permbaje jo me pak se 35% kokrriza te thyera me madhesi 

mbi 5mm. Sasia e kokrrizave te dobta (me rezistence me pak se 800 kg/cm2) 

nuk duhet te jete me shume se 10% ne peshe, per kategorine e pare te asfaltimit 

dhe jo me shume se 15% ne peshe per kategorine e dyte te asfaltimit. Sasia e 
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kokrrizave ne forme pete dhe gjilpere, te mos jete me shume se 25% ne peshe 

per shtresen lidhese (binder). 

f) Rera per prodhim asfaltobetoni mund te perfitohet nga copetimi dhe bluarja e 

shkembinjve me rezistence ne shtypje mbi 800 kg/cm2 ose nga lumi dhe ne cdo 

rast, duhet te plotesoje kerkesat e STASH 506-87 “Rera per punime ndertimi”. 

g) Per pergatitjen e asfaltobetonit ranor, ajo duhet te jete e trashe me modul   

mbi 2.4. 

h) Pluhuri mineral qe perdoret per prodhim asfaltobetoni, mund te perfitohet nga 

bluarja e shkembinjve gelqerore ose pluhur TCC, cimento, etj. Ne cdo rast 

pluhuri mineral duhet te plotesoje kerkesat lidhur me imtesine dhe 

hidrofilitetin. 

i) Imtesia e pluhurit mineral duhet te jete e tille, qe te kaloje 100% ne siten me 

madhesi te vrimave 1.25 mm dhe te kaloje jo me pak se 70% ne peshe ne siten 

0.074 mm. 

j) Koeficienti i hidrofilitetit te pluhurit mineral, i cili shpreh aftesine lidhese me 

bitumin te jete jo me shume se 1.1. 

6.3.4 Prodhimi dhe transporti i asfaltobetonit 

 

a) Asfaltobetoni pregatitet ne fabrika te posacme, te cilat keshillohet te ngrihen sa 
me afer depozitave te lendeve te para dhe vendit te perdorimit te tij. Aftesia 
prodhuese e fabrikes percaktohet ne varesi nga plani i organizimit te punes se 
firmes, qe zbaton punimet e ndertimi te rruges.  

b) Materialet mbushes te asfaltobetonit sic jane cakelli, zalli, granili e rera duhet 
te depozitohen prane fabrikes ne bokse te vecanta. Para futjes se tyre ne 
perzieres ato duhet te thahen dhe nxehen deri ne temperaturen 250 C, pastaj 
dozohen dhe futen ne perzieres. 

c) Pluhuri mineral duhet te ruhet ne depo te mbuluara dhe pa lageshti. Ne castin 
e dizimit dhe futjes ne perzieres, ai duhet te jete i shkrifet (i patopezuar) dhe i 
thate. Kur permban lageshti duhet te thahet paraprakisht dhe futet ne gjendje 
te nxehte ne perzieres.  

d) Bitumi, ne prodhimin e asfaltobetonit futet ne gjendje te nxehte, por 
temperatura e tij nuk duhet te jete mbi 170 C per ta mbrojtur nga djegia. 

e) Ne fillim futen ne perzieres materialet mbushes dhe pluhuri mineral, perzihen 
sebashku ne gjendje te thate e te nxehte, pastaj i shtohet bitumi po ne gjendje 
te nxehte dhe vazhdon perzierja derisa te krijohet nje mase e njetrajtshme. 

f) Dozimi i perberesave te asfaltobetonit duhet te behet me saktesi  1.5% ne peshe 
per pluhurin mineral dhe bitumin me saktesi  3% ne peshe per materialet 
mbushesa te cfaredo lloj madhesie. 

g) Temperatura e mases se asfaltobetonit mbas shkarkimit nga perzieresi duhet te 
jete ne kufijte 140 deri 160 C. Kur temperatura e mjedisit te jashtem eshte 5 
deri ne 10 C, kufiri me i ulet i asfaltobetonit do te jete jo me pak se 150 C. 

h) Transporti i asfaltobetonit duhet te behet me mjete veteshkarkuese. Karroceria 
e tyre para ngarkeses duhet te jete e paster, e thate dhe e lyer me perzieres solari 
te holluar me vajgur, per te menjanuar ngjitjen e mases se asfaltopbetonit. 
Keshillohet qe karroceria e mjetit te jete e mbuluar, per te mbrojtur 
asfaltobetonin nga lageshtia dhe te ngadalesoje shpejtesine e ftohjes se mases 
gjate transportit. 
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i) Automjeti qe transporton asfaltobeton duhet te shoqerohet me dokumentin e 
ngarkeses, ku duhet te shenohen: targa e automjetit, lloji dhe sasia e 
asfaltobetonit, temperatura e mases ne nisje dhe koha e nisjes e automjetit me 
ngarkese nga fabrika. 

j) Kontrolli mbi cilesine e asfaltobetonit behet ne perputhje me kerkesat e STASH 
561-87. 

k) Mostrat per kontrollin cilesor te prodhimit nxirren nga 3 deri 4 perzierje gjate 
shkarkimit te mases se asfaltobetonit ne automjet, duke vecuar 8 deri ne 10kg 
nga cdo perzierje. Sasia e vecuar perzihet deri sa ajo te behet e nje trajtshme 
dhe prej saj merret moster mesatare me sasi 10kg. Mbi kete moster mesatare 
kryhen provat ne laborator per percaktimin e treguesave fiziko-mekanike, te 
cilet krahasohen me kerkesat e projektit ose STASH 660-87 per vleresimin 
cilesor te prodhimit.  

l) Kontrolli mbi cilesine e prodhimit te asfaltobetonit duhet te kryhet sa here 
dyshohet nga pamja gjate shkarkimit te perzierjes ne automjet dhe ne cdo rast 
jo me pak se nje here ne turn. 

m) Kontrolli mbi cilesine e prodhimit mund te behet edhe me metoda praktike 
duke u nisur nga pamja dhe punueshmeria e mases se asfaltobetonit gjate 
vendosjes ne veper sic jane rastet e meposhtme: 

m-1)   Asfaltobetoni qe permban bitum brenda kufirit te lejuar eshte i bute, shkelqen 
dhe ka ngjyre te zeze. Formon mbi karrocerine e mjetit nje kon te rrafshet dhe 
nuk fraksionohet gjate shkarkimit. Kur permban me shume bitum, masa 
shkelqen shume, ngarkesa ne karrocerine e mjetit rrafshohet, gjate shkarkimit 
bitumi rrjedh nga kokrrizat, llaci del ne siperfaqe dhe shtresa rrudhoset gjate 
ngjeshjes me rul. Kur permban me pak bitum, masa e asfaltobetonit ka ngjyre 
kafe, fraksionohet gjate shkarkimit dhe kokrrizat e medha jane te pambeshtjella 
mire me bitum dhe jane te palidhura me njera-tjetren. 

m-2)   Asfaltobetoni qe ka temperature brenda kufirit te lejuar (140 - 160 C) leshon 
avull ne ngjyre jeshile dhe mjedisi siper tij ngrohet. Kur temperatura eshte 
shume e larte, avulli ka ngjyre blu te forte. Kur temperatura eshte shume e ulet, 
mbi masen e asfaltobetonit te ngarkuar ne automjet formohet kore dhe mbas 
shkarkimit nuk avullon. Nuk realizohet ngjeshja e kerkuar dhe mbi siperfaqen 
e shtreses se porsashtruar dallohen kokrrizat te palidhura mire. 

m-3)   Asfaltobetoni qe permban granil me shume se kufiri i lejuar, shkelqen shume e 

fraksionohet gjate ngarkim shkarkimit dhe ne siperfaqe e shtrese se 

porsashtruar dallohen zona me kokrriza te palidhura mire. Kur permban 

granil me pak se kufiri i lejuar, masa eshte pa shkelqim, ka ngjyre kafe dhe 

siperfaqja e shtreses se porsashtruar eshte shume e lemuar. 

m-3)  Kur masa e asfaltobetonit leshon avull me ngjyre te bardhe tregon se 

tharja ne baraban e materialeve mbushes nuk eshte bere e plote dhe ato 

permbajne akoma lageshti. 

n) Kur verehen mangesi si ato te pershkruara ne paragrafin m (pika m-1; 

m-2; m-3; dhe m-4) nuk duhet lejuar vazhdimi i punes per shtrimin e 

asfaltobetonit dhe te njoftohet menjehere baza e prodhimit per te bere 

korrigjimet e nevojshme ne receten e prodhimit.  
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6.3.5 Shtrimi dhe ngjeshja e asfaltobetonit 

 
a) Ndertimi i mbuleses rrugore fillon te kryhet mbasi te kene perfunduar punimet 

e themelit (nenshtreses) dhe te jene treguesit teknike lidhur me ngjeshmerine 
ose aftesine mbajtese te tyre ne perputhje me kerkesat e projektit. 

b) Tipi i mbuleses rrugore me nje ose me shume shtresa, lloji i asfaltobetonit dhe 
trashesia e cdo shtrese ne vecanti, percaktohen nga projektuesi ne projektin e 
zbatimit. 

c) Ne ndertimin e autostradave dhe rrugeve te Kat. i e te II, themeli (nenshtresa) 
duhet te jete shtrese asfalti, shtrese makadami ose shtrese cakelli, te cilat ne cdo 
rast duhet te jene te percaktuara ne projketin e zbatimit. 

d) Themeli (nenshtresa) mbi te cilen vendosen shtresat e asfaltobetonit, duhet te 
jete e thate dhe e paster. Koha me e pershtatshme per shtrimin e asfaltobeonit 
eshte stina e pranveres, veres dhe vjeshtes. Megjithate, ne ditet me reshje shiu 
nuk lejohet. 

e) Shtrimi i asfaltobetonit duhet te filloje nga njera ane e rruges (buzina) e deri ne 
mesin e saj, duke ecur paralel me aksin gjatesor, per nje segment rruge te 
caktuar, e cila zakonisht mund te jete deri ne 60m, me pas vazhdohet ne 
segmentin tjeter e keshtu me rradhe. 

f) Shtrimi i asfaltobetonit, sidomos ne shtrimin e autostradave dhe rruget e Kat. I 
e te II duhet te behet me makina asfaltoshtruese, te cilat sigurojne shperndarje 
te njetrajtshme te mases se asfaltobetonit. Shpejtesia e levizjes se makines 
asfaltoshtruese duhet te jete 2 deri 2.5 km/ore. 

g) Trashesia e shtreses se asfaltobetonit ne momentin e shtrimit (ne gjendje te 
shkrifet) duhet te jete 1.20 deri 1.25% me shume nga trashesia e dhene ne projek 
zbatim ne gjendje te ngjeshur. 

h) Temperatura e mases se asfaltobetonit ne momentin e shtrimit ne rruge duhet 
te jete ne kufijte 130 deri 150 C. Ne kohe te nxehte jo me pak se 130 C dhe 
ne kohe te ftohte (kur temperatura e mjedisit te jashtem eshte 5 deri ne 10 C) 
te jete jo me pak se 140 C.  

i) Ngjeshja e shtreses se asfaltobetonit duhet te kryhet mejehere mbas shtrimit te 
tij ne rruge. Cilindri ngjeshes mund te ndjeke nga pas makinerine 
asfaltoshtruese duke qendruar ne largesi deri 4m, me qellim qe ngjeshja te 
kryhet ne gjendje sa me te nxehte. 

j) Ngjeshja e shtreses se asfaltobetonit per gjysmen e pare te rruges fillon nga 
buzina (bankina), ndersa per gjysmen tjeter nga fuga gjatesore, e cila mund te 
jete aksi i rruges. 

k) Makinerite qe perdoren per ngjeshjen e shtresave te asfaltobetonit mund te jene 
rulo te zakonshem me pesha te ndryshme nga 5 deri ne 12ton ose rulo me 
vibrim. 

l) Kur perdoren per ngjeshje rulo te zakonshem, numri i kalimeve luhatet ne kufij 
12 deri 17, ndersa kur perdoren rulo vibrues, numri i kalimeve ulet ne masen 
deri 50%. 

m) Ne fillim te ngjeshjes, cilindri ne kalimet e para (deri 4 kalime) duhet t’a beje 
ne te gjithe siperfaqen e shtreses se asfaltobetonit duke ecur me shpejtesi 2 deri 
ne 2.5km/ore. Drejtimi i levizjes ne kalimet e para keshillohet te behet ne 
drejtim te cilindrit te parme, me qellim qe te menjanohet rrudhosja e shtreses. 

n) Ne kohe te nxehte, fillimisht ngjeshja e shtreses se asfaltobetonit behet me rulo 
me peshe te lehte 5 deri 7ton dhe me pas vazhdohet me rulo me peshe 10 deri 
ne 12 ton, ndersa ne kohe te ftohte, ngjeshja fillohet me rulo te rende 10 – 12ton 
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dhe me pas vazhdohet me rulo te lehte, shpejtesia e levizjes se rulit duhet te jete 
ne kufijte 2 deri 4km/ore. 

o) Ngjeshja e vendeve qe nuk mund te kryhen me cilinder, ngjeshen me tokmak ose 
pllaka te nxehta. 

p) Cilindri ngjeshes ne cdo kalim duhet te shkele ne gjurmen e meparshme jo me 
pak se 0.25 te gjeresise se tij. 

q) Ngjeshja e asfaltobetonit quhet e perfunduar atehere kur mbi siperfaqene e 
asfaltuar cilindri gjate kalimit te tij nuk le me gjurme. 

r) Cilindri i rulit gjate punes per ngjashjen shtreses se asfaltobetonit duhet te lyhet 
vazhdimisht me solucion solari te holluar me vajgur per menjanuar ngjitjen e 
kokrrizave te bituminuara ne te. 

s) Nuk lejohet qe ruli te qendroje ne shtresen e asfaltobetonit te pangjeshur 
plotesisht ose te beje manovrime te ndryshme mbi te. 

t) Kur shtrimi i asfaltobetonit kryhet pa nderprerje dhe perbehet nga dy shtresa, 
keshillohet qe shtresa e binderit te kryhet naten, ndersa shtresa perdoruese 
diten. 

u) Per te menjanuar rrudhosjen e shtresave te asfaltobetonit ne rruget, qe kane 
pjerresi gjatesore mbi 6% eshte e domosdoshme qe te sigurohet siperfaqe e 
ashper e shtreses se asfaltobetonit duke perdorur per prodhimin e tij cakell 
kokerr madh dhe ngjeshja me cilinder te kryhet duke filluar nga pjesa me e ulet. 

v) Fugat te cilat krijohen gjate shtrimit te asfaltobetonit ne kohe te ndryshme duhet 
te trajtohen me kujdes te vecante, per te menjanuar boshlleqet qe mund te 
krijohen ne to. Keshillohet qe te respektohen rregullat qe vijojne: 

v-1) Fugat midis shtreses se binderit dhe shtreses perdoruese te asfaltobetonit 

duhet qe ne cdo rast te jene te larguara nga njera-tjetra ne kufijte 10 deri 20cm. 

v-2) Nderprerjet e shtreses se asfaltobetonit ne plan ne derjtim terthor me aksin e 

rruges duhet te behet me nje kend 70  (shih fig 1). 

v-3) Fugat gjatesore e terthore me aksin e rruges duhet te behen te pjerreta   me 

45 . Para fillimit te shtreses pasardhese te asfaltobetonit, shtresa e 

meparshme duhet te pritet me dalte duke e bere fugen te pjerret me kend 45 . 

w) v-4) Para fillimit te shtreses se asfaltobetonit fuga lyhet me bitum dhe ne buze 
te saj vendoset listele druri, e cila kufizon trashesine e asfaltobetonit te shkrifet 
dhe nuk lejon asfaltin efresket mbi shtresen e ngjeshur me pare (shih fig. 3). 
Kur fillon ngjeshja hiqet listela dhe cilindri duhet te beje ngjeshjen duke shkelur 
jo me pak se 20cm fugen (shih fig.4). Mbas perfundimit te ngjeshjes, fuga ne te 
dyja anet e saj ne nje gjeresi prej 6cm duhet te lyhet me bitum. 

x) w)  Ne rastet kur shtresa perdoruese e asfaltobetonit shtrohet mbasi shtresa 
lidhese (binderi) i eshte nenshtruar me pare levizjeve te automjeteve, duhet 
detyrimisht te pastrohet siperfaqja e saj nga papastertite e pluhuri, te mos 
permbaje lageshti dhe te sperkatet me bitum te lengshem (ne sasi deri 06 
kg/m2) para fillimit te vendosjes se shtreses perdoruese te asfaltobetonit.  

6.3.6 Kontrolli mbi cilesine e asfaltobetonit te shtruar 

 

a) Siperfaqja e shtreses se asfaltobetonit duhet te jete e lemuar, e rrafshet dhe e 
njetrajtshme, te mos kete plasaritje, gungezime ose valezime, te mos kete 
porozitet e ndryshime ne kuota, pjerresi e trashesi te shtreses, nga ato te dhena 
ne projekt zbatim. 
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b) Ndryshimet ne kuotat anesore te rruges nuk duhet te jene me shume se  20mm 
ne krahasim me kuotat e percaktuara ne profilin terthor te projektit. 

c) Valezimet te matura me late me gjatesi 3 m si ne drejtim terthor, ashtu dhe ne 
ate gjatesor te rruges nuk duhet te jene me shume se  5 mm. 

d) Ndryshimet ne trashesine e shtreses krahasuar me ato te percaktuara ne projekt 
nuk duhet te jene me shume se 10%. 

e) Kontrolli qe percakton cilisite kryesore te asfaltobetonit te vendosur e ngjeshur 
ne veper percaktohen me prova laboratorike. Per kete qellim per cdo segment 
rruge te perfunduar ose per sasi deri ne 2500m2 asfaltobetoni te shtruar rruge, 
nxirren mostra me madhesi 25 x 25 cm mbi te cilat kryhen prova laboratorike 
per percaktimin e vetive fiziko-mekanike. Vlerat e tyre krahasohen me kerkesat 
e projektit ose te STASH 660-87. 

f) Per cdo segment rruge te shtruar me asfaltobeton duhet te mbahet akt-teknik, 
ku te pasqyrohen te gjitha te dhenat e kontrollit me pamje, matje e laboratori 
dhe te miratohet nga perfaqesuesit e investitorit dhe firmes zbatuese, kur 
treguesit cilesore jane brenda kufijve te kerkuar nga projektuesi ose kushtet 
teknike. 
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Kapitulli 7 KANALIZIME TË UJËRAVE TË NDOTURA 

 

7.1 Konsiderata Te Pergjithshme 

7.1.1 Pershkrimi i Punimeve  

 

Zona e projektit të sistemeve inxhinierike të ujërave ndodhet ne territorin e Bashkise 
Himare. Punimet e ndertimit të këtyre sistemeve konsiston në:  

 Verifikimi  i gjurmëve të tubacioneve dhe i kuotave të tyre, të dhëna në 
projekt.  

 Punimet civile, të hapjes së kanaleve dhe gropave të tubacioneve dhe të 
veprave hidroteknike të sistemeve të ujërave. 

 Punimet e montimit të elementëve të sistemeve të ujërave, si tubacionet, 
rakorderitë, etj. 

 Ndërtimi i veprave hidroteknike prej betoni dhe b/a të sistemeve 
inxhinierike të ujërave. 

 Testimi i elementëve, veprave hidroteknike dhe sistemeve sipas 
standardeve teknike, EN 752, EN 1610, etj. 

 Punimet civile të shtrimit dhe mbulimit të tubacioneve dhe mbushjes së 
kanaleve dhe pjesës së gropave jashtë veprave hidroteknike dhe 
tubacioneve apo elementëve të tjerë.  

 Sistemimi i terrenit sipas projektit urbanistik të zonës apo projektit 
inxhinierik të rrugëve. 

 
Kujtese e rendesishme: 

Kontraktori duhet te kryeje te gjithe shqyrtimin topografik dhe te verifikoje 
në plan dhe në profilat gjatesore te linjave te sistemeve inxhinierike të 
ujërave, pozicionin dhe kuotat e tubacioneve dhe të elementëve dhe veprave 
hidroteknike dhe ti paraqese dokumentat e mesiperme tek Mbikqyresi i 
punimeve (Inxhinieri) perpara fillimit te punimeve. 

 

7.2 Tubat – Shtrimi Dhe Testimi  

7.2.1 Tubat te Pergjithshme  

Tubat e PVC-se  PER KANALIZIMET jane llogaritur per ngarkesa te renda, te brinjuar 
ose HDPE-100 me SDR-41. 
 
Tubat do te furnizohen ne komplet se bashku me bashkuesit dhe shtesa te tjera te 
nevojshme 
Kanalet e tubacioneve, shtratimi dhe mbulimi jane pershkruar ne kapitujt e tjere. 
Pervec se modifikuar ose shtuar si ketu, te gjitha tubat PVC do te plotesojne 
standarded kombetare dhe nderkombetare.  
Cdo tub duhet te kete te shenuar ne te ne menyre permanente te dhenat me poshte: 
Daten e prodhimit 
Emrin e prodhuesit 
Shenimi duhet te jete i trupezuar ne tub ose i shkruar me boje rezistente ndaj ujit. 
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7.2.2 Shtrimi ne kanal  

Ne pergjithesi, tubacionet e PVC-se  shtrohen ne kanale, ne varesi te kushteve  
klimatike dhe te tokes ne nje thellesi  e cila jepet ne projekt (Ne profilin gjatesor dhe 
terhor)     
Karakteristikat gjeologjike te tokes dhe ngarkesa e trafikut ndikojne ne dimensionet e 
kanalit te tubit dhe ndikojne gjithashtu ne kapacitetin e ngarkeses qe mban tubi vete. 
Gjeresia e tabanit te kanalit, kushtezohet nga diametri i jashtem i tubacionit si dhe nga 
domosdoshmeria e krijimit te nje hapesire pune te dystuar (hapesira minimale e punes 
). Duke ju permbajtur te dhenave te siperpermendura te gjatesise h dhe gjeresise, fundi 
i gropes duhet te krijoje kushtet optimale, qe linja te mbivendoset ne te gjithe gjatesine 
e saj. Mbishtresezimet duhet te ndahen mundesisht ne menyre te barabarte, duke 
eliminuar keshtu presionin e ushtruar prej tyre.    
Tabani i kanalit nuk duhet te jete i shkriftezuar. Nese ky taban eshte i shkriftezuar, 
atehere duhet qe perpara vendosjes, ai te dystohet, shtypet ose te mbulohet me nje 
shtrese te posaçme. Edhe siperfaqet e shkriftezuara, por jo te forta duhet te ngjeshen. 
Neqoftese kemi te bejme me siperfaqe shkembore ose gurore duhet qe fundi i 
kanalizimit te ngrihet te pakten 0.15 m dhe siperfaqja te mbulohet me nje shtrese pa 
gure (shih  Projektin). Kesaj  mund ti shtrohet rere, zhavorr i imet ose toke e paster 
dhe masa e krijuar ngjeshet. 
Thellesia minimale e shtrimit zakonisht diktohet nga intersektimet me tubacioneve 
komunale ekzistuese (te ujesjellesit, te rrjetit Elektrik, telefonik, te ujrave te shiut etj). 
Ne rruget me trafik te rende nuk rekomandohet qe tubat te shtrohen me mbulim me 
te vogel se 1.0 m. Ne raste te tilla mund te propozohet nje veshje me beton. 
Thellesia e lejuar e hapjes se seksionit te kanalit jepet ne projekt. 
Duhet bere kujdes qe fundi i kanalit ku do te shtrohen tubat te jete i rrafshet, pa gure 
dhe mjaft i forte. Ne qofte se ne germimin me eskavator kjo nuk sigurohet, atehere 20 
cm-at e fundit duhen germuar me krah. 
Kerkesat e me poshtme jane baze dhe duhen marre parasysh nese duam te shtrijme 
tubat PVC  ne perputhje me standartet; 
- perdorimi i nje stafi te specializuar  
- pajisja e mjaftueshme me mjete adekuate shtresuese 
- mbikqyrje e vazhdueshme  
- pranim i rregullt deri ne testin e sterilizimit  
- perpilimi i dokumentacionit teknik/azhornimi  
 
Vetem nese ka perputhje me keto kerkesa baze tubacioni i instaluar do te funksionoje 
ne menyre perfekte per aq kohe sa eshte parashikuar. 

7.2.3 Mjetet shtruese te tubacionit dhe perdorimi i sakte i tyre 

Mjetet e permendura me poshte duhet te jene ne nje numer te mjaftueshem ne kantier 
Veglat TYTON, lubrifikante, mjete preres 
Vegla TYTON perdoret per pastrimin e gotave, dhe kontrollimin per mbeshtetjen si 
duhet te gomines TYTON pas gotes. 
Lubrifikant per TYTON dhe lidhje standarte 
Mjete preres  
Per prerjen e tubave prej PVC-je, disqe abrazive preres jane pare si me te 
pershtatshmit. 
Preres me gur zmeril dhe flete sharre mund te perdoren. 
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7.2.4 Instruksionet e montimit  

Hapat qe duhen bere perpara montimit: 
Futni gominen brenda ne gote ne menyre te tille qe pjesa e forte e gomines te qendroje 
e mbeshtetur ne menyre te qendrueshme. Shtypeni gominen mire derisa te bindeni qe 
eshte pershtatur plotesisht. 
Vendosja e gomines mund te lehtesohet nepermjet shtypjes se saj ne dy pika dhe duke 
e shtypur me pas ne te dy anet. Kufiri i brendshem mbrojtes nuk duhet te dale nga 
pjesa mbrojtese e gotes. 
Kujdes ne transportimin dhe levizjen e tubave, sepse mund te shkaktohen plasaritje te 
padukshme. 
Tubat prodhohen ne gjatesi 6.0m (mund te behen edhe porosi te veçanta). Mund te 
priten kudo, midis bordurave, me sharra te zakonshme druri (dore ose mekanike, por 
jo me sharre zinxhir). Buza e prerjes pastrohet me lime druri ose vegla te tjera ferruese. 
Shtrimi fillon nga pika me e ulet. Kupa eshte mire te vihet ne drejtimin ngjites (Siper). 
Buza e tubit dhe kupes duhen pastruar me kujdes. Mbas kesaj guarnicioni special gome 
vendoset ne thellimin e dyte midis bordurave (numruar nga buza e gypit. Duhet 
kontrolluar qe guarnicioni te kete zene vend mire ne thellim dhe te mos jete 
perdredhur. 
Mbas kesaj siperfaqja e brendeshme e kupes lyhet me sapun ose me lendet e tjera te 
zakonshme, mandej tubi shtyhet brenda kupes me veglat e zakonshme, derisa te 
takoje. Nuk duhet terhequr mbrapsht fundi i tubit. 

7.2.5 Testi Paraprak  

Ky test kryhet para testit kryesor. Qellimi i testit paraprak eshte te ndaloje ndonje 
ndryshim ne volumin brenda linjes qe mund te shkaktohet nga presioni i brendshem, 
koha dhe temperatura, keshtu qe keto lexime qe do te merren menjehere ne testin 
kryesor pasues do te jape prova te qarta mbi saktesine e testit te seksionit. 
Mbas uljes se presionit dhe aty ku eshte e nevojshme zbrazjes se tubacionit, eliminoni 
rrjedhjet ne lidhjet dhe korrigjoni ndryshimet ne pozicione. 
 
Presioni i proves deri ne  10 Atm:     1.5 x 10 
Presioni i proves mbi  10 Atm:          10 + 5 bar 
Kohezgjatja e proves se presionit: te pakten 12 ore  
 
Testi (prova) kryesore 
Kjo prove ndjek menjehere proven paraprake. 
Presioni proves deri:    1.5 x 10 
Presioni i proves mbi 10Atm:  10 + 5 bar 
Kohezgjatja e proves:   per DN deri 150, 3 ore 
      nga DN 200, 6 ore 
 

7.2.6 Mbajtja dhe transportimi i tubave ne zone  

Tubat PVC do te mbahen me kujdes gjate gjithe kohes se prodhimit, transportimit ne 
vendin e punes dhe instalimit. Çdo tub do te inspektohet ne menyre te kujdesshme 
sipas standarteve te kerkesave te specifikimit gjate dorezimit dhe perpara se te 
shtrihen. Asnje tub i krisur, i thyer apo me difekt nuk do te perdoret ne veper. Demtimi 
i pjeses fundore te tubave qe sipas Mbikqyresit te Punimeve mund te shkaktoje lidhje 
difektoze, do te jete shkak i mjaftueshem per te hequr tubat e demtuar. 



 

 
 
 

 
57 

Tubat do te pastrohen plotesisht nga mbeturinat me brendesi perpara se te instalohen 
dhe do te mbahen te paster ne pergjegjesine e Sipermarresit deri ne marrjen ne 
dorezim te punimeve. Te gjitha kontaktet siperfaqsore te bashkimeve do te mbahen te 
pastra deri sa te kete perfunduar bashkimi, Do te merren masa per ndalimin e futjes 
se materialeve te huaja ne brendesi te tubave gjate instalimit. Ne tuba nuk do te 
vendosen, mbetje, vegla pune, rroba ose materiale te tjera. 

7.2.7 Germimi dhe mbushja ne shkemb 

Germimi dhe mbushja e instalimeve te kanalizimeve do te jene sic jane specifikuar ne 
Seksionin (Germime dhe Punime Dheu) dhe seksionin (Mbushjet dhe Mbulimet) te 
ketyre specifikimeve teknike. 

7.3 Pusetat – Te pergjithshme  

Sipermarresi do te ndertoje puseten ne pozicionet dhe dimensionet e treguara ne 
projektin e Kontrates, ose sic udhezohet nga Mbikqyresi i Punimeve.  
Pusetat do te lejojne hyrje per te bere inspektimin dhe pastrimin e kanaleve dhe do te 
jene vendosur ne pika ku ka ndryshim te drejtimeve, ndryshime te madhesise se 
tubave, ndryshime te pernjehereshme te pjerresise. 
Muret e pusetave do te ndertohen me tulla argjile te pjekura mire te markes M 75 ose 
nga pllaka betoni te parapergatitura me raportin 1:2 çimento / rere me bashkim me 
llaç çimento, siç tregohet ne vizatimet. 
Gjate gjithe gjatesise se pusetes do te ndertohet nje kanal sipas aksit te tubacionit te 
kanalizimit per te percjelle ujerat e zeza nga nje tubacion kanalizimi tek tjetri pa 
nderprerje te prurjes.  
Gjate ndertimit te pusetes do te fiksohen ne muret e saj shkalle prej hekuri te 
galvanizuar me gjeresi vertikale dhe horizontale prej 300 mm. Hapja e vrimave ne 
mure mbas ndertimit nuk do te lejohet.  
Pasi hapet gropa e pusetes, toka duhet te pergatitet ne menyre qe te siguroje themele 
te pershtateshme. Per kete arsye toka poshte bazamentit te pusetes do te 
kompaktesohet. N.q.se toka ekzistuese nuk siguron nje bazament te pershtatshem 
atehere do te perdoret zhavorr dhe/ose beton M – 200.  
Pjesa e poshteme e pusetes eshte zakonisht prej betoni, me pjerresi drejt nje kanali te 
hapur qe eshte zgjatje e kanalizimit me te ulet. Ky kanal duhet te jete i percaktuar 
shume mire dhe me thellesi te mjaftueshme ne menyre qe te parandaloje derdhjet e 
kanalizimeve te perhapen mbi fundin e pusetes. Pjesa e brendeshme e pusetes duhet 
te suvatohet me suva 1:2 çimento / rere.  
Zona perreth pusetes nuk mund te mbushet menjehere pasi puna per mbushjen duhet 
te behet kur suvaja te jete perfunduar. Nqs puseta eshte ndertuar ne nje rruge te 
pambaruar korniza e hekurit dhe kapaku mbullues nuk vendosen ne pusete, ndersa 
nje pllake çeliku vendoset siper pusetes derisa rruga te asfaltohet. 
Kapaket e pusetave dhe te puseve ne rruge do te jene prej beton arme. Kapaket dhe 
kornizat do te parashikohen sipas hapesires drite te pusetes siç eshte treguar ne 
vizatime. 
Kapaket do te vendosen ne nivelin dhe pjerresine perfundimtare te siperfaqes se 
rruges, ne rruget me asfalt, 20 mm me lart ne rruget e shtruara me makadam dhe 50 
mm me lart ne rruget e pashtruara. Ne siperfaqet e hapura dhe fushat kapaku do te 
jete 500 mm mbi zonen rrethuese, ose siç percaktohet nga vizatimet ose udhezimet e 
Mbikqyresit te Punimeve. 
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7.3.1 Derdhjet e ujerave te zeza 

Vendndodhja dhe kuota e shkarkimit te ujerave te zeza do te jete siç tregohet ne 
vizatimet perkatese ose siç udhezohet nga Mbikqyresi i Punimeve. 

7.3.2 Pershkrimi i çmimit njesi te tubave per kanalizimet 

Kosto e germimit, mbulimit dhe transportit te tubave  jane perfshire ne pershkrimin e 
cmimeve njesi qe lidhen me keto punime. 
Furnizim i tubacioneve te gjitha diametrave, mbajtja, shtrirja, furnizimi i te gjitha 
materialeve te nevojshme, veglave, paisjeve te kerkuara per shtrimin e tubave, fuqia 
puntore, pershtatesit, bashkuesit, izoluesit, prova e tubave, sigurimi dhe instalimi i 
shiritave me ngjyre, sheshimi i siperfaqes, hekuri dhe armimi i tubave dhe te gjitha 
aktiviteteve sic pershkruhen me siper jane perfshire ne cmimin njesi per nje meter 
tubacion kanalizimesh.  
Matja:  Linja e qendres se tubave PVC do te matet ne meter linear nga faqja e 
brendeshme e pusetes ne faqen e brendeshme te pusetes pasuese pergjate aksit te 
tubit. 

7.3.3 Pershkrimi i çmimit njesi per pusetat 

Koston e germimeve, mbulimit, dhe transportit te inerteve, cimentos dhe hekurit e 
armimit, jane mbuluar ne cmimet qe lidhen me keto zera punimesh, prandaj, nuk 
perfshihen ne cmimin njesi per pusetat.  
Cmimi njesi per pusetat perfshin furnizimin e cimentos, inerteve, ujit, armimit 
shtratimit, aramturat, forcimi i bazamentit te pusetes, lidhja e tubacionit pjeset lidhese 
per lidhjen me hyrjet ne rruge, suvatimi i bashkueseve me llac cimento, perzierja dhe 
hedhja e betonit, bankinat, furnizimi dhe instalimi i mbulesave te pusetave dhe 
sheshimi i siperfaqes perreth, ngritja e materialeve duke perfshire por jo kufizuar 
furnizimin e te gjtha materialeve, paisjeve, veglave dhe fuqise puntore, si dhe, 
ngarklimin, transportin dhe shkarkimin e mbulesave te pusetave. 
 
Matja: Matjet do te bazohen ne numrin e pusetave te ndertuara. Thellesia eshte 
distanca vertikale ndermjet niveli te tokes dhe kuotes se projektit. 
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