

Hartimi i Planit të Mbarështimit të Pyjeve e Kullotave (PMPK).Bashkia Kolonje **(EKONOMIA PYJORE Qender Novosele)**

PËRMBAJTJA **TERMAT E REFERENCËS DHE FONDIT PËR** **HARTIMIN E PLANIT TË MBARËSHTIMIT** **PËR EKONOMINË PYJORE Qender Novosele** **BASHKIA KOLONJE**

1. TË PËRGJITHSHME

Në kuadër të reformës administrative -territoriale, Bashkisë Kolonjebazuar në VKM nr 398 datë 02.09.2020 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr 433/2016 “ Për transferimin në pronësi të bashkive të Pyjeve e kullotave Publike sipas listës së inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e ish- Komunav/Bashkive” të ndryshuar , I ka kaluar ne administrim sipërfaqja prej 3040.25ha **pyjese ne ekonomia pyjore Qender Novosele .**

Administrimi i qëndrueshëm i fondit pyjor kulloror është detyrë e rëndësishme e të gjithë aktorëve. Kjo përcaktohet qartë edhe në Politikën Kombëtare të Pyjeve :*Qëllimi ynë fundor është mirëqenia, siguria, paqe dhe harmoni e qytetarëve të saj, ndaj dhe qëllimi që duam të arrijmë nga “Pyjet që duam” është “kontribut i qëndrueshëm për një jetë më të mirë për shoqërinë sot dhe brezat e së ardhmes”. Mjedisi në përgjithësi dhe pyjet në veçanti, janë skena ku zhvillohet jeta njerëzore, aktiviteti ekonomik dhe ushtrohet qeverisja, ndaj cilësia dhe gjendja e pyjeve kanë një ndikim thelbësor në disa dimensione, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në cilësinë e ajrit, ujit, tokës, biodiversitetit, në zhvillimin e bujqësisë, energjisë e turizmit, në uljen e varfërisë, zhvendosjet e popullsisë, zbutjen e konflikteve sociale, në mbrojtjen nga përmblytjet, sigurinë e vendit.*

Deklarata e Politikës Nr.1“Pyjet, pasuri kombëtare & me kontribut në zhvillim”:Masat për jetësimin e politikës:

1.3 Hartimin me prioritet të Planeve të Mbarështimit/Zhvillimit për të gjitha ekonomitë pyjore, duke siguruar edhe mbështetjen financiare për realizimin e tyre.

Nisur nga këto objektiva madhorë , Bashkia Kolonje planifikon të realizojë Planin e Mbarështimit të Pyjeve e Kullotave për Ekonomine Pyjore “**Qender Novosele**”

- **Plani i Mbareshtimit të Pyjeve dhe Kullotave** është nje dokument baze per mbareshtimin e pyjeve i hartuar sipas njesive te ekonomisë pyjore me punime terreni e zyre, per njohjen dhe marrjen e te dhenave per token, klimen, faunen, biodiversitetin, grumbullin pyjor etj, si dhe masat qe parashikohen per administrimin dhe qeverisjen e qendrushme te fondit pyjor, organizimin e prodhimit dhe planifikimin e punimeve te nderthurura te nevojshme silvikulturore.

Qellimi final ne hartimin e Planit te Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave do te jete nje vendimarrje sa me e mire brenda nje kuadri te mire percaktuar. Në përgjithsi planifikimi i mbareshtimit te pyjeve do te bazohet në informacionin qe do te sigurohet nga inventarizimi i grumbujve pyjore dhe fokusi kryesor do te jete:

- përcaktimi i objektivave te mbareshtimit
- përshkrimi i burimeve pyjore ne nivelin e grumbullit pyjor si njësia më homogjene
- përshkrimi i gjëndjes silvikulturore dhe metodave të ndryshme

- përcaktimi i mundesise vjetore të shfrytëzimit, rigjenerimit dhe përzgjedhja e specieve
- parashikimi dhe monitorimi i rritjes së pyllit dhe dinamizmit të rritjes
- mbrojtja e mjedisit bazuar në vlerësimin në terren
- planet për identifikimin e specieve të rralla, të rrezikuara dhe në rrezik zhdukjeje
- grumbujt pyjore me funksione mbrojtjeje dhe rekreative
- planifikimi i nderhytjeve në ngastrat pyjore/kullosore
- hartografimi i grumbujve pyjore ose ngastrave (speciet, moshat e drurëve, rrjeti rrugor, sipërfaqet me bimesë të rralla pyjore, strukturat e ndryshme etj)
- hartat për qellime të veçanta (zjarret në pyje, zonat kritike të erozionit të tokës etj)

Plani do të hartohet bazuar në Manualin e Hartimit të Planeve të Mbarështimit të Pyjeve e Kullotave të miratuar nga Ministria e Turizimit e Mjedisit.

1.1 Ekonomia Pyjore Qender Novosele

Ekonomia pyjore Qender Novosele bën pjesë në juridiksionin e Bashkisë Kolonjë dhe shtrihet në jug-perëndim të kësaj bashkie.

Ajo ndodhet 13 km nga qendra e qytetit të Ersekës dhe ndodhet në territorin e Njësisë Administrative Barmash.

Kufijtë natyrore të ekonomisë pyjore Qender Novosele janë:

Veri: Ekonomia Pyjore Qender Gramoz, Clirim

Jug: Ekonomia pyjore Barmash, Piskal

Lindje: Kufiri Shtetëror

Perëndim:

Terreni është kodrinor malor, ku përshkohet nga prrenj dhe proska.

Në këtë ekonomi pyjore mbizotërojnë llojet pyjore si: Ahu, Lisi, si dhe llojet e shkurreve ku dominon Lajthia, shkoza. Potencialin kryesor për shfrytëzim e kanë llojet e Ahut dhe Lisit.

Në pasqyrën e mëposhtme, jepen të dhënat e ekonomisë pyjore sipas formës së përdorimit të territorit të sipërfaqes që zënë sipas zërave.

Ekonomia Pyjore	Perdorimi territorit	Sipërfaqja ha	Cmimi /Njësi lek/ha	Vlera Totale
Qender Novosele	<i>Cungishte</i>	651		
	<i>Trungishte</i>	933.25		
	<i>Shkurre</i>	275		
	<i>Inproduktive</i>	1181		
	<i>Totali</i>	3040.25		
	<i>TVSH</i>	0.2		

2. TERMAT E REFERENCËS

Termt e referencës me të gjithë elementët përbërës janë hartuar mbështetur në **MANUALI I PLANEVE TË MBARËSHIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE**, të miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me Nr.864 prot., datë 30.01.2019.

Manuali përcakton në mënyrë të detajuar kërkesat që duhet të plotësojë subjekti i kontraktuar gjatë fazës së punimeve të terrenit dhe ato të perpunimit të dhënave në zyrë.

2.1 KONTEKSTI

Me reformen administrative dhe Ligjin Nr 115/2014, Republika e Shqipërisë ka krijuar njesite e reja administrative ose Bashkite ku nga bashkimi i njesive administrative te meparshme prej 361 komunash dhe bashkish tashme kemi vetem 61 Bashki.

Me keta kufij te rinj kerkohet edhe percaktimi i ekonomive pyjore dhe hartimi i planeve te reja te mbareshtimit bazuar ne keto parime:

- planet do perdoren per trungshtet, cungishtet, shkurret si dhe kullotat qe jane brenda kufijve te Bashkise dhe keto plane do quhen Plane te Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave.
- do te mbulojne te gjithe tipet e pronesise se pyjeve dhe kullotave
- periudha e vlefshmerise se planit eshte 10 vjet
- secili PMPK hartohet per 1 ekonomi pyjore. Baza per krijimin e njesive te reja te mbareshtimit do te jene ekonomite ekzistuese pyjore, por sistemi i ri i mbareshtimit eshte unik.

- PMPK te pergatitet duke perdorur mundesite aktuale te teknologjise ne termat e lidhjes se internetit dhe perdorimin e mjeteve informatike te reja sidomos ne lidhje me SISIP qe menaxhon te dhenat e pyjeve dhe kullotave ne Shqiperi.

- PMPK bazohet ne klasifikimet e standartizuara qe jane te zakonshme per te gjithe planet dhe projektet e tjera si psh: IKP dhe keto do jene te pershtatshme edhe per SISIP.

Menaxhimi i procesit per hartimin e PMPK eshte pergjegjesi e Bashkise.

Ekonomia Pyjore	Perdorimi territorit	Siperfaqja ha	Cmimi /Njesi lek/ha	Vlera Totale
Qender Novosele	Cungishte	651		
	Trungshte	933.25		
	Shkurre	275		
	Inproduktive	1181		
	Totali	3040.25		
	TVSH	0.2		

3. OBJEKTIVAT

Detyra per hartimin e Planeve te reja te Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave per nje ekonomi pyjore synon qe te arrije objektivat e meposhtme:

1. pergatitjen e nje plani shumefunksional duke mbuluar aspektet ekonomike, sociale dhe ekologjike
2. njohja e burimeve lokale duke perfshire siperfaqet pyjore dhe jo pyjore, produktet drusore dhe jodrusore, kullotat dhe produktet e tyre, gjendja e turizimit dhe fasilitetet didaktike dhe te kerkimit shkencor.
3. njohja e problemeve lokale si: erozioni, rreshqitjet, zjarret ne pyje, prerja ilegale, mbikullotja etj.
4. pergatitja aktive dhe pjesmarrja ne te gjitha hapat e procesit te pjesmarrjes duke perfshire aktoret lokale ne hartimin dhe menaxhimin e PMPK.
5. menaxhimi i punes per hartimin e planit dhe futjen e tij ne SISP
6. percaktimi i nderhyrjeve per periudhen e vlefshmerise se planit te mbarështimit
7. mbeshtetja e Bashkise ne te gjitha fazat e hartimit te planit deri ne miratimin e tij nga MTM.

Ekonomia pyjore dhe kullosore per te cilen do te hartohet plani i mbareshtimit jepet ne tabelen e meposhtme:

4. QELLIMI I SHERBIMIT

Hartimi i PMPK duhet te behet bazuar ne parimin e mbareshtimit te qendrueshem qe nenkupton "te ruaje dhe te forcoje gjendjen shendetsore te ekosistemeve pyjore per nje afat kohe te gjate dhe ne te njejten kohe per te siguruar mundesi ekologjike, sociale, ekonomike dhe kulturore per mireqenien e brezave aktuale dhe atyre te ardhshem".

Ky plan hartohet per ekonomite pyjore qe jane pjese e Bashkive dhe natyrisht ne kordinim edhe me njesite e tjera ekonomike fqinje apo zonat e mbrojtura nese eshte e nevojshme.

Hartimi i planit te mbareshtimit eshte nje mjet per te njohur gjendjen aktuale te territorit, siguron nje ndeveprim me aktoret dhe bashkite si dhe kordinim me institucionet qendrore nepermjet perdorimit te SISP dhe kjo pritet te ndodhe gjate hartimit te PMPK dhe gjate drejtimit te nderhyrjeve dhe ngjarjeve ne periudhen e vlefshmerise se planit. Perdorimi i nje metode te standartizuar te punes e percaktuar ne Udhezuesin e Planeve te Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave 2019, duhet te sherbeje per te siguruar rezultate homogjene dhe te krahasueshme ne nivel lokal duke perdorur procedurat qe ofrohen nga SISP.

Sipas Udhezuesit, procesi i hartimit te PMPK duhet te zhvillohet sipas ketyre hapave:

- Puna pergatitore
- Puna ne terren
- Puna ne zyre

Puna e eksperteve te jashtem duhet gjithmone te zhvillohet ne bashkepunim te ngushte me Bashkine dhe stafin pyjor lokal si nje kusht themelor per te siguruar rezultate te mira. Me poshte jepet nje skeme e permbajties se procesit, por hartimi i PMPK duhet absolutisht te zhvillohet sipas percaktimeve te Udhezuesit 2019.

5. PUNA PERGATITORE

- Grumbulli i te dhenave ekzistuese dhe dokumentave te nevojshme per hartimin e PMPK
- Futja ne SISP e planit te ri te mbareshtimit dhe menaxhimi i procesit te punes
- Organizimi dhe menaxhimi i procesit te pjesmarrjes se aktoreve

5.1 PUNA NE TERREN DHE PERSHKRIMI PARCELAR

- Vizitat ne terren
- Hartimi i hartes paraprake dhe ndertimi i rrjetit te siperfaqeve prove
- Mjetet per punen e terrenit

Puna ne terren duhet te kryhet duke perdorur mjete elektronike si: GPS dhe tablete per grumbullimin e informacionit ne siperfaqet prove.

- Planifikimi inventarizimit dhe pershkrimi i rrjetit te siperfaqeve prove
- Metoda e inventarizimit dhe kampionimi per matjet e kullotave
- Futja e te dhenave dhe kontrolli
- Pershkrimi parcelar
- Te dhenat parcelare dhe lidhja me Kadastrin Pyjore dhe SISP

5.2 PUNA NE ZYRE-RAPORTIMI

Proçesi per hartimin e Planit te Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave duhet te respektoje standartet ne menyre qe te perftohen produkte finale homogjene (raporti, te dhenat, hartat etj) me qellim perpunimin e te dhenave, transferimin e tyre ne SISP dhe nje koherence me IKP.

Pjeset e shkruara te raportit, tabelat dhe hartat duhet te jene ne perputhje me udhezimet e dhena ne Udhezuesin 2019 per Planet e Mbareshtimit te Pyjeve dhe Kullotave.

Sekuena e permbajties duhet te ruhet. Parimi i shkrimit te raportit eshte: "shkruaj shkurt dhe thjesht".

Struktura e raportit jepet me poshte:

- Hyrje
- Gjendja e Ekonomise Pyjore ne te kaluaren
- Gjendja aktuale e Ekonomise pyjore
- Pershkrimi i kushteve stacionale
- Vegjetacioni dhe biodiversiteti
- Lista e parcelave pyjore ne Ekonomine Pyjore
- Pershkrimi i pyjeve dhe kullotave
- Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave
- Funksioni i pyjeve dhe kullotave
- Mbareshtimi i pyjeve
- Mbareshtimi i Kullotave
- Masat dhe nderhyrjet
- Planifikimi vjetor i nderhyrjeve
- Vleresimi ekonomik i nderhyrjeve te planifikuara
- Transferimi i planit tek SISP

5.3 PERGATITJA E HARTAVE

Ato duhet te realizohen ne sistemin GIS.Hartat qe do te perгатiten jane:

1. Harta e Ekonomise Pyjore
2. Harta e Funksioneve
3. Harta e tipeve te pyjeve, shkurreve dhe kullotave
4. Harta e rrjetit rrugor, infrastruktures dhe siperfaqeve te degraduara
5. Harta e nderhyrjeve

5.4 RAPORTET

- **Raporti Fillestar:** Eshte raporti fillestar i hartuar pas perfundimit te hapit te pare lidhur me prezantimin e tij tek te gjithe palet e interesit, vizitat e para ne terren, krijimin e grupeve te punes, percaktimin e metodologjise per punen e terrenit, pergatitjen e hartave baze dhe ndertimin e rrjetit te sipërfaqeve prove. Ky raport duhet te dorezohet **sipas grafikut të ekzekutimit** nga firmosja e kontrates.
- **Draft raporti i Planit te Mbareshtimit** eshte raporti i dyte. Ky raport duhet te hartohet ne perputhje me udhезuesin e PMPK. Ky draft duhet te dorezohet **sipas grafikut të ekzekutimit** nga firmosja e kontrates.
- **Raporti Final**, pas miratimit nga Bashkia dhe MTM , Ky raport duhet te dorezohet **sipas grafikut të ekzekutimit** nga firmosja e kontrates.

6. Detyrat që ndiqen për hartimin e planit të mbarështimit

Detyrat që duhet të zbatohet subjekti i kontraktuar me qëllim hartimin e planit të mbarështimit të pyjeve janë:

- Grumbullimi dhe shqyrtimi i literaturës për të vlerësuar gjendjen aktuale të burimeve pyjore/kullosore në ekonominë pyjore;
 - Përshkrimi i përgjithshëm në terren i ngastrave e n/ngastrave, verifikimi i kufijve, përcaktimi definitiv në terren duke shënjuar me bojë vaji kufijtë e tyre, hedhja e ndryshimeve në hartë dhe llogaritja e sipërfaqeve përkatëse; gjate punes (ne terren apo ne zyre) të mbahet parasysh se nuk duhet ndëruar numri dhe madhesia e parcelave nga ai aktuale, mund te kete shtese apo paksim te nenparelave sipas rastit por brenda konturit aktual te parces.
 - Vlerësimi i sipërfaqes dhe volumit të pyjeve sipas formave të ndryshme të qeverisjes:
- Trungishte
 - Cungishte
 - Shkurre
 - Vlerësimi kullotave/livadhe, përfshirë kapacitetin prodhues të tyre si dhe atë mbajtës;
 - Vlerësimin e llojshmërisë dhe sasisë së prodhimeve jo-pyjore (prodhimeve të dyta);
 - Identifikimi i problematikës lidhur me aspektet menaxhuese të pyjeve;
 - Identifikimi i çështjeve kyçe që kanë të bëjnë me aspektet ligjore, administrative dhe ato të menaxhimit, faktorët dhe aktorët që influencojnë;
 - Identifikimi i zgjidhjeve sociale bazuar në potencialet ekologjike të zonës;
 - Eksplorimi dhe propozimi i alternativave më të mira të menaxhimit të bazuara dhe të integruara në nevojat e ruajtjes dhe zhvillimit të fondit pyjor dhe të komunitetit të zonës;
 - Hartografimi i territorit të zonës duke përfshirë:
 - Ekonominë pyjore, ndarjen e ngastrave e të n/ngastrave, llojet pyjore dhe format e qeverisjes;
 - Përdorimin e territorit të zonës;
 - Masat e propozuara të parashikuara për përmirësimin dhe trajtimin e pyjeve;
 - Rrjetin e përhershëm dhe të përkohshëm të sipërfaqeve provë;

- Ngritjen e një sistemi të përhershëm dhe përkohshëm sipërfaqesh provë për matjen (dhe më tej monitorimin periodik) dhe llogaritjen e volumit të pyjeve, bazuar në udhëzuesin përkatës të hartimit të planit të mbarështimit;
- Marrja e profileve të tokës për çdo tip toke dhe kategori thellësi;
- Zhvillimi i një vizioni, misioni dhe objektivi kryesor të menaxhimit për ekonominë pyjore;
- Propozimi i strategjive të duhura të menaxhimit, si dhe planit të veprimit;
- Plani i monitorimit të menaxhimit dhe aktiviteteve që priten të zhvillohen në zonë;
- Hedhja e të dhënave të grumbulluara në terren dhe përpunimi kompjuterik i tyre;
- Diskutimi dhe konsultimi i aktiviteteve kryesore të planifikimit dhe zbatimit të planit të menaxhimit me palët e interesuara;
- Konsultimi i draft-planit të menaxhimit me aktorët vendimarrës (BashkiaKolonje, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Njësitë Administrative, banorët, shoqatat , perdoruesit etj).
- Ripunim materiali pas vërejtjeve të bëra.

6.1 Objektivat e përgjithshme dhe specifike të planit të mbarështimit

Objektivi i përgjithshëm i planit të mbarështimit duhet të jetë menaxhimi i qëndrueshëm i resurseve pyjore/kullosore në pronësi të Bashkisë Kolonje (edhe nga këndvështrimi ekologjik), me strukturë dhe cilësi të mirë në përshtatje me kushtet e zonës dhe në përputhje me objektivat e mbarështimit.

Objektivat specifike të planit të mbarështimit do të jenë:

- Përcaktimi i përdorimit të territorit në përputhje me gjendjen lokale dhe nevojat;
- Optimizimi i formës së qeverisjes në përputhje me nevojat lokale, mundësitë e grumbullit pyjor dhe mjedisit për të përmirësuar prodhimtarinë;
- Optimizimi i funksioneve ndërmjet nevojave dhe mundësive ekologjike/silvikulturale në përputhje me rëndësinë multifunktionale, sociale dhe mjedisore të pyjeve;
- Përmirësimi dhe mirëmbajtja në një gjendje të mirë funksionale të grumbujve pyjor;
- Rritja e prodhimtarisë së pyjeve me funksion prodhues;
- Përmirësimi i cilësisë dhe gjendjes së grumbujve të trungishteve me funksion prodhues;
- Nxitja dhe përdorimi i ripërtëritjes natyrore sa më shumë që të jetë e mundur me qëllim që të krijohen ekosisteme pyjore që i përshtaten mjedisit;
- Pakësimi i impakteve negative në gjendjen fitosanitare të pyjeve, dhe prerjeve të paligjshme;
- Rehabilitimi dhe garantimi i rritjes së qëndrueshme të prodhimtarisë në sipërfaqet pyjore/kullosore;
- Sigurimi i pjesëmarrjes së gjërë të popullsisë lokale në marjen e vendimit për menaxhimin e pyjeve/kullovave;
- Përmirësimi i menaxhimit të pyjeve duke lidhur resurset pyjore/kullosore me interesat e përdoruesve.

7. Përmbajtja e Planit të mbarështimit të Ekonomisë Pyjore do të përbëhet nga dhe jo vetëm:

1. HYRJE

2. PËRSHKRIMI I PËRSGJITHSHËM I EKONOMISË

3. GJENDJA AKTUALE E PYLLIT

4. VLERËSIMI I MBARËSHTIMIT TË MËPARSHËM

5. OBJEKTIVAT E MBARËSHTIMIT

6. MASAT PËR MBARËSHTIMIN E PYLLIT

7. GJENDJA DHE MASAT PËR INFRASTRUKTURËN

8. PLANIFIKIMI EKONOMIK

9. INDIKATORËT PËR MONITORIM DHE VLERËSIM

10. UDHËZIME PËR REVIZIONIMIN E PLANIT TË MBARËSHTIMIT

11. PLANI 10 VJEÇAR I PUNIMEVE TË PROPOZUARA SIPAS KATEGORIVE TË PUNIMEVE

PJESA E DYTË (Përshkrim parcelar)

Lista e ngastrave, n/ngastrave me të dhënat kryesore.

PJESA E TRETË

INVENTARIZIMI

Rezultatet e sipërfaqeve prove etj

PJESA E KATËRT

Harta e gjendjes ekzistuese (përdorimi i territorit)

Harta e punimeve të propozuara

Harta e përhapjes së llojeve drusore

Harta e ekonomisë pyjore sipas nën/ngastrave (Ortofoto)

Harta e shtrirjes së sipërfaqeve prove të përhershme dhe të përkohshme etj

Inventarizimi i grumbujve dhe metoda e punës për hartimin e planit të mbarështimit do të bazohet në

Inventarizimi i grumbujve dhe metoda e punës për hartimin e Planit të Mbarështimit do të bazohet në Manualin e Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, datë 30.01.2019.

Plani i mbarështimit i hartuar nga kontraktori së bashku me hartat pyjore dhe dokumentacioni shoqërues do të dorëzohen pranë autoritetit kontraktor në 4 kopje të printuara dhe 4 kopje në format elektronik (CD).

8. AFATI I HARTIMIT TË PLANEVE TË MBARËSHTIMIT

Për realizimin e hartimit të planit të mbarështimit për këto ekonomi pyjore parashikohet një afat kohor 10 mujor që fillon me nënshkrimin e kontratës me subjektin e kontraktuar. Kontraktori duhet të parashikojë dhe të detajojë në mënyrë të saktë të gjitha fazat e punës së domosdosshme deri në momentin final, atë të miratimit dhe dorëzimit të produktit përfundimtar.

GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Nr.	Aktiviteti	Muaji					
		1	2	3	4	5	6
1	Punime përgatitore						
2	Punimet e terrenit						
3	Punimet e zyrës						
4	Përgatitja Draft Planit						
5	Dorëzimi i Draft Planit të Mbarështimit						
6	Raportimi përfundimtar						
7	Diskutim me aktorët e fushës dhe mbrojtja e Draft Planit						
8	Dorëzimi i Planit të ri të Mbarështimit						
9	Paraqitja/Miratimi ne Keshillin e Bashkise						
10	Miratimi prane MTM/AKM						

9. STAFI DHE EKSPERIENCA

Bazuar Nr. 57/2020 “Për pyjet ”, subjekti do te duhet të jetë i pajisur me licencë III.7.A, sipas shtojcës së ligjit për licencat dhe duhet të ketë eksperiencë jo më pak se 5 vjet dhe të ketë kryer punë të ngjashme . Duhet të ketë në përbërje staf pune të kualifikuar për hartimin e planit të mbarështimit dhe me eksperiencë në fushat respektive të mbarështimit të pyjeve dhe kullotave.

Stafi i kontraktorit duhet te ketë në përbërje specialistë të profileve si më poshtë:

1. *Inxhinier Pyjesh, i cili është dhe kryetar grupi (i licencuar) **Inxhinieri i pyjeve** duhet te jetei pajisur me "**Certifikate personale**", per shërbime profesionale për projektme dhe "**Certifikate personale**", për shërbime profesionale për studime e aplikime profesionale sipas gërmës,(b) dhe (c), pika 1 e Rregullores Nr. 3, datë 08.07.2009, "Per certifikimin e shërbimeve te ekspertizes dhe profesionale ne pyje dhe kullota". Cerifikata leshohet nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (**minimumi 1**).*
2. ***Inxhinieri Topograf ose Gjeodet ose Markshajder** duhet te jete i pajisur me licence profesionale individuale "Projektues ", sipas lidhjes 2 te VKM nr. 759, date 12.11.2014 "Per licencimin profesional te individeve dhe subjekteve juridike qe do te ushtrojne veprimtari ne fushen e studimit dhe projektimit ne ndertim dhe mbikqyrjes e kolaudimit te punimeve te zbatimit ne ndertim", i ndryshuar. Licenca leshohet nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise (ose eshte leshuar nga ish-Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit) –(**minimumi 1**).*
3. *Specialist Pyjesh ose Teknik Pyjesh (**minimumi 1**)*
4. *Petolog ose Agronom i Përgjithshëm ose Biolog (**minimumi 1**)*

Eksperiencia e punës dhe profilet e specialistëve duhet të vërtetohen nga ana e operatorit ekonomik me kontratat individuale të punës , diplomat dhe/ose cdo kualifikim tjetër profesional, dhe jetëshkrimet (CV).

10. MONITORIMI I FAZAVE TË HARTIMIT TË PLANIT TË MBARËSHTIMIT

Autoriteti kontraktor do të monitorojë fazat e ndryshme të hartimit të planit të mbarështimit dhe punimet që realizohen nga subjekti kontraktor nëpërmjet grupit të monitorimit që do të ngrihet me urdhër të titullarit të autoritetit kontraktor.

11. MIRATIMI I PLANIT TË MBARËSHTIMIT

Plani i mbarështimit të ekonomisë pyjore i hartuar nga kontraktori, pasi ti nënshtrohet konsultimit me aktorët e fushës (Nj.A. shoqatat e pyjeve, komunitetit) do të dërgohet zyrtarisht për konfirmim në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit.

Në zbatim të parashikimeve të Nr. 57/2020 “Për pyjet”, plani i mbarështimit pasi të konfirmohet nga ministria përgjegjëse për pyjet, do të përcillet në Këshillin Bashkiak për miratim përfundimtar.

Plani i mbarështimit të ekonomisë pyjore do të merret në dorëzim nga përfaqësuesit e autoritetit kontraktor pasi të jetë marrë konfirmimi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

12. REFERENCA LIGJORE

Gjatë hartimit të këtij projekti janë mbajtur në konsideratë detyrimet që lindin nga kuadri ligjor në fuqi në fushën e menaxhimit të pyjeve dhe në fushën e prokurimit publik.

Kuadri ligjor përkatës përbëhet nga:

Kuadri ligjor përkatës përbëhet nga:

- Ligji Nr. 57/2020 “Për pyjet”;
- Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 433, date 08.06.2016 për “Transferimin në pronësi të bashkive, të pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave të inventarit, dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/ Bashkive”;
- Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 361, datë 12.05.2010, “Për miratimin e tarifave të shërbimeve profesionale që kryhen në fondin pyjor e kullësor publik”;
- Urdhër i Kryetarit të Bashkisë Kolonje nr.33 me nr.380 prot, datë.24.01.2023,Për “Ngritjen e grupit të punës, për përcaktimin e termave të referencës për procedurën e hartimit të planeve të mbarështimit, të ekonomisë pyjore”.
- Manualin e Mbarështimit të Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, datë 30.01.2019.
- Plane dhe strategji kombëtare / rajonale dhe bashkiake në funksion të planifikimit dhe Zhvillimit të qëndrueshëm.(Plani I përgjithshëm vendor I bashkisë Kolonje, Plani rajonal Kombëtar I Zhvillimi Turistik etj). Plan i Menaxhimit të Pyjeve ish Komuna Novosele.

Shënim: për çdo paqartësi lidhur me termat e referencës, duhet të referohen **MANUALI I PLANEVE TË MBARËSHTIMIT TË PYJEVE DHE KULLOTAVE të miratuar** nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, datë 30.01.2019.

Përgatitën: